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1. WSTĘP                                                                                                                                   
1.1. Przedmiot ST                                                                                                             
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z termoizolacją budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego w Woźnikach przy ul. Lompy 3                                                                        
1.2. Zakres stosowania ST                                                                                                       
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.                                                      
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej.                                                                                                                                
1.3. Zakres robót objętych ST                                                                                                 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla  robót 
objętych specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót.                 
1.4. Określenia podstawowe                                                                                                    
Ilekroć w ST jest mowa o:                                                                                                           
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:                                                     
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,                                                    
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,         
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności:                                                                                                                            
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,                                                     
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,                                                      
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

2



SST –   Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego   w Woźnikach  u  l. Lompy 3                                                              

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz       
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych      
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy   
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

• obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

• bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

3



SST –   Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego   w Woźnikach  u  l. Lompy 3                                                              

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy 
organ. 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego. 
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą
do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
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1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 
jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi
zasadami działania tych organizacji. 
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 
obecnie prawnie określony w przepisach). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach 
umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu 
oraz reperów, przekaże dziennik budowy, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i  
komplet ST.                                                                                                                          
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
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entacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część 
graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego,
• sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian/poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami       
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 
przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji
i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu 
robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST
w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
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Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

3. SPRZĘT                                                                                                                              
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.                                                                             
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.                                                                                                              
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.                                                              
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.                   
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i   graficznej, − plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

• projekt organizacji budowy, 
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-
tów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

• Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary                                                                                                       
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.              
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

11



SST –   Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego   w Woźnikach  u  l. Lompy 3                                                              

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
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• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy                                                                          
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio            
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
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piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i      
w KNR -ach oraz KNNR -ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania                                                                                          
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu                                                         
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny robót(końcowy) robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
      ( f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań      
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. 
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 
poz. 177). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 
poz. 1321 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
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• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

D.01.02.04

CPV 45111100-9

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
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1. WSTĘP                                                                                                                                 
1.1. Przedmiot ST                                                                                                                 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych i elementów budynku związanych z termoizolacją budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego w Woźnikach przy ul. Lompy 3  
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką elementów budynku obejmując: 
1.  Dach:

• pokrycie dachu wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi,
• odbicie starych tynków,

2.  Poddasze:
• wykucie stolarki drewnianej,

3.  Nadziemie:
• wykucie stolarki okiennej,

4.  Piwnice:
• sprawdzenie przewodów kominowych z wykuciem otworów i odgruzowaniem,
• przebicie otworów w ścianzch gr. 1,5 c,

5.  Elewacje:
• obróbki blacharskie,
• posadzki lastryko,
• wykucie krat i elementow stalowych,
• odbicie tynków,

6.  Roboty dodatkowe:
• obróbki blacharskie,
• balustrady,
• posadzki,
• obrzeża trawnikowe,
• krawężniki betonowe wraz z nawierzchnią z kostki brukowej,
• odwóz gruzu

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST  „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY
Nie występują

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien 
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posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 
wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może 
powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się   
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy
robotach rozbiórkowych. 
Materiał z rozbiórek będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Materiał 
z rozbiórek będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na 
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. 
Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
5.2.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

• upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób 
prawidłowy, 

• miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,
• zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym 

sposobie jej wykonania.
5.2.2.   Wobec  bezpośredniego  usytuowania  budynku  przy  sąsiedniej  istniejącej 

zabudowie  i  ciągu  komunikacyjnego  zachodzi  konieczność  prowadzenia  robót  z 
poszanowaniem  istniejącego  zagospodarowania,  a  cały  proces  technologiczny 
odbywać  się  będzie  w  obrębie  dysponowanej  parceli  (składowanie,segregowanie
i  transport  wewnętrzny). Dodatkowo  należy wykonać  wygrodzenia  stref     
bezpieczeństwa.

5.2.3.  Rozbiórki  należy  prowadzić  w  sposób  zapewniający  możliwość  ewentualnego  
odzysku  materiałów  nadających  się  do  ponownego  użycia.

5.2.4.  Roboty  rozbiórkowe  winny  być  wykonywane  przez  wykwalifikowaną  brygadę 
roboczą  z  zachowaniem  zasad  BHP  pod  stałym  nadzorem  technicznym.

5.2.5.  Doprowadzenie placu budowy do porządku
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 
robotami oraz tereny okoliczne.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PW.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa robót rozbiókowych dla:
ścian działowych, tynków, okładzin,  - [m2] metr kwadratowy
stolarki drzwiowej  - [m2] metr kwadratowy
gruzu  - [m3] metr sześcienny
obróbek blacharskich i pokrycia - [m2] metr kwadratowy

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 
844, Nr 91/02 poz. 811) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
Nr 47/03 poz. 401) PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania próbek gruntu 

• PN-68/B06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze 

• PN-78/M47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze Rusztowania ramowe 
Ogólne wymagania oraz eksploatacja 

• PN-78/M47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze Złącza Ogólne 
wymagania i badania 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z dnia 10 
listopada 2000) z późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 
poz. 953) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 
1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dziennik 
Ustaw Nr 140/1998. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 48 poz. 401) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

D.02.00.01

CPV 45211

ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są wymagania  dotyczące wykonania
i odbioru robót ziemnych związanych z termoizolacją budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Woźnikach przy ul. Lompy 3  
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w
czasie budowy i obejmują:

• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
• budowę nasypów i zasypów wykopów,
• odwodnienia wykopów

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.   Budowla ziemna -  budowla  wykonana w gruncie lub z  gruntu naturalnego lub z
gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2.   Wysokość nasypu lub głębokość wykopu -  różnica rzędnej  terenu i  rzędnej
robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.3. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.4. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.7.  Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.
1.4.8. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac
związanych z trasą drogową.
1.4.9. Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia
gruntu, określona wg wzoru: 

ds

d
sI 




gdzie:
d - gęstość  objętościowa  szkieletu  zagęszczonego  gruntu,  zgodnie  z  BN-
77/8931-12 , (Mg/m3),
ds - maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3).
1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:

10

60

d

d
U 

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.11. Wskaźnik  odkształcenia  gruntu -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia
gruntu, określona wg wzoru: 
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1

2
0 E

E
I 

gdzie:
E1 - moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  w  pierwszym  obciążeniu  badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
E2 - moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  w  powtórnym  obciążeniu  badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY (grunty)
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w ST „Wymagania ogólne”
2.2. Podział gruntów
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w ST D.02.03.01
pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą
być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót
ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości
robót  ziemnych,  zostały  za  zgodą  Inżyniera  wywiezione  przez  Wykonawcę  poza  teren
budowy  z  przeznaczeniem  innym  niż  budowa  nasypów  lub  wykonanie  prac  objętych
kontraktem. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w ST D.02.03.01 pkt 2.4,
powinny  być  wywiezione  przez  Wykonawcę  na  odkład.  Zapewnienie  terenów na  odkład
należy  do  obowiązków  Zamawiającego,  o  ile  nie  określono  tego  inaczej  w  kontrakcie.
Inżynier  może  nakazać  pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
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Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998
Lp
.

Wyszczególnienie
właściwości

Jednostki Grupy gruntów
niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu rumosz 
niegliniasty
żwir pospółka
piasek gruby
piasek średni
piasek drobny
żużel 
nierozpadowy

piasek pylasty
zwietrzelina 
gliniasta
rumosz 
gliniasty
żwir gliniasty
pospółka 
gliniasta

mało wysadzinowe
glina piaszczysta zwięzła, 
glina zwięzła, glina pylasta
zwięzła,ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty
bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty, pył, 
pył piaszczysty
glina piaszczysta, glina, 
glina pylasta, ił warwowy

2 Zawartość
cząstek
 0,075 mm
 0,02   mm

%  15
 3

od 15 do 30
od 3 do 10

 30
 10

3 Kapilarność
bierna Hkb m  1,0  1,0  1,0

4 Wskaźnik
piaskowy WP  35 od 25 do 35  25

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
1.  odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
2.  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,

urządzenia do hydromechanizacji itp.),
3.  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
4.  sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju
gruntu  (materiału),  jego  objętości,  sposobu  odspajania  i  załadunku  oraz  do  odległości
transportu.  Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą
roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów
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Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
być większe niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych
nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niż  10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości
wyrażonej  tangensem  kąta.  Maksymalne  nierówności  na  powierzchni  skarp  nie  powinny
przekraczać   10  cm  przy  pomiarze  łatą  3-metrową,  albo  powinny  być  spełnione  inne
wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W  gruntach  skalistych  wymagania,  dotyczące  równości  powierzchni  dna  wykopu  oraz
pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i ST.
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,
ujętych  w dokumentacji  projektowej,  Wykonawca powinien,  o ile  wymagają  tego warunki
terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych  i
opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed
przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  takiego  wykonywania
wykopów i  nasypów,  aby powierzchniom gruntu nadawać  w całym okresie  trwania  robót
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli,  wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie                   w
całym  okresie  trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów  powinno  postępować
w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile                      w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2%  w przypadku
gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania
gruntów  oraz  terminów  wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań  dotyczących
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne” 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności
z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
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6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6
ST D.02.01.01, D.02.02.01 oraz D.02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1 Pomiar szerokości wykopów

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub
niwelatorem, w odstępach co 10 m 2 Pomiar  rzędnych  powierzchni

wykopów
3 Pomiar spadku podłużnego dna

wykopu
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 10 m oraz w
punktach wątpliwych

4 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy
lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 100 m2 warstwy

6.3.2. Szerokość wykopu
Szerokość nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm.
6.3.3. Rzędne powierzchni wykopów
Rzędne nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Spadek podłużny dna wykopu
Spadek  podłużny  sprawdzony  przez  pomiar  niwelatorem  rzędnych  wysokościowych,  nie
może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm 
lub +1 cm.
6.3.5. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 oraz Rozporządzeniem
Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca 1999 r.  w sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i  ich usytuowanie,  powinien być
zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie
można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z
normą PN-S-02205:1998.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach
specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające  wymagań  zostaną
wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inżyniera  Wykonawca  wymieni  je  na
właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy,  Inżynier  może  uznać  wadę  za  nie  mającą
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za
obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych oraz m2 (metr
kwadratowy) wykonanego umocnienia ścian wykopów wypraskami stalowymi.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST„Wymagania ogólne” 
Zakres  czynności  objętych  ceną  jednostkową  podano  w  ST  D.02.01.01,D.02.02.01
oraz D.02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli  drogowych  i  mostowych,  GDDP,Warszawa
1998.
Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych,  IBDiM,  Warszawa
1997.
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

D.02.01.01

CPV 45211

WYKONANIE  WYKOPÓW
W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych związanych z termoizolacją budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Woźnikach przy ul. Lompy 3  
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
i obejmują:

• wykonanie wykopów mechanicznie,
• ręczne wykopy,
• wykonanie korytowania,
• odwóz nadmiaru ziemi,

1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST D.02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIAŁY (grunty)
Materiał  występujący  w  podłożu  wykopu  jest  gruntem  rodzimym,  który  będzie  stanowił
podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 
i półsztywnych  powinien charakteryzować się grupą nośności G1.  Gdy podłoże nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1

zgodnie z dokumentacja projektową i ST.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST  D.02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST D.02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania
skarp  wykopu,  ich  podcięcia  lub  innych  odstępstw od  dokumentacji  projektowej  obciąża
Wykonawcę.
Wykonawca  powinien  wykonywać  wykopy  w  taki  sposób,  aby  grunty  o  różnym  stopniu
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich
wymieszanie.  Odstępstwo  od  powyższego  wymagania,  uzasadnione  skomplikowanym
układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane
w  nasyp  lub  przewiezione  na  odkład.  O  ile  Inżynier  dopuści  czasowe  składowanie
odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym
zawilgoceniem.
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
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Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego 
w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robót ziemnych

Strefa
korpusu

Minimalna wartość Is

Górna  warstwa  o  grubości
20 cm

1,00

Na głębokości od 20 do 50
cm  od  powierzchni  robót
ziemnych

0,98

Jeżeli  grunty  rodzime  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  nie  spełniają  wymaganego
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do
wartości Is, podanych w tablicy 1.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia
gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.
Możliwe  do  zastosowania  środki,  o  ile  nie  są  określone  w ST,  proponuje  Wykonawca  i
przedstawia do akceptacji Inżynierowi.
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.
5.3. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.
Z chwilą  przystąpienia  do ostatecznego  profilowania  dna wykopu  dopuszcza  się  po nim
jedynie  ruch  maszyn  wykonujących  tę  czynność  budowlaną.  Może  odbywać  się  jedynie
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola  wykonania  wykopów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  wymaganiami
określonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy
zwrócić na:

• sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
• zapewnienie stateczności skarp,
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie

5.2.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.02.00.01 pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu, m2 ( metr kwadratowy)
wykonanego umocnienia ścian wypraskami stalowymi oraz plantowanej powierzchni terenu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• wykonanie  wykopu  z  transportem  urobku  na  nasyp  lub  odkład,  obejmujące:

odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
• umocnienie ścian wykopu wypraskami stalowymi,
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
• profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
• zagęszczenie powierzchni wykopu,
• przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji

technicznej,
• rozplantowanie urobku na odkładzie,
• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
• rekultywację terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów związanych podano w ST D.02.00.01 pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

D.05.11.01

CPV 45261214 – pokrycie dachów papą zgrzewalną
                   CPV 45261310  – obróbki blacharskie
                      CPV 45261320  – rynny i rury spustowe

    CPV 45312310  - roboty w zakresie ochrony odgromowej 

POKRYCIE DACHU BLACHĄ 
OBRÓBKI BLACHARSKIE 

RYNNY I RURY SPUSTOWE 
PRZEŁOŻENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi związanych z 
termoizolacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woźnikach przy ul. Lompy 3  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 
spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku: 

• pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej,
• montaż rynien dachowych z PVC,
• montaż rur spustowych z PVC,
• obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej,
• przełożenie instalacji odgromowej,

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w Kod „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne” pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć min.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta.                                                                                                      
Sposób transportu i składowania materiałów papowych powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych, chroniących je przez zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed 
działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm
od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej, w jednej warstwie.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i 
PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą 
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ogniową – równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacją mającą 
działanie antykorozyjne zabezpieczające. 
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
2.2.3. Inne blachy płaskie: 

• blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze 
o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
1. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne
dla środowiska. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie 
środki transportu: 

• samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  
• samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
• ciągnik kołowy z przyczepą.  

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy 
dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy za-i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym 
w aprobatach technicznych.
Rodzaj pokrycia dachowego powinien być dostosowany do pochylenia połaci dachowej, 
zgodne z wymaganiami normy PN-99/B-02361. Na połaciach o pochyleniu minimalnym, a 
także w korytach odwadniających o takim spadku należy uwzględniać ugięcie konstrukcji 
nośnej pod działaniem obciążeń oraz tolerancje montażowe. Powierzchnia podłoża powinna 
być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie 
może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi 
płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie 
mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.
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5.2. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną
• prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych można prowadzić w

temperaturze nie niższej niż 0 o C; nie należy wykonywać prac dekarskich w 
przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze;

• wierzchnia warstwę wodoszczelna wykonać z papy asfaltowej modyfikowanej na 
osnowie z włókniny poliestrowej. Papę należy zgrzewać na całej powierzchni do papy
podkładowej. Zakłady podłużne papy 8 cm, poprzeczne 15 cm. Sposób układania i 
zgrzewania jak dla papy podkładowej. Papę nawierzchniowa przy okapach 
zakończyć ok. 1 cm przed krawędzią zagięcia obróbki blacharskiej pasa okapowego.

•  w poszczególnych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny być przesunięte 
względem siebie przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza;

5.3. Obróbki blacharskie 
5.3.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.3.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie
można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.3.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.4.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 
powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
5.4.3. Rury spustowe
Rury spustowe z PCV, odcinki rur długości 2,0÷3,0m. Rury spustowe są przytwierdzane
do ścian za pomocą specjalnych uchwytów osadzonych w murze nie rzadziej niż
co 2 m. W dolnej części rury spustowe powinny być zakończone kolanem wylotowym
lub wpuszczane do rur żeliwnych połączonych z siecią kanalizacyjną. Górna część rury
spustowej powinna być połączona z rynną przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych
od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur nie większej niż 10m.
Przejście rur spustowych przez gzymsy powinno być wykonane w sposób umożliwiający
odkształcenia termiczne rury. Można to wykonać przy pomocy podwójnego złącza.
Niedopuszczalne jest stałe połączenie rury spustowej z obróbką gzymsu.
Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury
żeliwnej na głębokość kielicha.
Rury spustowe z twardego PCV są przeznaczone do odprowadzania wody z rynien 
wykonywanych z tego tworzywa. Przy wykonaniu rynien i rur spustowych ich średnice
muszą mieć następujące wymiary:
- rynna fi 150 mm to rura spustowa fi 110 mm
5.4.4. Rynny dachowe
Rynny dachowe należy wykonywać z PCV .
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych.
Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%.
Połączenie rynny z rurą spustową ( tzw. wpust rynnowy) powinno być wykonane w taki
sposób, aby swobodnie wchodziło w rurę spustową.
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5.6. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z 
blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny być wykonywane z blachy o grubości
0,55 mm.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki
odpływ wody z obszaru dylatacji.
Montaż elementów obróbki blacharskiej:
Elementy metalowe prawie w każdym przypadku będą instalowane do zewnętrznej
krawędzi budynku. Dlatego też bardzo ważne jest, aby upewnić się, że są one
zamocowane w sposób, który wytrzyma siłę ssącą wiatru, która oddziaływuje na tą część
dachu.

• elementy obróbki blacharskiej należy mocować według tego samego wzoru, który
jest stosowany w strefie narożnej; używać tylko łączników wyszczególnionych
przez producenta pokrycia,

• należy upewnić się, że pokrycie jest bezpiecznie zamocowane i nie wysunie się spod
elementów obróbki blacharskiej,

• nie mocować blachy za pomocą gwoździ. Pod wpływem wiatrów, rozprężania i 
kurczenia gwoździe obluzują się i wypadną,

• należy zawsze instalować wewnętrzne łączniki w elementach obróbki blacharskiej,
aby uniknąć rozłączenia,

• należy upewnić się, że łepek łącznika jest gładki i płaski, aby zapobiec przekłuciom
pokrycia,

• przednie, licowe mocowanie elementów obróbki blacharskiej musi być 
przeprowadzone,

• kiedy głębokość elementu przewyższa 120 mm.
Roboty nie opisane w powyższych Instrukcjach powinny być wykonane zgodnie z zasadami
podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych t. I 
Budownictwo Ogólne cz. 1÷4, Arkady 1990 oraz aktualnymi Polskimi Normami i Aprobatami.
5.7. Przełożenie instalacji odgromowej
Przełożenie instalacji odgromowej na dachu na istniejących odciągach. Podłączenie 
instalacji do istniejących uziomów.
5.7.1. Materiały
Drut stalowy ocynkowany o polu przekroju fi 8 mm. Złącza typowe do instalacji od
gromowej. Wykorzystać wszystkie istniejące wsporniki naciągowe i przelotowe, nowe
wsporniki przelotowe – klejone.
Zwody poziome naprężane wzdłuż krawędzi dachu, nienaprężane na czapkach kominów.
Połączenia instalacji kominków z pozostałymi zwodami – wsporniki klejone.
5.7.2. Wykonać pomiar rezystancji instalacji odgromowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia  powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami 
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
6.3. Kontrola wykonania pokryć 
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6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 

prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 

pokrywczych. 
6.3.2. Pokrycia z blachy 

• Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-
EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 
505:2002, PN-EN

• 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

• Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

• dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z 
powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
ich nie przekracza 0,50 m2, 

• dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT                                                                                                                   
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi 
w dokumentacji powykonawczej                                                                                                 
8.2. Odbiór podkładu                                                                                                                
8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.                                      
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym 
do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: a) podkładu, b) jakości 
zastosowanych materiałów, c) dokładności wykonania pokrycia, d) dokładności wykonania 
obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
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a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 

dokumentacją, 
• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien 

wchodzić program utrzymania pokrycia. 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
ST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być
odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 
• w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
8.4. Odbiór pokrycia z blachy 
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia 
rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 
włazów itp. 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 
8.6. Zakończenie odbioru 
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: – ocenę
wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Pokrycie dachu blachą 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, – obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej 

obsługi, 
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• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, – oczyszczenie podkładu, 
• pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie

kominów, kalenic, koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub 
• (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych 

łącznie z przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą 
wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz 
uszczelnienie kalenicy i okapu), 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 
• zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 
• zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
• porządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze
budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku 
do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy
miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 
PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: 
Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal 
odporna na korozję. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
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PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania. 
PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

D.06.01.01

CPV  45260000

IZOLACJE TERMICZNE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji termicznych związanych z termoizolacją budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego w Woźnikach przy ul. Lompy 3  
1.2.  Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.   Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu następujących prac:

• izolacje termiczne stropów 
• paroizolacja – folia
• warstwa wyrównawcza zbrojona siatką

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej.
1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru 
Inwestycyjnego.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2.  MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów                                                                      
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w            
ST „ Wymagania ogólne”                                                                                                            
Dopuszcza się możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach o ile zastosowany materiał posiada te same właściwości techniczne jak określone 
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
2.2. Styropian
Płyty styropianowe winny spełniać wymogi normy PN-B-20130:1999. 
Do wykonania izolacji należy stosować styropian o gęstości pozornej min. 20 kg/m3 w 
odmianie FS – samogasnącej – zawierającej środki obniżające palność.
Do izolacji elementów wskazanych w projekcie należy stosować styropian wodoodporny        
o następujących parametrach:

• do izolacji wewnątrz budynku
gęstość pozorna >= 20 kg/m3

• do izolacji na zewnątrz budynku
gęstość pozorna >= 30 kg/m3

W/w płyty styropianowe nie powinny reagować chemicznie z żadnym stałym materiałem 
budowlanym, znajdującym się na placu budowy, nie zawierać żadnych substancji 
szkodliwych dla zdrowia, być odporne również na działanie wszelkiego rodzaju kwasów,
na starzenie, nie gnijący w wilgotnym środowisku, zachowujący swoje właściwości fizyczne, 
kształt i wymiar, nie chłonący wilgoci.
Stosowne wyroby winny być wykonane zgodnie z wymogami, obowiązujacymi normami, 
winny posiadać aktualne atesty i aprobaty dopuszczające je do stosowania.
2.2.1.  Warunki dostawy
Każdy asortyment (ze względu na typ, wielkość, gatunek) winien być pakowany oddzielnie. 
Na opakowaniach jednostkowych należy umieścić co najmniej następujące napisy:

• nazwę i adres wytwórcy
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• datę produkcji
• ilość w opakowaniu
• napis „Ostrożnie kruche”
• nazwę wyrobu uwzględniającą jego skład i sposób wykonania
• numer normy
• symbol typu wyrobu
• symbol klasy wyrobu
• gęstość wyrobu kg/m3

• długość w milimetrach
• szerokość w milimetrach
• grubość w milimetrach

2.3.    Materiały pomocnicze
Obejmuje wszystkie elementy montażowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje do 
styropianu, kołki montażowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokołowe i narożne, 
itp.
Jako warstwy zbrojonej zaleca się stosowanie włókna szklanego impregnowanego dyspersją
z żywic akrylowych.
Zaleca się stosowanie kołków kotwiących z trzpieniami metalowymi.                           
Wszystkie materiały winny być zgodne z wytycznymi producenta wyrobów izolacyjnych, 
posiadać aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania.
2.3.1. Warunki dostawy
Każdy asortyment (ze względu na rodzaj, typ, wielkość, gatunek) winien być pakowany 
oddzielnie.
2.3.2. Transport i składowanie
Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający materiał przed 
uszkodzeniem lub pogorszeniem parametrów technicznych.
Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą jednoznaczną identyfikację 
każdej dostawy.
2.3.3. Kontrola jakości
Kontrolę jakości należy przeprowadzić zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących 
normach wytycznych producenta.
2.4. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą
asfaltową szczelin dylatacyjnych.
2.5. Maty (siatki) zgrzewane
Maty (siatki) zbrojeniowe zgrzewane z drutów i prętów żebrowanych walcowanych na zimno.
Drut ST500B oraz maty zbrojeniowe zgrzewane z tych drutów przeznaczone są do zbrojenia 
konstrukcji żelbetowych wg zasad określonych w PN-84/ B-03263 dla stali klasy A-III N. 
Maty (siatki) zbrojeniowe wykonywane są w arkuszach standardowych oraz na specjalne 
zamówienie w zakresie wymiarów
zewnętrznych (średnic i rozstawu prętów) w arkuszach o max szer. 3000 mm (+/- 2mm) z 
prętów gładkich lub żebrowanych o wymiarach ø 3 do ø 10mm i oczkach od 100 do 400 mm.
Maty te stosowane są do przeciwskurczowego zbrojenia betonu w posadzkach 
przemysłowych, mieszkalnych, garażach, pod ogrzewanie podłogowe itp. Maty są wiązane w
pakiety o masie maksymalnej do 3 ton i zaopatrzone w etykietę określającą typ maty, ilość i 
wagę. Kształt żebra i tolerancja wymiarowa prętów i mat są zgodne z normą DIN 488.
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2.6. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw i betonów stosować można każdą wodę zdatną do picie, z rzeki 
lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, olej i muł.
2.7. Piasek PN-EN 13139:2003
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe a w
szczególności:

• nie zawierać domieszek organicznych,
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5

mm, piasek średnioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.
2.8. Cement PN-EN 191-1:2002
Do betonu i warstw wyrównawczych stosować cement portlandzki „25”.
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych.

3.   SPRZĘT                                                                                                                         
Wykonawca przystępujący do prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i 
sprzętu gwarantującego właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej 
jakości robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt stosowany przez Wykonawcę winien uzyskać akceptację 
Nadzoru Inwestycyjnego.

4.   TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Wykonawca może korzystać z dowolnych środków transportu zaakceptowanych przez 
Inżyniera Kontraktu.
Wykonawca jest zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną na jakość wykonywanych robót.
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być w opakowaniach fabrycznych, 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu 
podanymi przez ich wytwórcę.

5.   WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1.   Izolacja termiczna 
Warstwa izolacyjna winna być ciągła na całej powierzchni ściany. Przy wykonaniu należy 
przestrzegać zasad podanych w dokumentacji projektowej oraz z wytycznymi montażu i 
ocieplenia producenta systemów.
Na czas przerwania robót należy zabezpieczyć materiałem nieprzemakalnym wierzchnią 
część ocieplenia. Mocowanie płyt należy wykonać kołkami z talerzykiem dociskowym, zaleca
się stosowanie kołków z trzpieniem metalowym, przy czym należy przestrzegać poniższych 
zasad:

• rozstaw kotew w poziomie max. 65 cm
• rozstaw kotew w pionie max. 50 cm

5.2. Warstwa wyrównawcza
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warstwę wyrównawczą należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić 
grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie 
niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, 
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne

• oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów 
budynku,

• dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
• przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola

zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na 
ścieranie i
12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”
Kontrola winna odbywać się z uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych 
producenta.
Sprawdzeniu polega miedzy innymi:

• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową. Sprawdza się przez 
porównanie  wykonania robót z dokumentacją opisową, rysunkową  oraz przez 
sprawdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz 
konieczne próby materiały

• Kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio tzn. na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy lub protokołach zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej.

• wygląd zewnętrzny wykonania izolacji
• Ocenia się przez oględziny i stwierdzenie takich wad jak: dziury, pęknięcia, brak 

pionowości, odchylenia płaszczyzn, brak wypełnienia materiałami izolacyjnymi, 
szczeliny w izolacjach nieprawidłowości w stosowaniu łączników, brak  wymaganej 
płaszczyzny wypełnienia zaprawą klejową.

7.   OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiarową jest komplet wykonanych robót - 1 m2 izolacji.

8.   ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót obejmuje:

• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
• odbiór ostateczny (całego zakresu prac)
• odbiór pogwarancyjny (po upływie okresy gwarancyjnego)

Ogólne zasady odbioru robót podano ST „Warunki ogólne” pkt 8.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady wymagania dotyczące podstawy płatności podano ST „Warunki ogólne” 
pkt 9.
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z 
oceną jakości użytych materiałów i wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań.
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Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w pkt 1.3.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B- 23116:1997                Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – filce, maty             
i płyty z wełny mineralnej

PN-B- 20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – płyty 
styropianowe  (PS-E)

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczenia

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania 
zbiorowego

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń 
w budynkach

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

PN-EN-12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie przy
przenikaniu pary wodnej

ENISO 10077-1:2000 Wersja polska. Właściwości cieplne okien, drzwi, żaluzji
- obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Metoda 
uproszczoną

Instrukcja ITB Nr 321 Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej
w budownictwie

PN-EN 1008:2004      Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów  powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100         Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity, DZ.U 
NR 75/2002, poz 690.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

D.06.05.02

CPV 45321000-3

TERMOIZOLACJA
STROPODACHÓW I STROPÓW

Z GRANULOWANEJ WEŁNY MINERALNEJ
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót termoizolacyjnych polegających na ociepleniu granulatami z wełny mineralnej 
budynku wielorodzinnego w Woźnikach przy ul. Lompy 3.      
1.2. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu
przepisów bhp.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji termicznej i
akustycznej metodą wdmuchiwania granulowanej wełny mineralnej szklanej lub skalnej do
niedostępnych lub trudno dostępnych przestrzeni stropodachów wentylowanych i poddaszy
nieużytkowych.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów
wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji stropodachów i stropów.
Specyfikacja nie dotyczy termoizolacji stropodachów wentylowanych i trudno dostępnych
przestrzeni w poddaszach nieużytkowych z impregnowanych włókien celulozowych.
1.4.Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku. W poddaszach nieużytkowych i stropodachach,
warstwa ta zapobiega nadmiernemu odpływowi ciepła w okresie zimowym przez stropy
ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upałów, zapobiega natomiast 
nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony 
mikroklimat.
Izolacja akustyczna – warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca
rozprzestrzenianiu się hałasu.
Termomodernizacja stropów w poddaszach nieużytkowych i stropodachów metodą
wdmuchiwania – zespół czynności polegających na doborze materiałów i sprzętu 
technicznego, zaprojektowaniu otworów techniczno-montażowych (w stropodachach) i 
wentylacji wywiewnej oraz ułożeniu izolacji metodą pneumatyczną.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne pkt 2
Materiały stosowane do wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w
poddaszach nieużytkowych powinny mieć:
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• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

• albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską,

•  albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany”,

• okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.
2.2.Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej stropodachów wentylowanych i stropów
w poddaszach nieużytkowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiały podstawowe
Do materiałów podstawowych zaliczane są granulaty z wełny mineralnej skalnej lub szklanej
spełniające wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.
2.2.2. Materiały pomocnicze
Do materiałów pomocniczych zalicza się:

• kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skuteczności wentylacji łączne pole 
powierzchni otworów wentylacyjnych powinno mieścić się w przedziale 500-1500 
mm2 na 1 m2 powierzchni stropodachu – przy niewystarczającej istniejącej wentylacji
należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową, uzupełniającą wentylację np. 
poprzez zastosowanie dodatkowych kominków wentylacyjnych),

• materiały do zaślepiania otworów technologicznych np. „korki” betonowe z betonu 
B15 i klej mrozoodporny do ich wklejenia,

• papę termozgrzewalną do mocowania do podłoża kominków wentylacyjnych i 
odtworzenia fragmentów pokrycia dachowego, w miejscach wyciętych otworów 
technologicznych,

• elastyczny uszczelniacz dekarski,
• gaz propan-butan w butli do mocowania do podłoża papy termozgrzewalnej.

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez
producenta i odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź odpowiednich norm.
2.3.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji stropodachów 
wentylowanych i
stropów w poddaszach nieużytkowych
Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej,

• są właściwie oznakowane i opakowane,
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do 
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granulatów z wełny mineralnej skalnej bądź szklanej również karty katalogowe 
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych stropodachów i stropów w 
poddaszach nieużytkowych wdmuchiwanych granulatów z wełny mineralnej skalnej lub 
szklanej nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, o ile jest prowadzony, lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych wykonywanych metodą wdmuchiwania granulatów
pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte,
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.
Opakowania granulatu należy układać na równym podłożu do wysokości 2 m, tak by 
zachować ich dobry stan techniczny. Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) 
sposób pakowania i magazynowania granulatów, uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą robót 
izolacyjnych), gwarantujący, że granulat nie będzie narażony na zniszczenie mechaniczne 
oraz na zawilgocenie

3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 3
3.2.Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolację stropu lub
stropodachu.
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta 
granulatu.
3.2.1. Maszyny i agregaty wdmuchujące
Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby ich wydajność była 
dostosowana do rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu 
użytkowym.
Maszyny o zbyt dużej wydajności mogą powodować większe zużycie granulatu aniżeli 
zakłada projekt, a jednocześnie formować tzw. „kieszenie”. Zaleca się stosować agregaty o 
wydajności od 4 m3/h do 10 m3/h. Kompletny zespół dozująco-wdmuchujący stanowią:

• Agregaty bądź maszyny o napędzie elektrycznym lub spalinowym.
• Przewody giętkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposażone w 

zaciski oraz dysze redukcyjne.
• Specjalne końcówki wdmuchujące umożliwiające sterowanie strumieniem granulatu.

Agregaty lub maszyny powinny być wyposażone w odpowiednie mechanizmy i podzespoły
pozwalające na regulację i różnicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie 
niezbędne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. Najlepszym 
rozwiązaniem w tym zakresie jest wyposażenie maszyny lub agregatu w odpowiedni zawór 
pomiędzy końcówką wdmuchującą a dozownikiem, który zapobiega cofaniu się granulatu 
(przez wsteczne ciśnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu. Przedmiotowe
urządzenia muszą być obowiązkowo wyposażone w osłony bezpieczeństwa dla operatora 
oraz w systemy zapewniające wytwarzanie minimalnej ilości pyłu a także spokojną pracę 
urządzenia, bez nadmiernego nagrzewania się i hałasu.
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Nieodzownym wyposażeniem jest również tachometr do regulacji ciśnienia nadmuchu. 
Ponadto maszyna powinna być wyposażona w mechanizm zapobiegający jej uszkodzeniu 
przez ewentualnie znajdujące się w granulacie obce ciała.
Każde urządzenie musi być opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcję 
obsługi wraz z informacją o ewentualnych zagrożeniach.
Każdorazowo należy również opracować oddzielną instrukcję, dostosowaną do rodzaju 
budynku, określającą sposób montażu przewodów elastycznych do transportu granulatu.
Końcówki wdmuchujące powinny być wykonane z materiału odpornego na ścieranie, a 
zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub 
bazaltowy). Ponadto muszą posiadać rękojeść antyelektrostatyczną i średnicę dopasowaną 
do przewodów elastycznych.
3.2.2. Sprzęt techniczny i bhp

• Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostępnej przestrzeni 
stropodachów sprzężony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu 
wykonania zdjęć izolowanych przestrzeni.

• Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych.
• Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych oraz inwentaryzacji 

ścianek ażurowych i pełnych w stropodachach, a także do pomiaru wysokości 
stropodachu i kontroli grubości warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

• Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg.
• Wiertarka udarowa.
• Młotek udarowy.
• Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służąca, przy 

termoizolacji niedostępnych przestrzeni stropodachów, do oceny przestrzeni 
poddachowej i kontroli równomierności ułożenia wdmuchiwanego granulatu.

• Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.
• Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki 

wdmuchującej.
• Ubrania ochronne i robocze.
• Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych

fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.
• Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe.
• Kaski ochronne.
• Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o 

grubości minimum 20 mm.
• Rękawice pyłoszczelne.

4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 4
4.2.Transport materiałów
4.2.1. Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w
opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie.
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.
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Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) sposób transportu granulatów, 
uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą robót), gwarantujący, że granulat nie będzie narażony 
na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.
Transport granulatu do końcówki wdmuchującej odbywa się zespołem dozująco-
wdmuchującym, którego parametry określono w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 5
5.2.Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych stropodachu należy 
przeprowadzić kontrolę zgodności opisu stanu istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji
projektowej, ze stanem faktycznym.
W niedostępnej przestrzeni stropodachu czynność ta powinna być wykonywana 
podświetloną lunetą obserwacyjną, poprzez nawiercone w części przykalenicowej 
(najwyższej) otwory próbne (o 80 mm). Przed nawierceniem tych otworów należy sprawdzić 
detektorem rozmieszczenie prętów zbrojeniowych w płytach dachowych.
W trakcie kontroli należy ocenić stan istniejącej izolacji cieplnej, jej grubość oraz układ
konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym a także układ ścianek (murowanych lub
prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu.
5.3.Wykonanie termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach
nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej.
Prace termoizolacyjne stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach nieużytkowych
z granulowanej wełny mineralnej powinny być wykonywane przez uprawnionego 
wykonawcę.
Układanie granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywać się metodą
wdmuchiwania za pomocą specjalnego zespołu dozująco-wdmuchującego opisanego w pkt.
3.2.1. niniejszej ST. W niedostępne przestrzenie stropodachów wentylowanych granulat
wdmuchuje się przez otwory technologiczne. W każdym polu pomiędzy ściankami
podtrzymującymi płyty dachowe powinny być co najmniej 2 otwory – jeden do wdmuchiwania
granulatu, a drugi przeciwległy do obserwacji przez lunetę równomierności układania 
granulatu.
Wdmuchiwanie granulatu powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych czynności
przygotowawczych, takich jak:

• wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją 
projektową (przy wykonywaniu tej czynności na dachach lub stropach żelbetowych 
należy wykorzystywać detektory do wykrywania zbrojenia),

• wycięcie otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją projektową 
i szczegółową specyfikacją techniczną,

• sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostępnych
przestrzeniach stropodachów wentylowanych czynność ta powinna być wykonywana 
przy użyciu podświetlonej lunety obserwacyjnej),

• w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz oczyszczenie izolowanego podłoża
i usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu,

• zabezpieczenie przed zalaniem niektórych otworów technologiczno-montażowych.
W celu równomiernego ułożenia granulatu miejsca nadmiernie wypełnione przedmuchuje się
samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupełnia. Dla umożliwienia 
ułożeniarównej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchującej powinien 
mieć zabezpieczoną łączność, za pomocą radiotelefonu, z operatorem końcówki 
wdmuchującej. Sukcesywnie wraz z postępem robót izolacyjnych należy wykonywać 
dokumentację fotograficzną, stanowiącązałącznik do protokołu odbioru robót.
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Po ułożeniu granulatu należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową
specyfikacją techniczną, czynności końcowe:

• zaślepić otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do 
zakrycia,

• zamontować urządzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne 
na otworach przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej,

• uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach technologicznych 
i przy kominkach wentylacyjnych,

• usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania robót 
termoizolacyjnych.

5.4.Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych i 
stropów w poddaszach nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej
Termoizolacja z granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spełniać
następujące wymagania:
5.4.1. Grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość skorygowana
(ds) wynosząca 17 cm.
5.4.2. Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. 
kieszeni.
5.4.3. Maksymalna wilgotność granulatu może wynosić nie więcej niż 2%.
5.4.4. Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 6
6.2.Badania przed przystąpieniem do termoizolacji stropodachów wentylowanych i 
stropów poddaszy nieużytkowych
Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów,
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę zgodności oceny stanu
istniejącego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.
6.2.1. Badania materiałów
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
(o ile jest prowadzony) lub w protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów
towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) robót termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia, a także odpowiednimi aprobatami technicznymi.
6.2.2. Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni
Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:

• grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej,
• układu konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym oraz układu ścianek 

(murowanych lub
prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu.

Wyniki kontroli powinny być porównane z opisem stanu istniejącego z dokumentacji
projektowej, a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 
budowy  (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3.Badania w czasie robót
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegółowej), instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolacji.
W czasie wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu
kontroli lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotność granulatu i warunki
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mikroklimatyczne (temperatura, wilgotność powietrza) oraz sporządzać sukcesywnie wraz z
postępem robót dokumentację fotograficzną.
Przed zakryciem otworów technologicznych należy dokonać sprawdzenia termoizolacji w
zakresie:

• grubości,
• gęstości,
• równomierności ułożenia,
• wilgotności.

Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m2 izolacji, za pomocą 
pręta zwilżonego smarem lub olejem umieszczonego w otworach technologicznych 
(stropodachy) bądź miernikiem laserowym (poddasza nieużytkowe i stropodachy).
Gęstość należy sprawdzić w następujący sposób: granulat należy wdmuchnąć z dyszy, z
wysokości równej ok. 1 m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym kształcie, o 
wymiarach (w świetle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemność równa 0,25 m3). Powierzchnię tak
wykonanej warstwy należy wyrównać przy użyciu liniału do górnej krawędzi zbiornika
usuwając nadmiar granulatu. Zawartość zbiornika zważyć z dokładnością do 100 g. 
Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo, w przypadku zaizolowanych
niedostępnych przestrzeni stropodachów poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy
użyciu lunety.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej 
specyfikacji a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 
budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.4.Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w 
zakresie:

• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem 

faktycznym,
• prawidłowości wykonania termoizolacji metodą wdmuchiwania granulatu, zgodnie z

wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły 
kontroli) dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy 
w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące wykonanych robót, a także 
dokumentację fotograficzną.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 8
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Termoizolacje stropodachów wentylowanych i trudno dostępnych przestrzeni w poddaszach
nieużytkowych metodą wdmuchiwania granulowanej wełny mineralnej są robotami
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zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi więc odbywać się
sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy przeprowadzać badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że kontrolowany 
zakres prac termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową).
Jeżeli chociaż jeden wynik badania był negatywny, to kontrolowany zakres prac
termoizolacyjnych nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy ustalić zakres prac 
i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę i odbiór.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.4.Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 
terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót,

• specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, o ile są prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
• instrukcję producenta granulatu, instrukcję techniczną, dokumentację fotograficzną

przeprowadzonych robót termoizolacyjnych.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać 
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót
(szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny
wizualnej.
Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieużytkowego powinna być
odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny termoizolacja nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 
wykonania termoizolacji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić ją ponownie do 
odbioru,

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości
termoizolacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych,

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonaną termoizolację, wykonać ją ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

• nazwę inwestora lub zarządcy obiektu,
• rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną,
• adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię stropodachu lub izolowanego poddasza

nieużytkowego,
• nazwę firmy wykonującej ocieplenie,
• charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat (wydajność w m3/h),
• średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm),
• średnią gęstość granulatu (kg/m3),
• ilość wagową granulatu wynikająca z obliczeń i deklaracji zgodności producenta,
• ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg),
• ilość i rodzaj wbudowanych urządzeń i elementów wentylacyjnych (szt.),
• ilość wbudowanych wyrobów zaślepiających otwory technologiczne (szt.),
• ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m2),
• warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót,
• wilgotność granulatu,
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
• oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
bhp i ppoż.,

• ocenę wyników badań,
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
• imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i

inspektora nadzoru budowlanego złożone przy udziale przedstawiciela 
Zamawiającego.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po użytkowaniu 
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru 
grubości i oceny wizualnej termoizolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
„Odbiór ostateczny (końcowy)”. Kontroli grubości warstwy izolacji po okresie rękojmi i 
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gwarancji dokonuje się na stropach w poddaszach nieużytkowych miernikiem laserowym, 
natomiast w stropodachach za pomocą miernika laserowego lub pręta zwilżonego smarem 
bądź olejem wkładanego w miejsca osadzonych kominów wentylacyjnych, po uprzednim 
zdjęciu czapek (kapturków). Oceny wizualnej termoizolacji w niedostępnych przestrzeniach 
stropodachów wentylowanych dokonuje się przy użyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej 
również w miejscach osadzonych kominków wentylacyjnych.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH,TYMCZASOWYCHPRAC 
TOWARZYSZĄCYCH
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 
odebranego zakresu robót termoizolacyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu
nieużytkowym bądź kwoty ryczałtowe obejmujące te roboty termoizolacyjne uwzględniają:

• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, w tym 

ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących i rozmieszczenie w pobliżu paczek
z granulatem, wciągnięcie węży elastycznych oraz wniesienie niezbędnego sprzętu i 
elektronarzędzi na poddasze nieużytkowe lub dach,

• zabezpieczenie wszelkich urządzeń technicznych przed dostępem osób trzecich,
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
• kontrolę pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, 

przygotowania się do pracy,
• ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót,
• sprawdzenie zgodności opisu stanu istniejącego izolowanych przestrzeni, zawartego 

w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym,
• wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych,
• wycięcie otworów techniczno-montażowych,
• sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod kątem braku przeszkód do wykonywania 

nadmuchu,
• w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz (przełazowych) oczyszczenie 

izolowanego podłoża i usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu,
• zabezpieczenie przed zalaniem części otworów technologiczno-montażowych,
• wdmuchiwanie granulatu,
• zaślepienie otworów technologicznych,
• zamontowanie elementów wentylacyjnych,
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• uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaślepionych otworach 
technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych,

• fotograficzną dokumentację przebiegu prac termoizolacyjnych,
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót

termoizolacyjnych,
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

specyfikacji technicznej,
• likwidację stanowiska roboczego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych
i obliczeniowych wartości cieplnych.
PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe.
Tabelaryczne wartości obliczeniowe.
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i
elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia 
krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania.
PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków 
uderzeniowych.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
10.2.Aprobaty techniczne
Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001 Granulowana wełna szklana GULULL 4201
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189-2003 Granulat z wełny mineralnej GRANROCK
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/99-11-0008 Wełna mineralna granulowana PAROC 
GRAN
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2002-11-0227 Wełna szklana granulowana URSA 
GRANULAT
Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 Wełna szklana BLOWING WOOL L42 do 
wykonywania izolacji cieplnej metodą wdmuchiwania
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0394 Granulat z wełny szklanej GLASSPROM
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0395 Granulat z wełny mineralnej 
STONEPROM
Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/1996 Kominek wentylacyjny
10.3.Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późn. zmianami).
– Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).
10.4.Rozporządzenia
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z późn. zmianami).
10.5.Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) 
Arkady, Warszawa 1990 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
– Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych stosowanych w 
budownictwie – ocena zagrożeń zdrowotnych i działania zapobiegające (wyd. Instytut 
Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z Łodzi).
– Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropów stropodachów
dwudzielnych tzw. wentylowanych metodą wdmuchiwania (blow-in) w oparciu o: „Sposób 
wypełniania materiałami izolacyjnymi trudnodostępnych, zamkniętych przestrzeni
poddachowych, zwłaszcza w budownictwie oraz zespół dozująco – wdmuchujący do
wypełniania trudnodostępnych, zamkniętych przestrzeni materiałami izolacyjnymi” określony
mianem systemu „STROPTERM” firmy P.R.B. „REM-BUD” s.c.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

D.07.01.02

CPV  45260000-7

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I WODOCHRONNE CZĘŚCI
PODZIEMNYCH I PRZYZIEMI BUDYNKÓW 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych związanych z termoizolacją budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego w Woźnikach przy ul. Lompy 3  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST                                                                     
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i 
uszczelnień powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i 
przyziemiach budynków i obejmuje:  

• przygotowanie podłoża
• wykonanie wyobleń
• szpachlowanie powierzchni
• docieplenie ścian płytami styropianowymi
• izolacja z folii kubełkowej

1.5. Określenia podstawowe, definicje                                                                                 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.                                                       
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.                
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic
poziomów powierzchni podłoża.                                                                                                
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 
podłoża.                                                                                                                                      
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność powłoki ochronnej.                                                                                               
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.                 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje 
wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła
wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.                                                                        
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje 
wykonywane w warunkach gdy:                                                                                                 
1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach 
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,                                                                                       
2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej 
zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu.                                
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych                                            
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.                    
1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych                                 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla 
konkretnej realizacji.                                                                                                                   
Powinny one zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania: 

• charakterystykę warunków gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w 
obszarze posadowienia fundamentów, 

• rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne, 
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• przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania 
gruntu wraz z przejściem pomiędzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w 
strefie przemarzania, 

• sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami, 
• rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych, 
• szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń izolacji pionowych

i poziomych oraz zakończeń krawędzi poziomych izolacji pionowych. 
2. MATERIAŁY                                                                                                                           
2.1. Rodzaje materiałów                                                                                                        
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2                                                                                  
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w 
częściach podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską,              

• albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany”,

• okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.2. Rodzaje materiałów                                                                                                        
Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi 
budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych).                                                                                         
2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych                                                                             
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: 

• asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, 
• polimerowe, 
• cementowe, 
• cementowo-polimerowe, 
• bitumiczno-mineralne, spełniające wymagania określane w normach i aprobatach 

technicznych. 
2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych          
Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące 
materiały rolowe: 

• papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i 
samoprzylepne, 

• folie z tworzyw sztucznych i kauczuku. Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii
polietylenowych o grubości 0,3 mm. Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z 
folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz 
membran EPDM. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

64



SST –   Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego   w Woźnikach  u  l. Lompy 3                                                              

2.2.4. Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych                                                                    
Do izolacji wgłębnych stosuje się preparaty penetrujące w głąb podłoża i tworzące izolację w 
podłożu metodą krystalizacji wgłębnej, spełniające wymagania określone w aprobatach 
technicznych.                                                                                                                              
2.2.5. Materiały pomocnicze                                                                                                       
Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy 
wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów
hydroizolacyjnych, takie jak: 

• kleje, 
• rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 
• łączniki mocujące, kotwy, śruby, –taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 
• woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 
• spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. 

normach lub aprobatach technicznych. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda 
pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda 
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.                          
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i   
wodochronnych                                                                                                                        
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki:                                                                                                                  

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
    projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),                                                
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i      
   oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
   handlowy wyrobu),                                                                                                       
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami  
   odniesienia,                                                                                                                
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
  powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
  (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,         
- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie 
  wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia
  2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki 
  substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra     
  Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
  niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. 
  Zmianami),                                                                                                              
- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania 
  podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie 
  oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych   
  (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. Zmianami),                                                             
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin     
    zakończenia robót hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem 
  podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
  wyrobów),                                                                                                            

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi
budynków materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia.                                           
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
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budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.                                                                            
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych                             
Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia 
tj. norm bądź aprobat technicznych.                                                                                   
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.                                                      
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być ustawione pionowo, a 
nie poziomo.                                                                                                                               
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki 
należy zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej.                                                              
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
3. SPRZĘT                                                                                                                                  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 3         
3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych                                                          
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację.               
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów
hydroizolacyjnych.                                                                                                                      
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze: 

• do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 
urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-
ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do 
badania wytrzymałości podłoża, 

• do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 
betoniarki, 

• do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, 
mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 

• do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, 
noże, 

• do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem, 
• do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów 

izolacyjnych z rolek. 

4. TRANSPORT                                                                                                                         
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 4 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.                                                                  
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym.                                                                                                        
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Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.                                                                 
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać 
równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu zabezpieczać 
przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu.                                                           
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy 
chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.                        
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w 
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.                                  
Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach 
budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT                                                            
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 5                    
5.2. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych                                                       
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można 
przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić 
przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży 
pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów.                                                                     
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje                                                        
5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży                        
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków 
wykonuje się na podłożach: 

•  betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 
•  murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, 

betonowej lub z bloczków betonowych,                                                                          
z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 

Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać
następujące wymagania ogólne: 

• powinny być nośne i nieodkształcalne, 
• powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 

cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy 
usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub 
hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o 
szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez 
producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 

• połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane
fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 
45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania 
powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej 
lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 

• podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne 
odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w 
aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), 
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• odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w 
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem 
do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia 
zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a 
powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą 
przyczepność do podłoża. 

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych                  
Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, 
powinny być wykonane z następujących klas betonu: 

• B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 
• B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, 
• B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na

bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących. 
Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno 
stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki. 
5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych                                             
Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a 
mur należy wykonać na zaprawie cementowej.                                                                          
Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, 
zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie 
spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni.
5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych                                                             
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano 
w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej 
temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i
nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co 
najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy.                                               
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez 
producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym 
nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności 
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak 
za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać 
pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru 
dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 
Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu 
gruntu należy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość 
wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych 
deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca.                      
Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom 
zwierciadła wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu 
przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody 
należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu 
zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 

5.5. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 
wodochronnych części podziemnych i przyziemi budynków 

5.5.1. Wymagania ogólne                                                                                                         
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: 
„Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 
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podziemnych budynków” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i 
przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 

• stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub 
pary wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, 
zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne), 

• ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia 
powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

• izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację 
pionową, 

• rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być 
każdorazowo projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-
wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu 
posadowienia, 

• przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie 
nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować 
jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej 
powierzchni) fragment podłoża, 

• izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu 
okalającego terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód 
opadowych pod izolację, 

• niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów 
oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny, 

• miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne 
powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza 
budynku w tym rejonie, 

• w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane 
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne 
wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego 
samego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny). 

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych                                
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z 
następujących wyrobów hydroizolacyjnych: 

• mas hydroizolacyjnych, 
• pap asfaltowych, 
• folii z tworzyw sztucznych. 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 
wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części 
podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 

• izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej 
fundamentów, liczba układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co
najmniej 2 mm, 

• przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia 
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy 
osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 

• wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych 
są takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko 
na doborze odpowiedniej papy i ilości jej warstw, 
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• izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być 
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań, 

• folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy 
przeciwwilgociowe, jeżeli zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie 
uszczelniono krawędź poziomą folii na powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie 
w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; przy 
braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie 
jako dodatkowe warstwy drenażowe. 

5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych                                          
Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z 
następujących wyrobów hydroizolacyjnych: 

• laminatów z mas hydroizolacyjnych, 
• pap asfaltowych, 
• folii z tworzyw sztucznych i kauczuku, 
• powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu, 
• preparatów penetrujących w głąb podłoża, 
• blach do hydroizolacji. 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 
wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części 
podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 

• izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od 
strony parcia wody na przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na 
bazie cementu mogą być wykonywane zarówno od strony parcia wody, jak też od 
strony przeciwnej – jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu
i potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych, 

• ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny 
być ustawione na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej, 

• wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyższego od 
najwyższego przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej, 

• powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw 
hydroizolacyjnych, pod warunkiem że krawędź warstwy wierzchniej jest ułożona na 
powierzchni warstwy położonej niżej, zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji, 

• w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń 
słupa przy zachowaniu szczelności połączenia, 

• przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą urządzeń 
dławicowych. 

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z: 
A. Laminatów z mas hydroizolacyjnych 

• laminaty mogą stanowić samodzielną izolację wodochronną lub w przypadku 
laminatów z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkową warstwę 
nanoszoną na izolację z papy, 

• dobór układu i grubości warstw konkretnego laminatu o określonych właściwościach 
powinien być dostosowany do wymaganej odporności izolacji na działanie ciśnienia 
wody, 

• wykonanie laminatu polega na wtopieniu w masę hydroizolacyjną wkładki zbrojącej z 
tkanin lub włókien i dokładnym pokryciu jej włókien masą, tak by na powierzchni 
laminatu nie był widoczny rysunek włókien wkładki, 

• z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco można wykonywać laminaty tylko 
wtedy, gdy masy te uzyskały pozytywną ocenę do takiego zastosowania w 
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dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na
wysoką podatność powłok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych 
należy zaniechać stosowania tych wyrobów do wykonywania laminatów. 

B. Pap asfaltowych 
• szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 

10 cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, 
• zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem 

zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 
szerokości arkusza, przy izolacji trzywarstwowej – o 1/3 szerokości arkusza itd., 

• papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej 
(min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej, 

• temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna 
wynosić od 160°C do 180°C, 

• izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być 
dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje
konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, 
które są przeznaczone do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą 
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego
do momentu nadtopienia masy powłokowej – należy przestrzegać następujących zasad: 

• palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i
wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie 
papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie 
dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

• dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 
płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 
powłokowej, 

• niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

• fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć 
do ogrzewanego podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy. 

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać 
następujących zasad: 

• powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby 
zapewnić dobre doklejenie papy do podłoża, 

• korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji, 
• możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z 

papami klejonymi na gorąco (np. metodą zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, 
aby papa samoprzylepna stanowiła pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, 
gdyż wówczas istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania 
ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich. 

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku                                                                              
Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą: 

• klejenia lub wulkanizacji, 
• zgrzewania, 
• mocowania mechanicznego. 

Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami 
określonymi przez producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie 
technicznej).                                                                                                                                
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Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych 
wykorzystuje się: 

• folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę 
drenażową, 

• folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami 
wodoprzepuszczalnymi stanowiące dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą, 

• folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm 
mogą być stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, 
membrany EPDM, 

• folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania 
bezpośrednio na izolacji papowej. 

Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych: 
• zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub 

tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać 
tzw. upłynnioną folią; dopuszcza się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania, 

• mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników 
mocujących w spodniej części zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi 
brzegowej, a następnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu do 
warstwy spodniej, pomiędzy krawędzią zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią 
łączników mocujących; nie należy kleić zakładu nad łącznikami mocującymi, 

• poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na 
zakładach metodą wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez 
producenta materiału hydroizolacyjnego. 

5.5.4. Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji.                   
Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku 
powinny być: 

• dostosowane do rodzaju izolacji, 
• wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z 

dokumentacją projektową i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, 
• wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                                                                           
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części     
i przyziemi budynków                                                                                                               
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża. 
6.2.1. Badania materiałów                                                                                                        
Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

• w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 

• stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób 
przechowywania materiałów, 

• terminy przydatności podane na opakowaniach. 
6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne                                    
Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 
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• betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość 
podkładów, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna 
wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających 
elementów metalowych, 

• murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z uwzględnieniem 
wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta 
wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna 
wilgotność i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystających 
elementów metalowych, 

• gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i 
wygląd powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 
wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających 
elementów metalowych.

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 
• styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji 

powierzchni (fasety i sfazowania), 
• dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez 

producenta materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 
Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za
pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 
m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z 
wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypukłości i wgłębienia na 
powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni o 
szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić 
przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.                                                              
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z 
wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej.                                                           
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 
(wilgotnościomierz, termometr).                                                                                        
Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych 
płaszczyzn podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z 
wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3. Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami 
opisanymi w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych.                                 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej 
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót                                                                                                     
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 
hydroizolacyjnych z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i 
instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji 
wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej 
warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 

• przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 
5.4. niniejszej ST, 
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• poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w 
sposób zapewniający ich ciągłość i szczelność, 

• poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych 
budynku, 

• poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów 
budowlanych przez izolację, 

• na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów 
izolacyjnych, 

• przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót 
hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej, w 
tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości nanoszonych 
warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót                                                                                       
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w 
zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw 

ochronnych i dociskowych, 
• sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw 

roboczych, dylatacji i zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich 
hydroizolacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.                                                               
Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich 
całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu.                                                                                       
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.                                                        
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji 
oraz zakończeń krawędzi izolacji), 

• sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 
• sprawdzenie szczelności izolacji, 
• sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 
• sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji

technicznej. 
Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej 
specyfikacji technicznej.                                                                                                        
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą 
młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych 
miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w 
PN-92/B-01814.                                                                                                                          
Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i 
niezwiązaniu izolacji z podłożem.                                                                                           
Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać 
metodami nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 
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100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich 
wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na 
jednym obiekcie. 

7.  PRZEDMIAR ROBÓT                                                                                                           
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i 
przyziemiu budynku                                                                                                                
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej 
powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów.   
Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe     
od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne 
pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach. 

8. ODBIOR ROBÓT                                                                                                                   
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” , pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu                                                        
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
elementami ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach 
wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji 
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy.                                  
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod 
izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, określonymi w pkt. 5.3.                                          
W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić 
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej 
specyfikacji.                                                                                                                                
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub 
poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót 
hydroizolacyjnych.                                                                                                                      
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji 
wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego podłoża lub nie 
przyjętej warstwy hydroizolacji.                                                                                                   
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”, 
pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności                                                                                          
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
hydroizolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu budynku stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
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• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. Ceny jednostkowe 
wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej części i przyziemiu budynku 
uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, – obsługę sprzętu nieposiadającego 

etatowej obsługi, 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
• zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 
• przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 
• przygotowanie podłoży, 
• demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów,

które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, 
• wykonanie prac hydroizolacyjnych, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej, 
• likwidację stanowiska roboczego, 
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i 

wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty ewentualnego obniżenia poziomu 
zwierciadła wody gruntowej oraz koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych
do wykonania robót hydroizolacyjnych na wysokości ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.
Przy rozliczaniu robót hydroizolacyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz koszty rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia
tych kosztów należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 ST. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy                                                                                                                               
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.                               
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań.                                                     
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.                                                  
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.                                                                        
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.                                                       
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.                                                                       
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.                                                                         
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).                                  
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.                                                                           
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.                                                                       
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca.                                                                                    
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.                               
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno            
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(Zmiana Az1).                                                                                                      
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco.                                                                                                                 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.                                                          
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).                            
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

  szklanej i welonu szklanego. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub 
taśmie aluminiowej.                                                                                             

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.                                          
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.                             
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu 

do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych.                                       
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane  

w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych              
(Zmiana A1).                                                                                                        

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości.   

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań.                                                                                                

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1).                            

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru).                                                                   

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.                                                                       

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku (Zmiana A1).                                 

PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.                                                        
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie     

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu.                                                                                 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności.                                                                

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: 
Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.                                 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.     
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody 

badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie.                                               
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe – Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

10.2. Ustawy 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004 r Nr 92, 

poz. 881). 
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• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004
 r. Nr 204, poz. 2087). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późn. zmianami). 

• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

D.08.00.01

CPV 45262500

      ROBOTY MUROWE
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1. WSTĘP                                                                                                                                   
1,1 Przedmiot ST                                                                                                                
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych związanych z termoizolacją budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego w Woźnikach ul. Lompy 3
1.2. Zakres stosowania ST                                                                                                    
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu       
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST                                                                                             
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie ścian i ścianek.
Piwnice:

• przemurowanie, odgruzowanie, sprawdzenie przewodóe kominowych,
• osadzenie kratek wentylacyjnych,

Nadziemie:
• przemurowanie, odgruzowanie, sprawdzenie przewodóe kominowych,
• osadzenie kratek wentylacyjnych,

Poddasze:
• uzupełnienie ścian,
• przemurowanie, odgruzowanie, sprawdzenie przewodóe kominowych,
• osadzenie kratek wentylacyjnych,

Balkony:
• uzupełnienie ścian,

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami    
i oznaczają: 
Mur – konstrukcja składająca się z kamieni naturalnych lub sztucznych ( cegieł ) 
odpowiednio połączonych zaprawa lub układanych bez jej użycia.
Ściany nośne – przeważnie o grubości większej niż ½ cegły, do których zaliczamy mury
obciążone ciężarem stropów, dachu, schodów lub innych elementów..
Ściany działowe – mury przenoszące jedynie ciężar własny i stanowiące przegrody miedzy 
pomieszczeniami
Spoiny – miejsca pomiędzy poszczególnymi cegłami wypełnione zaprawą
Marka zaprawy – wytrzymałość na ściskanie wykonanego z zaprawy walca o średnicy 8cm,
badana po 28 dniach
Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem ścian i ścianek 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
Wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
Procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje      
i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 
wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót                                                                        
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania   podano
w ST „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.  Bloczki betonowe fundamentowe                                                                                 
Wymagania wg normy BN-90/6745-01                                                                                      
2.3. Cegła pełna o wymiarach 250x120x65 produkowana w tradycyjnych formach, 
zgodnych z Polską Normą PN-B-12050 i przeznaczona do murowania na tradycyjną 
zaprawę cementowo - wapienną. Wytrzymałość na ściskanie 3,7 Mpa stosowana na ściany 
zewnętrzne i działowe – gr.38 cm, 25 cm, 12 cm, 6,5 cm.                                                         
2.4. Woda do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.                                                                         
2.5. Piasek                                                                                                                                
2.5.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych,                                                                                    
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

• piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
• piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
• piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.7. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 

PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
2. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 

mechanicznie. 
3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
4. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
5. Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według 

normy PN-B19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora 
nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 
od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

6. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 
i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT                                                                                                                             
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania ścian i ścianek                                                                      
Wykonawca przystępujący do wykonania ścian powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• mieszarki do zapraw, 
• betoniarki wolnospadowej, 
• pompy do zapraw, 
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• rusztowania,
• przenośnych zbiorników na wodę. 
• taczek, pojemników na zaprawę, wiader, itp.,
• kielni, pac,
• innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót murowych.

3.3 WYMAGANIA DLA RUSZTOWAŃ
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane i użytkowane
zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione 
przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych 
powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po 
dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania
potwierdza się wpisem w Dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis 
określa w szczególności:

• użytkownika rusztowania;
• przeznaczenie rusztowania;
• wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz

numeru telefonu;
• dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;
• datę przekazania rusztowania do użytkowania;
• oporność uziomu;
• terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica
określająca:

• wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

• dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego
podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
• mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty

oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;
• mieć stabilna konstrukcję dostosowana do przeniesienia obciążeń;
• zapewniać bezpieczna komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
• zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego

wysiłku;
• mieć poręcz ochronna;
• mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od

pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między
pionami nie większa niż 40 m. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być
uziemione i mieć instalację piorunochronna. Montaż, eksploatacja i demontaż
rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się
poza strefa niebezpieczna. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie
w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. Montaż, eksploatacja i demontaż
rusztowań i ruchomych podestów roboczych
są zabronione:

-     jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą 
widoczność;

-     w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
-     w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.
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Zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych 
podestów roboczych po zakończeniu pracy. Również zabronione jest zrzucanie elementów 
demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych.

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą 
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 

pojemnikach stalowych. 
• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT                                                                                                           
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.                  
Ściany należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły 
układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne 
należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem ścian. W przypadku przerwania robót na 
okres zimowy lub z innych przyczyn,wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 
przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np.: przez przykrycie folią). Przy 
wznowieniu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. Spoiny w murach ceglanych:

• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimum 10 mm,

• 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimum 5 mm,                              
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą .W ścianach przewidzianych do   
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości      5-10 mm. 

Stosowane połówek i cegieł ułamkowych: 
• liczba cegieł połówkowych do ścian nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej

liczby cegieł,
Połączenia murów stykających się pod kątem prostym i wykonywanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż 5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
Jednocześnie w co czwartym poziomie należy ułożyć siatkę z prętów Ø 8 mm o oczkach 
prostokątnych 6x15 cm – stal AIII.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2 Kontrola materiałów
Sprawdzenia materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przy odbiorze na
podstawie przedłożonych dokumentów. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona 
odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwość, powinny być 
zbadane przez upoważnione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.     
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W przypadkach wątpliwych co do właściwego doboru składników zaprawy cementowo – 
wapiennej, dostarczanej z wytwórni, i jej marki, należy przeprowadzić badania laboratoryjne.
6.3 Kontrola zgodności obrysu i głównych wymiarów
Sprawdzenie prawidłowości należy przeprowadzać przez porównanie murów z
Dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar.
Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką 
centymetrową, zaś grubości murów i wymiary otworów – przymiarem z podziałką 
milimetrową.
6.4 Kontrola prawidłowości wiązania murów, ułożenia nadproży
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów i ułożenia nadproży należy przeprowadzać w 
trakcie wznoszenia murów poprzez oględziny zewnętrzne i pomiar.
6.5 Kontrola grubości spoin i ich wypełnienie
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie
wznoszenia murów i po ich ukończeniu. W przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwość, 
czy grubość spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego 
odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową. Grubości spoin poziomych i pionowych  
a także ich dopuszczalne odchyłki powinny być zgodne z wytycznymi producenta zaprawy.
6.6 Kontrola równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi muru
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez 
przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2m oraz przez 
pomiar wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością
do 1mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarów ogrodzenia przez analogie przyjmować jak dla 
murów wg poniższej tabeli:

L.p Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki

1. Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni murów:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

< 4mm/m
< 10mm/m

2. Odchylenie krawędzi od linii prostej < 3 mm/m i nie więcej niż
jedno na 2 m

3. Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi:
– na wysokości 1m ściany
– na wysokości 1na wysokości 1 kondygnacji
– na całej wysokości ściany

< 3mm
< 6mm
< 15mm

4. Odchylenia każdej warstwy od poziomu:
– na 1 m długości
– na całej długości

< 1mm
< 15mm

5. Odchylenia górnej warstwy od poziomu:
– na 1 m długości
– na całej długości

< 1mm
< 10mm

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania                                                                                   
Jednostką obmirową robót jest  m2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubości.  Ilość 
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

            8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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Odbiór robót murowych powinien się odbyc przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 muru ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• przygotowanie zaprawy, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m, 
• likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.                 
PN-88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.                                        
PN-B-30020:1999   Wapno.                                                                                                        
PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.                             
PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe.                                                                          
PN-B-19701;1997  Cementy powszechnego użytku.                                                             
PN-ISO-9000    (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

D.09.01.01

CPV  45421125   

INSTALOWANIE STOLARKI
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1. WSTĘP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej przy termoizolacji 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woźnikach przy ul. Lompy 3  
1.2.  Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.                                                     
1.3.   Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
montażem stolarki i obejmują:

• stolarka okienna PCV
• parapety z PCV
• stolarka drzwiowa drewniana 

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2.
Wszystkie materiały i elementy składowe zostały zaprojektowane tak, aby stanowiły 
kompletny system o charakterystyce określonej poniżej. Wykonawca jest odpowiedzialny, 
aby wszystkie materiały i elementy składowe były kompatybilne w stosunku do siebie i 
zgodne z projektem.
Wszystkie szklenia i ramy powinny  pochodzić od jednego zatwierdzonego producenta  i 
będą kompatybilne pod względem koloru i odcienia na całym odcinku tego projektu.
Wymaga się, aby wszystkie elementy składowe, materiały i podzespoły były w pełni zgodne 
z polskimi normami i posiadały aprobatę techniczną.
2.1.  Okna zewnętrzne
Okna zewnętrzne przewidziano jako okna typowe z PCV z przeszkleniami. Zaprojektowane 
zostało szkło bezbarwne typu Float o współczynniku U = 1,0 (W/m2 K). Standardowy  zestaw
okuć.
Wymagane parametry:
Profil ramy: Rama wykonana z PCV, trójkomorowa;
Szyby: szyby zespolone float z komorą wypełnioną argonem o złączach elastycznych.

1. współczynnik przenikania ciepła dla szyb U ≤ 1,1 W/m2K
2. współczynnik ciepła dla całego okna U ≤ 1,6 W/m2K
3. izolacyjność akustyczna Rw ≥ 30 dB

Okucia: należy zastosować okucia obwodowe: rozwieralne, uchylne, uchylno - rozwieralne, 
mikrouchylne.
2.2.  Stolarka drzwiowa wewnętrzna
Przewiduje się następujące typy drzwi wewnętrznych:
 typowe drewniane drzwi wewnętrzne w okleinie ze standardowym zestawem okuć. 
Drzwi wewnętrzne powinny spełniać wymogi PN, zapisy odpowiednich Dzienników Ustaw 
dotyczące drzwi do pomieszczeń dla których są przewidywane. W razie potrzeby muszą być 
wyposażone w kratki wentylacyjne.
2.3. Okucia budowlane
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe według zestawienia w projekcie.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm  wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
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Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
2.4. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby
należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4.
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem  oraz utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.
5.1. Ślusarka stalowa
5.1.1.Przygotowanie ościeży
Ościeże powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny 
być równe i gładkie , a przed montażem oczyszczone z pyłu. Podłoże powinno zostać 
wzmocnione, jeżeli nie wykazuje wystarczającej zwartości, trwałości i występuje ryzyko 
odspojenia się warstwy klejącej wraz z drobinami materiału z powierzchni ościeży.
5.1.2. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić:

• Prawidłowość wykonania ościeży,
• Możliwość mocowania elementów do ścian,
• Jakość dostarczonych elementów do wbudowania,

5.1.3. Elementy powinny być osadzone zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera.
5.1.4. Elementy powinny  być trwale zakotwione w ścianach budynku.
5.1.5. Ościeżnice osadzić w ościeżach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na 
wbudowanie  po 1-5cm. 
Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w 
ościeży za pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych 
ścisków montażowych.
Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach, które zostaną na stałe.
Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowanie w ościeży) powinny być 
rozmieszczone przy narożach ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów 
ościeżnic.
Rodzaj łączników (kotwy, wkręty, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby
spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w 
eksploatacji okien i drzwi. Niezależnie od rodzaju wszystkie łączniki muszą być 
zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości min. 
1,5,mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą trzeba dostosować do jej profilu.
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Ważne, aby przy zestawach przeszkleń o dużych gabarytach stosować, zgodnie z 
wytycznymi producenta, łączniki umożliwiające kompensację rozszerzalności liniowej.
5.1.6. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub 
ścianą tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienie wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.
5.2. Stolarka drzwiowa drewniana
5.2.1. Przygotowanie ościeży
Przed osadzeniem stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub
zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.2.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
Ościeżnice drewniane osadza się w ościeże nieotynkowane z przewidzianym luzem na 
wbudowanie przy stojakach i nadprożu po 1-5 cm.
Ościeżnice stalowe (zastosowane alternatywnie) mogą być dostosowane do różnych 
sposobów wbudowania: 

• w czasie wznoszenia ścian, 
• w uprzednio wykonane ościeże z zamocowaniem do ścian.

Do zamocowania ościeżnice powinny być ustawione w pionie z zachowaniem prostokątności
ramy. Liczba i rozstaw punktów mocowania ościeżnic stalowych będą określone w aprobacie
technicznej producenta.  Ościeżnicę zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
Szczeliny między ościeżnicą a ścianą wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
5.2.3. Powłoki i okleiny
Stolarka drzwiowa winna być dostarczona z gotowymi powłokami w kolorze buku.
Powierzchnia powłok powinna być jednolita, bez uszkodzeń, rys i odprysków.
Powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych 
dla zdrowia.
5.3.  Wykończenie elementów ślusarki  
Elementy ślusarki zewnętrznej i wewnętrznej należy traktować jako wyroby ślusarsko – 
kowalskie (szlifowane) i powinny one spełniać przewidziane przez PN dopuszczalne 
tolerancje wyrobów ślusarsko-kowalskich przeznaczonych do budownictwa w zakresie:

• Prostoliniowości i płaskości wyrobów,
• Okrągłości w stosunku do średnicy nominalnej,
• Równoległości i prostopadłości elementów,
• Współosiowości, współśrodkowości, symetrii i przecinania się osi.

Ponadto na powierzchniach gotowych wyrobów niedopuszczalne są odchyłki powierzchni 
licowej od płaszczyzny typu wklęsłość, wgłębienie i wypukłość, sfalowanie, a także 
nierówności i uszkodzenia krawędzi.
5.4.  Zastosowanie materiałów uszczelniających
Przed rozpoczęciem nakładania materiałów uszczelniających należy upewnić się, że 
powierzchnie są gładkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do których mają przylegać materiały
uszczelniające, należy oczyścić za pomocą materiałów i metodą zalecana przez producenta 
materiałów uszczelniających. Należy usunąć  wszystkie tymczasowe powłoki, taśmy, 
materiały luźno przylegające, pyły, oleje, smary stałe i inne środki , które mogą mieć wpływ 
na siłę wiązania. Należy zachować czystość połączeń i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem
do chwili nałożenia materiałów uszczelniających.
W połączenia należy wsunąć podkładki połączeniowe i/lub taśmę wiążącą, nie zostawiając 
wolnych przestrzeni.
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Należy zasłonić powierzchnie przylegające taśmą maskującą, aby nie dopuścić do 
poplamienia i zabezpieczyć powierzchnie , które byłoby trudno oczyścić po zabrudzeniu 
podkładem lub materiałami uszczelniającymi.
Należy stosować  wyposażenie i metody zalecane przez producenta materiałów 
uszczelniających oraz nakładać je w zalecanym okresie trwałości podkładu i materiałów 
uszczelniających oraz w zalecanych zakresach temperatur i podłoża.
Nie należy nakładać materiałów uszczelniających na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma 
innych zaleceń), na powierzchnie pokryte lodem lub śniegiem lub w czasie surowych 
warunków atmosferycznych. Nie wolno podgrzewać połączeń dla ich wysuszenia lub 
podwyższenia temperatury.
Należy całkowicie wypełnić połączenia, nie zostawiając wolnych przestrzeni, wypierając 
wszelkie powietrze i zapewniając dokładne przyleganie materiałów uszczelniających do 
wymaganych powierzchni połączeń. Należy niezwłocznie zdjąć nadmiar materiałów 
uszczelniających z powierzchni szkła i powierzchni przylegających.
5.5. Obróbki zewnętrzne i wewnętrzne
5.5.1. Parapety zewnętrzne
W dolej zewnętrznej części ościeży należy wykonać z blachy  stalowej ocynkowanej 
parapety odprowadzające wodę spływającą z płaszczyzny okna i płaszczyzny ościeży. 
Parapety należy zamocować wkrętami do elementu podprogowego.
Szerokość parametrów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 cm 
poza lico ściany, spadek powinien wynosić min. 5%. 
5.5.2. Parapety wewnętrzne
Parapety wewnętrzne należy wykonać z konglomeratu w pomieszczeniach wewnątrz 
budynku.
Parapety powinny być osadzone po uszczelnieniu okna w ościeży. Parapet powinien być 
podsunięty pod próg okna, co umożliwia cofnięty od płaszczyzny ościeżnicy kształtownik 
podprogowy. 
Parapety na ścianach murowanych osadzić na podkładzie wyrównanej zaprawy.
5.6. Ochrona i zakończenie prac
5.6.1. Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zakończone zostaną w czystości i w 
pełni zabezpieczone przed uszkodzeniem przez cały czas trwania prac. Wszelkie 
uszkodzenia skończonych prac zostaną naprawione na koszt Wykonawcy.
5.6.2. Należy przygotować przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla 
zapobieżenia uszkodzeniom elementów w czasie i  po dostarczeniu na plac budowy. 
Zabezpieczenia należy usunąć dopiero wtedy, gdy elementy będą gotowe do zainstalowania.
Należy przygotować tymczasowe bariery, osłony, oznakowanie, itp. Aby zapobiec 
uszkodzeniom zainstalowanych prac.
Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostaną wymienione na nowe. 
Retuszowanie malowania uszkodzonych powłok proszkowych zwykle nie jest dopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6.
6.1. Ocena jakości robót w zakresie ślusarki stalowej
Badanie powinno obejmować :

• sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 
połączeń konstrukcyjnych,

• sprawdzenie prawidłowego działania części ruchomych,
• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania,
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
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• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami i ościeżami,
• sprawdzenie działania części ruchomych,
• stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

Roboty podlegają odbiorowi.
6.2. Ocena jakości robót : stolarka drzwiowa drewniana
6.2.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-11=0085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej.
6.2.2. Ocena jakości powinna obejmować:

• Sprawdzenie zgodności wymiarów,
• Sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych,
• Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania,
• Sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.                                                                                                      

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.
Jednostką obmiarową jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem sztuk
wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.                                                                                   
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8.
Wszystkie roboty związane z montażem stolarki drzwiowej oraz ślusarki stalowej i 
aluminiowej podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór następuje po dostarczeniu wszystkich materiałów podanych w punkcie 2 oraz 
wykonaniu czynności wyszczególnionych w punkcie 5.                                                             
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje:

• Zakup i dostarczenie gotowej stolarki, ślusarki, parapetów zgodnych z projektem 
• Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem ,
• Dopasowanie i wyregulowanie,
• Ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-80/M-02318 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

D.10.01.01

CPV  45411000 

WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH 

WEWNĘTRZNYCH 
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1. WSTĘP                                                                                                                              
1.1. Przedmiot ST                                                                                                                      
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania     
i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych związanych z termoizolacją 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woźnikach przy ul. Lompy 3  
1.2. Zakres stosowania ST                                                                                                       
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST 

• Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, 
wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, 
nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

• Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, 
liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3.
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

• Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3. 

• Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-70 /B-10100 p. 3.3.2.1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

• roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

•  Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
•  wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
•  procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto 

wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być 
zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

• ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające 
dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz 
niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania   
podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-90/B14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 
2.3. Woda                                                                                                                                   
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.                   
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.4. Piasek                                                                                                                            
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności:                                                              - 

-  nie zawierać domieszek organicznych,                                                                        
-  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
   piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1,            
do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwykłe”. 

a)   Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 
      mechanicznie. 
b)   Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
      szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
c)   Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
d)   Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według 
      normy PN-B19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora 
      nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
      oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 
      od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
e)   Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
      gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które
      powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 
      i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy 
      dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
      rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych                                                         
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• mieszarki do zapraw, 
• agregatu tynkarskiego, 
• betoniarki wolnospadowej, 
• pompy do zapraw, 
• przenośnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

• Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą
• BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić 

cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można 
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 
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• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub  
pojemnikach stalowych. 

• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

• W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

• Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoża                                                                                                    
5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy                        
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.                                                                                                             
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych                                                                                             

• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych                                                                                      
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B10100 p. 3.3.1. 
5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne 
z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 
wykonywanych w sposób standardowy. 
5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.4.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.     
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 

95



SST –   Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego   w Woźnikach  u  l. Lompy 3                                                              

nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                                                                            
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.            
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych                                                   
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.                                                                                           
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.                                                                   
6.3. Badania w czasie robót                                                                                               
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”.                                                                                                                    
6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.                                                                                    
6.4. Badania w czasie odbioru robót                                                                                    
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 
PN-70/B10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
• przyczepności tynków do podłoża, 
• grubości tynku, 
• wyglądu powierzchni tynku, 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT                                                                                                                   
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania Powierzchnię tynków oblicza się w metrach 
kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od 
podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i 
słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków 
stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w 
rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się 
powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych,
jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.                                                                                
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT                                                                                                                   
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą. 
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8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne 
wyniki.                                                                                                                                     
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe. 
8.4. Odbiór tynków                                                                                                                    
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty.                                                                                                 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:                                                                        
pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 
poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 

• ocenę wyników badań,
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności                                                           
podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku                                     
według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego,
• przygotowanie zaprawy, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, – obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej 

obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m, 
• przygotowanie podłoża, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, – osiatkowanie bruzd, – obsadzenie kratek 

wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• wykonanie tynków, 
• reperacja tynków po dziurach i hakach, – oczyszczenie miejsca pracy z resztek 

materiałów, 
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• likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.        
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.         
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.                                       
PN-B-30020:1999 Wapno                                                                                                           
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.                                     
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.                                                                             
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.                                                                  
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

D.11.05.01

CPV  45430000 

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH
I NA ŚCIANACH 
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1. WSTĘP                                                                                                                                   
1.1. Przedmiot ST                                                                                                                 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych związanych z 
termoizolacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woźnikach przy ul. Lompy 3    
1.2. Zakres stosowania ST                                                                                          
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.                                                     
1.3. Zakres robót objętych ST                                                                                                 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie:                                                                                                                                                               

–  pokrycie płyt balkonowych – gres 40x40 cm                                                               
–  pokrycie ścian płytkami – gres 40x40 cm                                                                    

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań 
odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i
okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje 
wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych lub 
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
1.4. Określenia podstawowe                                                                                               
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST„Wymagania ogólne” 
pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne” pkt 2 Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć:                                    

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,      
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,                        
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,                                                                              
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
  norm polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do 
  stosowania.                                                                                                            

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta.                                                                                          
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i
okładzinowych. 
2.2. Rodzaje materiałów                                                                                                           
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne Płytki powinny odpowiadać następującym normom:             

- PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej          
  nasiąkliwości wodnej E≤3%. Grupa B I.                                                                     
- PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
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  wodnej 3%<E≤6%. Grupa B IIa.                                                                                    
- PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
   wodnej 6%<E≤10%. Grupa B IIb.                                                                            
- PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
   wodnej E>10%. Grupa B III. 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, 
szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. 
stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. 
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania                                                           
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania          
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania 
muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
2.2.4. Materiały pomocnicze                                                                                                       
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:                                                

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin,          
- środki do usuwania zanieczyszczeń,                                                                            
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.                                                             

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
2.2.5. Woda                                                                                                                                
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 
woda pitna. 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA                                                                                                          
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin                                             
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:                              

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,                                              
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,                                                  
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,                                             
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm 
  do rozprowadzania kompozycji klejących                                                                     
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,                                                                  
- poziomnice,                                                                                                                   
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
  przygotowania kompozycji klejących,                                                                           
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,                                          
- gąbki do mycia i czyszczenia,                                                                                       
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. TRANSPORT                                                                                                                         
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST „Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Transport i składowanie materiałów                                                                                
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych.                                                                                                                          
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Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5. WYKONANIE ROBÓT                                                                                                           
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5                
5.2. Warunki przystąpienia do robót                                                                                       
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:                       

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 
  konstrukcyjny i izolacji podłóg,                                                                                      
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
  technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),                       
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami  
  naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu   
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 
surowego.                                                                                                                                 
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 
+5ºC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.                                        
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
5.3. Wykonanie wykładziny                                                                                                                            
5.3.1. Podłoża pod wykładziny Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa 
cementowa. Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i 
grubości minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na 
ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalna grubości podkładów z
zaprawy cementowej powinny wynosić:                                                                                     

- podkłady związane z podłożem                                                                                    
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm                                                        
- podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia 
bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu
od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o 
długości 2 m.                                                                                                                              
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie 
powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz 
budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny 
być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o 
układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, 
osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.     
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.               
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie 
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.                                                             
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio 
pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące 
wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji 
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność 
kleju. 
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5.3.2. Wykonanie wykładzin                                                                                                       
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.                                                                   
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 
jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z 
różnego rodzaju i wielkości płytek.                                                                                        
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.                                                                                    
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 
65% powierzchni płytki.                                                                                                          
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:      

-   50 x   50 mm – 3 mm                                                                                                  
- 100 x 100 mm – 4 mm                                                                                                  
- 150 x 150 mm – 6 mm                                    
- 200 x 200 mm – 6 mm                     
- 250 x 250 mm – 8 mm                                                                                                  
- 300 x 300 mm – 10 mm          
- 400 x 400 mm – 12 mm.                                                                                                                     

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.                                                 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.                                                                        
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.                               
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na 
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.                                                                               
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.             
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:                                  
– do 100 mm – około 2 mm                                                                                                        
– od 100 do 200 mm – około 3 mm                                                                                            
– od 200 do 600 mm – około 4 mm                                                                                            
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm.                                                                                         
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.                                                                      
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.           
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
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dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.                              
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej.                                                                                                                       
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania
(zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie 
wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można 
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie 
spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na 
czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
5.4. Wykonanie okładzin                                                                                                          
5.4.1. Podłoża pod okładzinę                                                                                                     
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:        

– ściany betonowe                                                                                                          
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych                                                 
– płyty gipsowo kartonowe.                                                                                                                  

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione 
resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.                 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.      
W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.                                                    
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki    
M4-M7.                                                                                                                                       
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 
(zgodnie z instrukcją producenta).                                                                                              
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania:                                                                                                                                

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 
   starych powłok malarskich, – odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz 
   odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie 
   może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,    
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
   wysokości kondygnacji, 
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm   
   na 1 m.                                                                                                                            

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
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klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
5.4.2. Wykonanie okładzin                                                                                                                         
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 
określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.               
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładkąłatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 
cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją 
producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 
wymagań stawianych okładzinie.                                                                                               
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 
zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.                                                                               
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.                                                   
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.                                                                      
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 
niej miejscu.                                                                                                                                
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki 
dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.                     
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.              
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.                  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe.                                                                                                      
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy 
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.                                                                
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co 
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te 
dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku 
okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów 
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu 
wodą.                                                                                                                                          
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
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klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 
zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.                                                                                             
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.                                                    
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną 
gąbką.                                                                                                                                         
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej.                                                                                                               
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny i stawianym im wymaganiom.                                                                                     
Impregnowane mogą być także płytki. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                                                                        
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót                                                                          
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.                                                               
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach.                                                                                                                                 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien
obejmować:                                                                                                                                 

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
   szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,              
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych
   miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,                                                                       
– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej 
   łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 
   1mm                                                                                                                             
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
   przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości                    
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.                               

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót                                                                                                     
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i 
okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość
ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie 

106



SST –   Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego   w Woźnikach  u  l. Lompy 3                                                              

powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 
kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót                                                                                      
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:                           

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które    
   naniesiono w dokumentacji powykonawczej,                                                               
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,                                                            
− prawidłowości przygotowania podłoży,                                                                        
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,                                                    
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.                                                                    
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 
obejmować:                                                                                                                                

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
  należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 
  wzorcem płytek,                                                                                                            
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
  długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 
  pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,          
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego  
  wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych 
  okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru
  odchyleń z dokładnością do 1 mm,                                                                               
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
  młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
  dowodem nie związania płytek z podkładem,                                                               
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
  pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć   
  szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm                                               
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
  realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 6.5.l. 
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:                        

− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem   
   (nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),                   
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej
   przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 
   odgłosu,                                                                                                                        
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
   producenta,  − dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny 
   poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na   
   długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,         
− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do 
   spoinowania,                                                                                                                
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm
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   na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku
   pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,       
− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w
   projekcie,                                                                                                                      
− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją    
   producenta.                                        

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:                
− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem 
   (nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),                     
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej
   przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 
   odgłosu,                                                                                                                        
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
   producenta,                                                                                                                  
− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie 
   powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,                                                              
− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na
   długości 2 m,                                                                                                                
− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm
   na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,                                                    
− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją 
   i instrukcją producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Zasady obmiarowania                                                                                                       
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.          
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego.                                                                                       
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 
faktycznego. 
8. ODBIÓR ROBÓT                                                                                                                   
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu                                                         
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
wykładzinowych i okładzinowych.                                                                                            
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i 
określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin.                        
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 
wykładzinowych i okładzinowych.                                                                                               
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane.                                                                                                                                  
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
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ponownie.                                                                                                                                
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI                                                                                                     
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności                                                                                          
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 
okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów:                                        

− rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach 
   umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest 
   określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie 
   dokumentacji projektowej i umowy,                                                                              
− rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn 
   ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie 
   wykonanej ilości robot.                                                                                                 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po 
dokonaniu odbioru częściowego robót.                                                                                 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej                                                                               
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:                                        

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,                                                                  
− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 
   wynikającymi z  technologii robót z kosztami zakupu,                                                 
− wartość pracy sprzętu z narzutami,                                                                              
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,                                                             
− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),                          

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 
osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, 
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i 
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.                                                               
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 
ustalone w umowie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE                                                                                                     
10.1. Normy                                                                                                                               
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie.                                                                                                                            
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie.                                                                                                          
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10 %. Grupa B II b.                                                                                                         
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. 
Grupa A I.                                                                                                                                   
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
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Grupa A II a. Cz. 1.                                                                                                                     
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz. 2.                                                                                                                     
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 1.                                                                                                                     
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 2.                                                                                                                     
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.           
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.          
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni.                                                                                                                    
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.                            
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 
siły łamiącej.                                                                                                                               
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 
metodą pomiaru współczynnika odbicia.                                                                                    
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych.                                                                                                
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych..                                                                                               
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 
liniowej.                                                                                                                                       
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 
termiczny.                                                                                                                                   
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych.                                                                                                 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.            
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.     
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.      
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 
Mohsa.                                                                                                                                        
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania.                                                                                    
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.         
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.                                                                       
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 
ścieranie.                                                                                                                                    
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie.                                                                                                               
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.            
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości 
wodnej.                                                                                                                                       
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
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lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.                                                                   
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie  
Arkady – 1990 rok. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 

• Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 
• Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
• Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 
• Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok. 
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1. WSTĘP                                                                                                                                   
1.1. Przedmiot ST                                                                                                             
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót elewacyjnych związanych z termoizolacją budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego w Woźnikach przy ul. Lompy 3  
1.2. Zakres stosowania ST                                                                                                       
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1 .1. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST                                                                            
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie elewacji i obejmują:                                                                                                   

• tynki - kolorystyka  wg rys. elewacji
• cokół i ściany 

1.4. Określenia podstawowe, definicje                                                                              
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji używane są 
następujące terminy:                                      
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie 
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i 
składający się, minimum, z następujących składników:                                                             

-  zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,                                              
-  materiału do izolacji cieplnej,                                                                               
-  jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna
   warstwa zawiera zbrojenie,                                                                                    
-  warstwy wykończeniowej systemu.                                                                              

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na:                                                                          

-  rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, 
   lamelowa),                                                                                                                    
-  sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie 
   mechaniczne,                                                                                                               
-  rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 
   krzemianowy, silikonowy),                                                                                            
-  stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo    
   rozprzestrzeniające, silnie rozprzestrzeniające.                                                        

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.                                                 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem 
regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.                   
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający 
im wymagane parametry termoizolacyjne.                                                                             
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podłoża.                                                                                                                                      
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.                                                                       
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 
właściwości mechaniczne systemu.                                                                                           
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
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włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na 
działanie alkaliów.                                                                                                               
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia
jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub 
siatki metalowe.                                                                                                                       
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z 
warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.                                                   
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki 
narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą 
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót                                                                            
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót elewacyjnych                                                                          
Roboty elewacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót.                                                                                  
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi:                    

-  widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili  
   dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni,                                        
-  w przypadkach bardziej złożonych rozwinięcia poszczególnych elewacji,                 
-  rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,      
-  rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych,                                           
-  rysunki detali architektonicznych – szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni 
   ścian ze stolarką, podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami 
   dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne” pkt 2                                                       
Materiały stosowane do wykonania robót elewacyjnych powinny mieć:                        

- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
  zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
  europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
  członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
  uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
  deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez   
  producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów  
  mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
  Komisję Europejską, albo                                                                                       
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
  obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,         

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji.                                                                                                

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu                                                               
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
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dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).                                       
2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny 
roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego 
przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, 
przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.                                                                       
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na 
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, 
zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany 
zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na 
klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy):    
10 ±1 cm.                                                                                                                                    
2.2.3. Płyty termoizolacyjne:                                                                                                       

- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040  
  Fasada, EPS 80-036 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy 
  ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) 
  oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). 
  Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na 
  ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą 
  łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), 
  poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są 
  gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni 
  zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego 
  określa norma PN-EN 13163, 

- płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze 
  styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o 
  podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na 
  cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 
  ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164, 

- płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych 
  powierzchniach ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części 
  powyżej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają 
  w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, 
  zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z 
  wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162, 

- inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna. 

2.2.4. Łączniki mechaniczne:                                                                                                      
- kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
  polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
  tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki    
  termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

- profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do
  mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja 
akrylowo - kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na 
powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych 
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systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.                                                                  
2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)      
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.                                                    
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie                                                                                               

- zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) 
  suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości 
  barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, 
  nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania 
  farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w 
  różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, 
  żłobiony), 

- masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje  
  polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. 
  Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i 
  faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych, 

- masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z 
  dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków  
  cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami   
  elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych  
  grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub  
  modelowany, 

- masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do
  wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają  
  malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku 
  tynków krzemianowych. 

2.2.8. Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane 
systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

- profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do  
  systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do 
  podłoża za pomocą kołków rozporowych, 
- narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
  aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia)  
  krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do  
  wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 
- profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do 
  kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 
- taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki  
  (poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z  
  ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 
- pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między 
  płytami izolacji termicznej,                                                                                             
- siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 
  ~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o  
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  podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad  
  poziomem terenu), 
- siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 
  g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 
- profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji  
  (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, 
  pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 
- podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 
  (stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 
elementów. 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów                                                                                
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być 
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 
Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.                                                                               
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych                                           
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki:                                                                                                                  

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji  
  projektowej i specyfikacji technicznej,                                                                           
- są właściwie oznakowane i opakowane,                                                                      
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami  
  odniesienia,                                                                                                                   
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  
  powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub
  firmowe wytyczne stosowania wyrobów.                                                           

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego 
pochodzenia.                                                                                                                      
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 
(pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport).                                                                
Podstawowe zasady przechowywania:                                                                                      

- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie
  zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim   
  nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi  
  producenta,                                                                                                                   
- materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w  
  warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,                       
- izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w  
  warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 
  atmosferycznych,                                                                                                         
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- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach   
  zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót                                                                                          
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,                                                                     
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), 
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,                                                   
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,                    
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 
(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, 
pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z 
pojemnikami na materiały,                                                                                                          
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki 
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie),                                                                                                                              
3.2.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),                                                
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni,                                                                                 
Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU                                                                       
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 4 
4.2. Transport materiałów                                                                                                        
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty 
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego.                                                                         
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.                                                                  
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.                                                
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.             
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT                                                            
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych                                                           
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:                                          

- wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów 
  nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć 
  zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania 
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  istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych,                             
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
  zagospodarowanie placu budowy,                                                                             
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy 
  i ubytki,                                                                                                                          
- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 
  montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i 
  przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 
- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede  
  wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy,                                                                 
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe                                            
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.                                                    
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok 
za pomocą rylca.                                                                                                                         
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, 
pędzla lub spryskiwacza.                                                                                                   
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od 
rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, 
tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w 
pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do 
norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie).                         
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.                                                          
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim 
podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W 
przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull 
off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać 
próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.                      
Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii 
wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega 
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 
5.4. Przygotowanie podłoża                                                                                                 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót 
zasadniczych:                                                                                                                             

- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
  antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne 
  cząstki materiału podłoża,                                                                                             
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
  wyrównawczą),                                                                                                              
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego 
  wyschnięcia,                                                                                                                  
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, 
  odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni 
  (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), 
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  ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża,  
  powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,                                                      
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 
  projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
  zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)                                                   
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, 
brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest 
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem 
opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają 
odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej 
wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te 
szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji 
technicznej szczegółowej.                                                                                                          
5.5.1. Gruntowanie podłoża                                                                                                        
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść 
środek gruntujący na całą jego powierzchnię.                                                                          
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej                                                                                          
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w 
skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – 
zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej.                                                                                           
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – 
punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy 
zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do 
zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.                                                                                 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 
wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej 
poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w 
przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę 
płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z 
wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy 
wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi 
(kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, 
stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy 
elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub 
wbić trzpienie.                                                                                                                           
5.5.3. Wykonanie detali elewacji                                                                                                 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i
ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 
izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej                                                                                          
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 
zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 
kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka 

120



SST –   Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego   w Woźnikach  u  l. Lompy 3                                                              

zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.                                                                 
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy 
zbrojonej nanieść środek gruntujący.                                                                                         
5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych                                                                                    
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie                                                  
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie 
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego
powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). 
Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury 
powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od 
wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie 
naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania 
kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 
5.6. Wykonanie okładzin ścian elewacyjnych
5.6.1. Mocowanie za pomocą kotew do wmurowania
Kotwy muszą być wmurowane na odpowiedniej głębokości. W podłożu nośnym (beton lub 
mur z cegły pełnej)
Przy kotwieniu w elementach nośnych budowli niedozwolone jest osłabianie ich przekrojów
poprzecznych, zagrażające nośności konstrukcji. Wykonanie okładziny elewacyjnej z 
kamienia naturalnego musi być poprzedzone fachowo wykonanym projektem wykonawczym.
Każda płyta kamienna mocowana jest z reguły w czterech punktach. Przed wywierceniem 
otworu w danym miejscu wycina się izolację termiczną, którą należy ponownie przykleić po 
wmurowaniu kotwy.
Montaż należy zacząć od stawienia szalunku na wysokości dolnej krawędzi najniższego 
rzędu płyt.
Wyciąć izolację termiczną w obszarze planowanych wierceń.
Wywiercić otwory dla kotew nie naruszając prętów zbrojeniowych. Oczyścić otwory z pyłu.
Ustawić płyty z kamienia naturalnego na zaprojektowanej wysokości.
Ustawić górną krawędź płyty na wymagany odstęp od ściany nośnej i zaklinować.
Dopasować kotwy nośne i mocujące. Zwilżyć otwory na kotwy, wypełnić je zaprawą 
cementową i odpowiednio ją zagęścić.
Kotwę wcisnąć w zaprawę cementową, dokładnie ustawić i wsunąć bolec kotwy.
Zaprawę cementową ponownie zagęścić i wygładzić. Uzupełnić izolację termiczną w 
obszarze kotwy. Ustawić następną płytę.
5.6.2. Mocowanie w fugach pionowych
Elewację budowli należy dokładnie wymierzyć uwzględniając istniejące odchyłki 
wykonawcze.
Ustawić szalunek i rozpocząć montaż od lewej, dolnej krawędzi budynku. Wyciąć 
odpowiednio duży fragment izolacji cieplnej w miejscu przeznaczonym na kotwę. Wywiercić 
otwory o właściwej średnicy i odpowiedniej głębokości, najlepiej zaznaczając wymiar na 
wiertle odpowiednim wskaźnikiem. Kotwę można użyć jako szablon. Oczyścić otwory z pyłu, 
zamontować dybel w ścianie, założy kotwę i dokręcić śrubę. Ustawić pierwszą płytę na 
kotwie nośnej i jej prawą stronę zaklinować. Zamocować i dokładnie ustawić kotwę 
podtrzymującą w pierwszej fudze pionowej.
Ponownie starannie zamocować wycięte fragmenty izolacji cieplnej. Trzpień kotwy wsunąć 
poprzez otwór w kotwie w tuleję ślizgową. W tulei ślizgowej należy pozostawić ok. 2 mm        
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luzu. Sprawdzić oraz ewentualnie skorygować ustawienie kotew. Wypełnić zaprawą otwór na
trzpień w następnej płycie kamiennej i dosunąć ją do pierwszej.
Od strony tulei ślizgowej pozostawić wolną przestrzeń o szerokości min. 2 mm. Kotwę nośną
i kotwę podtrzymującą zamontować, ustawić, itd.                                                           
Przedostatnią płytę zamontować w fudze pionowej przy pomocy kotew jednostronnych. 
Ostatnią płytę przy prawej krawędzi budynku zamocować przy pomocy dwóch kotew 
nośnych w fudze poziomej.
Śruby imbusowe i dyble dokręcać kluczem dynamometrycznym. Należy przestrzegać 
wymaganego momentu obrotowego!
5.6.3. Mocowanie w fugach poziomych
Elewację budowli należy dokładnie wymierzyć uwzględniając istniejące odchyłki 
wykonawcze. Wyciąć odpowiednio duży fragment izolacji cieplnej. Wywiercić otwory na 
dyble dla pierwszego i drugiego rzędu płyt, np. używając kotwy jako szablonu do wykonania 
otworu. Oczyścić otwory z pyłu, ustawić kotwy i zamocować przy pomocy dybli. Wycięte 
wcześniej fragmenty izolacji cieplnej ponownie starannie zamocować. Otwory na trzpienie 
wypełnić zaprawą i osadzić na kotwach pierwszy rząd płyt. Zamocować przy pomocy dybli 
kotwy dla płyt drugiego rzędu.
Pozostawić pomiędzy górną krawędzią dolnego rzędu płyt a kotwami nośnymi płyt 2-go 
rzędu wolną przestrzeń o szerokości ok. 2 mm. Trzpień kotwy wsunąć poprzez otwór w 
kotwie w tuleję ślizgową poniżej. W tulei należy pozostać ok. 2 mm luzu. Ustawić płyty 2-go 
rzędu itd. Kierunek montażu jest dowolny.
Śruby imbusowe i dyble dokręcać kluczem dynamometrycznym. Przestrzegać wymaganego
momentu obrotowego!
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                                                                            
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
6.3. Badania w czasie robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac – 
odchyłki i tolerancje.
6.4. Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

- zgodność z dokumentacją projektową,                                                                         
- jakość zastosowanych materiałów,                                                                               
- prawidłowość montażu,                                                                                                 
- właściwe połączenia.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT                                      
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania                                           
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia i obłożenia ścian budynku oblicza się w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość 
mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.         
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 
m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w
metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i 
szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 

8. ODBIÓR ROBÓT                                                                                                                   
8.1. Wymagania ogólne                                                                                                            
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.                         
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)  
dały wynik pozytywny.                                                                                                                
8.2. Wymagania przy odbiorze.                                                                                        
Sprawdzeniu podlega:                                                                                                                

- zgodność z dokumentacją projektową i ST,                                                                  
- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje)                        
- prawidłowość montażu,

W wyniku odbioru należy:                                                                                                        
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót                                                               
- protokół odbioru robót zanikających                                                                             
- dokonać wpisu do dziennika budowy                                                                            
- sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami ST i PB.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT                                                                                    
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności                                                                                      
Rozliczenie robót elewacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót.                                                                                                      
Cena obejmuje:                                                                                                             

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,                                                           
- montaż okładzin elewacyjnych,                                                                                   
- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 
  ochrony środowiska,                                                                                        
- uporządkowania placu budowy                                                                                     

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.                                                                                        
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie:                                                                               
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA                                                                                           
10.1.Normy                                                                                                                                
PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.                                                                           
PN-EN 13164:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.                                                
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).        
PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.                                                       
PN-ISO 2848:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.                           
PN-ISO 1791:1999  Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.                              
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.     
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.              
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.                                                                
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

123



SST –   Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego   w Woźnikach  u  l. Lompy 3                                                              

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.                                                                 
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
–  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z  
2003 roku z późniejszymi zmianami). 
–  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 
30 kwietnia 2004 r.). 
–  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 
poz. 177 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 
2072 + zmiana Dz. U.             z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami). 
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 
–  Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
–  Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków
Warszawa 2002 r. 
–  ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
–  Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 r. 
–  ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
–  ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 
2003 r. 
–  ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
–  ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
–  ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleńścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212                     
z 06.09.2002 r. 
–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne 
część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 195, poz. 2011). 
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–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 
 -  Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

D.14.04.00

CPV 45233

PODBUDOWA  Z  KRUSZYW.
WYMAGANIA OGÓLNE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie przy termoizolacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
w Woźnikach  ul. Lompy 3 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102  
i  obejmują  ST:  Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie.
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami
podanymi  w  dokumentacji  projektowej,  jako  podbudowę  pomocniczą  i  podbudowę
zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Stabilizacja  mechaniczna -  proces  technologiczny,  polegający  na  odpowiednim
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.1. Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w ST
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w ST  „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiały  stosowane  do  wykonania  podbudów  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie
podano w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa  uziarnienia  kruszywa,  określona  według  PN-B-06714-15  powinna  leżeć  między
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
     wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i  nie może przebiegać od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach.
Wymiar  największego  ziarna  kruszywa  nie  może  przekraczać  2/3  grubości  warstwy
układanej jednorazowo.
2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

Tablica 1.

Lp.
Wyszczególnienie

właściwości

Wymagania

Badania

według

Kruszywa
naturalne Kruszywa łamane

Podbudowa

zasadnicza
zasadnicza

( wjazdy, chodnik )
pomocnicza

1 Zawartość  ziarn
mniejszych  niż  0,075
mm, % (m/m)

od 2 do 10 od 2 do 10 od 2         do 12 PN-B-06714-15

2 Zawartość  nadziarna,
% (m/m), nie więcej niż 5 5 10 PN-B-06714-15

3 Zawartość  ziarn
nieforemnych
%(m/m), nie więcej niż

35 35 40 PN-B-06714-16

4 Zawartość
zanieczyszczeń
organicznych,  %(m/m),
nie więcej niż

1 1 1 PN-B-04481

5 Wskaźnik  piaskowy  po
pięciokrotnym
zagęszczeniu  metodą  I

od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01
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lub II wg PN-B-04481, %
6 Ścieralność  w  bębnie

Los Angeles
a)  ścieralność  całkowita
po  pełnej  liczbie
obrotów, nie więcej niż
b)  ścieralność
częściowa po 1/5 pełnej
liczby  obrotów,  nie
więcej niż

35

30

35

30

50

35

PN-B-06714-42

7 Nasiąkliwość,  %(m/m),
nie więcej niż 2,5 3 5 PN-B-06714-18

8 Mrozoodporność, ubytek
masy  po  25  cyklach
zamrażania,  %(m/m),
nie więcej niż

5 5 10
PN-B-06714-19

9
Rozpad  krzemianowy  i
żelazawy  łącznie,  %
(m/m), nie więcej niż

- - -

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39

10 Zawartość  związków
siarki  w  przeliczeniu  na
SO3, %(m/m), nie więcej
niż

1 1 1
PN-B-06714-28

11

Wskaźnik  nośności  wnoś

mieszanki  kruszywa,  %,
nie  mniejszy  niż
IS  1,00 80 80 60

PN-S-06102

2.3.3. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:

• cement portlandzki wg PN-B-19701,
• wapno wg PN-B-30020,
• popioły lotne wg PN-S-96035,
• żużel granulowany wg PN-B-23006.

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera.
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102.
2.3.4. Woda
Należy stosować wodę wg PN-B-32250.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. 
W  miejscach  trudno  dostępnych  powinny  być  stosowane  zagęszczarki  płytowe,  ubijaki
mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport  pozostałych  materiałów  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  wymaganiami  norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże  pod  podbudowę  powinno  spełniać  wymagania  określone  w  ST  „Koryto  wraz  z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
Podbudowa  powinna  być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym  nieprzenikanie  drobnych
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

d

D

85

15     5 (1)

w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub

warstwy odsączającej, w milimetrach,
d85 -wymiar  boku  oczka  sita,  przez  które  przechodzi  85%  ziarn  gruntu  podłoża,  w

milimetrach.

Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  podbudowy  powinny  być  wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi,
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę  kruszywa  o  ściśle  określonym  uziarnieniu  i  wilgotności  optymalnej  należy
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.  Ze względu
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu
i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli
wilgotność mieszanki  kruszywa jest  niższa od optymalnej  o 20% jej  wartości,  mieszanka
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
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wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości,  mieszankę
należy osuszyć.
Wskaźnik  zagęszczenia  podbudowy  wg  BN-77/8931-12  powinien  odpowiadać
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana
w dobrym stanie.   Jeżeli  Wykonawca będzie wykorzystywał,  za zgodą Inżyniera,  gotową
podbudowę  do  ruchu  budowlanego,  to  jest  obowiązany  naprawić  wszelkie  uszkodzenia
podbudowy,  spowodowane  przez  ten  ruch.  Koszt  napraw  wynikłych  z  niewłaściwego
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw
przeznaczonych  do wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań Inżynierowi  w celu
akceptacji materiałów. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw

   stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań

Minimalna
liczba badań
na dziennej

działce
roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadająca na jedno

badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki
1 -

2 Wilgotność mieszanki

3 Zagęszczenie warstwy 3 próbki w miejscach wskazanych przez Inżyniera

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie

kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie  mieszanki  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w pkt  2.3.  Próbki
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy,  przed jej zagęszczeniem. Wyniki
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie  każdej  warstwy  powinno  odbywać  się  aż  do  osiągnięcia  wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie  podbudowy  należy  sprawdzać  według  BN-77/8931-12.  W  przypadku,  gdy
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę
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zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02        i nie
rzadziej niż raz na 500 m2, lub według zaleceń Inżyniera.
Zagęszczenie  podbudowy  stabilizowanej  mechanicznie  należy  uznać za prawidłowe,  gdy
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od
2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E

E

1

2      2,2

6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania  kruszywa  powinny  obejmować  ocenę wszystkich  właściwości  określonych  w pkt
2.3.2.
Próbki  do badań pełnych powinny być  pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w
obecności Inżyniera.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
 Częstotliwość  oraz  zakres  pomiarów  dotyczących  cech  geometrycznych  podbudowy
podano w  tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa

    stabilizowanego mechanicznie
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy w miejscach wskazanych przez Inżyniera

2 Równość podłużna co 10 m łatą na każdym odcinku chodnika

3 Równość poprzeczna 10 razy w miejscach wskazanych przez Inżyniera

4 Spadki poprzeczne 10 razy w miejscach wskazanych przez Inżyniera

5 Rzędne wysokościowe co 10 m

6 Ukształtowanie osi w planie co 10 m

7 Grubość podbudowy

Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej

Przed odbiorem:
w 3 punktach

8

Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia

- ugięcie sprężyste
co najmniej w dwóch przekrojach 

co najmniej w 2 punktach

6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm, -5 cm.
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub łatą dostosowaną do
szerokości wykonywanych elementów robót.
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:

• 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
• 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne  z dokumentacją
projektową,  z tolerancją  0,5 %.
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6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice  pomiędzy rzędnymi  wysokościowymi  podbudowy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej             o
więcej niż  5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:

• dla podbudowy zasadniczej   10%,
• dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nośność podbudowy
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa
z kruszywa o

wskaźniku
wnoś nie

mniejszym
niż,   %

Wymagane cechy podbudowy

Wskaźnik
zagęszczenia

IS   nie
mniejszy niż

Maksymalne ugięcie
sprężyste pod kołem, mm

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą
o średnicy 30 cm, MPa

40 kN 50 kN
od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego obciążenia E2

60
80

1,0
1,0

1,40
1,25

1,60
1,40

60
80

120
140

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych 
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co
najmniej  10  cm,  wyrównane  i  powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego  materiału  bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm 
i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości
pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca  wykona
naprawę  podbudowy.  Powierzchnie  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub
wybranie  warstwy  na  odpowiednią  głębokość,  zgodnie  z  decyzją  Inżyniera,  uzupełnione
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie
nośności  podbudowy  wynikło  z  niewłaściwego  wykonania  robót  przez  Wykonawcę
podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST:
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń

obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-B-06714-19 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą

bezpośrednią
PN-B-06714-26 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń

organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  siarki  metodą

bromową
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  ścieralności  w  bębnie  Los

Angeles
PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania

techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir

i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.

Piasek
PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena

zgodności
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
PN-B-30020 Wapno
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102 Drogi  samochodowe.  Podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych

mechanicznie
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PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
PN-S-96035 Popioły lotne
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-84/6774-02 Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  kamienne  łamane  do  nawierzchni

drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych,  IBDiM  -  Warszawa
1997.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

D.14.04.02

CPV 45233

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie przy termoizolacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
w Woźnikach  ul. Lompy 3  
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 
zgodnej z dokumentacją projektową w danej lokalizacji. 
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub 
więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano           
w ST  „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST  „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST  „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.

3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Podbudowa z kruszyw
Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST  „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z 
ustaleniami ST„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano 
w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano 
w  ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
                                                                                                                  
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST„Podbudowa z kruszyw Wymagania ogólne”pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Podbudowa z kruszyw  Wymagania ogólne”pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
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• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
• rozłożenie mieszanki,
• zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
• przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych  określonych  w  specyfikacji

technicznej,
• utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

D.15.01.01

CPV 45233

KRAWĘŻNIKI  BETONOWE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych przy  
termoizolacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woźnikach przy ul. Lompy 3        
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w puncie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem krawężników:
betonowych na ławie betonowej z oporem o wymiarach 15 x 30 i 15 x 22
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
ST  „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:

• krawężniki betonowe wystające i najazdowe),
• piasek na podsypkę i do zapraw,
• cement do podsypki i zapraw,
• woda,
• materiały do wykonania ławy pod krawężniki.

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
2.3.1. Typy
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych:
U   -   uliczne,
D   -   drogowe.
2.3.2. Rodzaje
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje 
krawężników betonowych:
prostokątne ścięte - rodzaj „a”,
2.3.3. Odmiany
W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany:
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy,
2.3.4. Gatunki
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:
gatunek 1 - G1,
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), 
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-
03/04.
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2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Kształt i wymiary
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.
a) krawężnik rodzaju „a”

b) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm

krawężnika krawężnika l b h c d r

U a 100
20
15

30 min. 3
max. 7

min. 12
max. 15 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm
wymiaru Gatunek 1

l ± 8

b,   h ± 3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-
80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość wad

i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość  lub  wypukłość  powierzchni  krawężników w
mm

2 3

Szczerby i 
uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających  powierzchnie
górne (ścieralne),   mm niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 
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powierzchnie:

- liczba max 2 2

- długość, mm, max 20 40

- głębokość, mm, max 6 10

2.4.3. Składowanie
Krawężniki  betonowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych
o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość
krawężnika.
2.4.4. Beton i jego składniki
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku  wykonywania  krawężników  dwuwarstwowych,  górna  (licowa)  warstwa
krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30.
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
nasiąkliwością, poniżej 4%, ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla
gatunku 2: 4 mm, mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250.
2.4.4.2.  Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż
„32,5” wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo  należy  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.4.4.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712,
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Cement  na  podsypkę  i  do  zaprawy  cementowo-piaskowej  powinien  być  cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
2.6. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:
ławy betonowej  -  beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250, którego składniki  powinny
odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4,
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa,  do  wypełnienia  szczelin  dylatacyjnych  na  gorąco,  powinna  odpowiadać
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
betoniarek  do  wytwarzania  betonu  i  zapraw  oraz  przygotowania  podsypki  cementowo-
piaskowej,
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wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4.TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki  betonowe  układać  należy  na  środkach  transportowych  w  pozycji  pionowej  z
nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawężniki  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i  uszkodzeniami  w
czasie  transportu,  a  górna  warstwa  nie  powinna  wystawać  poza  ściany  środka
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami.
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.
Masę  zalewową  należy  pakować  w  bębny  blaszane  lub  beczki  drewniane.  Transport
powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów 
i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać  wymiarom  ławy  w  planie  z  uwzględnieniem  w
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik  zagęszczenia  dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić  co najmniej
0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie ław

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
5.3.1. Ława betonowa
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach
sypkich należy stosować szalowanie.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub
bezpośrednio  w korycie  powinien być  wyrównywany  warstwami.  Betonowanie  ław należy
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.4. Ustawienie krawężników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników
Światło  (odległość  górnej  powierzchni  krawężnika  od  jezdni)  powinno  być  zgodne  z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie”  ścieku)
może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
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5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej  wykonuje się  na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
5.4.3. Wypełnianie spoin
Spoiny  krawężników nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Spoiny  należy  wypełnić
żwirem,  piaskiem  lub  zaprawą  cementowo-piaskową,  przygotowaną  w  stosunku  1:2.
Zalewanie  spoin  krawężników  zaprawą  cementowo-piaskową  stosuje  się  wyłącznie  do
krawężników ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny  krawężników  przed  zalaniem  zaprawą  należy  oczyścić  i  zmyć  wodą.  Dla
zabezpieczenia  przed  wpływami  temperatury  krawężniki  ustawione  na  podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną
masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i  przedstawić wyniki  tych badań
Inżynierowi  do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu
przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i  2.  Sprawdzenie  kątów prostych w narożach elementów wykonuje  się  przez przyłożenie
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania  pozostałych  materiałów  stosowanych  przy  ustawianiu  krawężników  betonowych
powinny  obejmować  wszystkie  właściwości,  określone  w  normach  podanych  dla
odpowiednich materiałów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja  dla  szerokości  wykopu  wynosi  ±  2  cm.  Zagęszczenie  podłoża  powinno  być
zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil  podłużny  górnej  powierzchni  ławy  powinien  być  zgodny  z  projektowaną  niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.
a) Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić  w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:

• dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej,
• dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej.

b) Równość górnej powierzchni ław.
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Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na
każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
c) Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lubpiasku
nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać
na wyjęcie ziarna z ławy.
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 
± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:

• dopuszczalne odchylenia linii  krawężników w poziomie od linii  projektowanej,  które
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

• dopuszczalne  odchylenie  niwelety  górnej  płaszczyzny  krawężnika  od  niwelety
projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

• równość górnej powierzchni krawężników,  sprawdzane przez przyłożenie w dwóch
punktach  na  każde  100  m  krawężnika,  trzymetrowej  łaty,  przy  czym  prześwit
pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 
1 cm,

• dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje  się za wykonane zgodnie  z dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• wykonanie koryta pod ławę,
• wykonanie ławy,
• wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
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• wykonanie koryta pod ławę,
• wykonanie szalunku,
• wykonanie ławy,
• wykonanie podsypki,
• ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
• wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
• zalanie spoin masą zalewową,
• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-10021 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru  cech

geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Żwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności
PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

Katalog  powtarzalnych  elementów drogowych  (KPED),  Transprojekt  -  Warszawa,  1979  i
1982 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

D.15.02.02

CPV 45233

NAWIERZCHNIE  Z   BRUKOWEJ
KOSTKI   BETONOWEJ
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST                                                                                                                   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania     
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej dla robót 
związanych z termoizolacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woźnikach przy 
ul. Lompy 3            
1.2. Zakres stosowania ST                                                                                             
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST                                                                                          
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem:

• nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego – na podbudowie z 
tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie,

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
ST „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.  Aprobata techniczna                                                                                                 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.2.2.  Wygląd zewnętrzny                                                                                                          
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać:

• 2 mm dla kostek o grubości  80 mm,
• 3 mm dla kostek o grubości > 80 mm,

2.2.3.  Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej                                                                           
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm
i 80 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:

• na długości  3 mm,
• na szerokości  3 mm,
• na grubości  5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych                                           
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
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Lp. Cechy Wartość

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 , %, nie więcej niż 5

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg 

PN-B-06250:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c)  obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do
wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

brak
5

20

4 Ścieralność  na  tarczy  Boehmego  wg  PN-B-04111,  mm,
nie więcej niż

4

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych                                           
2.3.1.  Cement                                                                                                                           
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie 
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701.
2.3.2.  Kruszywo do betonu                                                                                                      
Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda                                                                                                                                
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
2.3.4. Dodatki                                                                                                                              
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZĘT                                                                                                                                  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej                                                         
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne  urządzenia  układające.  Urządzenie  składa  się  z  wózka  i  chwytaka
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu                                                                     
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych                                                                
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
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uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są
na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.                                                   
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót                                                                                      
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik                                                                                                      
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST 
D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia
koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.                 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki 
brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o  WP  35 [6]
w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka                                                                                                                            
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712.            
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych Z uwagi na różnorodność 
kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek 
brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony 
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po 
ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być 
zaraz oddany do użytkowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót                                                                        
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót                                                                         
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną.                                                                                
Pozostałe wymagania określono w ST D.05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej 
betonowej”.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża                                                                                               
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta: 

151



SST –   Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego   w Woźnikach  u  l. Lompy 3                                                              

o szerokości do 3 m:          1 cm, 
    szerokości koryta:          5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki                                                                                                      
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 
niniejszej ST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni                                                                      
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 
niniejszej ST:                                                                                                                        

- pomierzenie szerokości spoin,                                                                                      
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),                                              
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,                                                       
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.  Sprawdzenie równości nawierzchni                                                                                 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 100
do 200 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 
m nawierzchni. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego                                                                                       
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 10 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać  3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego                                                                              
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 100 do 200 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej 
nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT                                                                                                                   
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  ST i  wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności                                                        
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• wykonanie koryta,
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• wykonanie podsypki,
• ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena

zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

Nie występują.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU 

D.15.03.01

CPV 45233222 -1

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKÓW
OPASKA ŻWIROWA
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1.WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru, budowy opaski żwirowej i obramowań ( obrzeży) w związanych z 
termoizolacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woźnikach przy ul. Lompy 3  
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Zakres robót obejmuje budowę chodników i ich obramowań.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą również zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem opaski żwirowej w związku z prowadzonymi robotami 
elewacyjnymi:

• obrzeży,
• wypełnienia żwirowego opaski,
• oraz kontrola jakości robót i materiałów

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.
Opaska żwirowa wokół budynku – gr. 24 cm szer. 50 cm
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" punkt 1.4.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 4500000 -7.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00 Kod CPV 45000000 - 7.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji 
państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które sa w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIALY 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST  „Wymagania ogólne” pkt 2
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wykonawca jest zobowiązany do:
dostarczenia materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,stosowania 
materiałów produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadających aprobatę techniczna 
odpowiednich instytutów badawczych, poinformowania Inżyniera ( Inspektora Nadzoru) 
przed rozpoczęciem dostaw o proponowanych źródłach materiałów oraz uzyskania zgodę 
Inżyniera.
2.2 Podbudowy 
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– wymagania materiałowe 
Podbudową pod nawierzchnie opaski będzie ubity poprzednio grunt rodzimy.
Na w/wym podbudowie ułożyć obrzeża betonowe w rowkach na warstwie podsypki 
piaskowej .
2.3 Opaska
Materiały:

• Obrzeża chodnikowe betonowe 30 x 8 cm, - wibroprasowane.
• Piasek zwykły .
• Żwir płukany o uziarnieniu 10 - 31 mm

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”pkt 4.
4.1. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi smrodkami transportu w sposób zabezpiecza 
jacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1 Organizacja robót
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale środków , które 
zapewnia osiągniecie projektowanej wytrzymałości , układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty .
5.2 Podłoże
Podłoże pod podbudowy nawierzchni z kostki stanowić grunt piaszczysty rodzimy lub 
nasypowy o WP l 35.
5.3 Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni powinien być 
zgodny z dokumentacja projektowa.
Podbudowę pod obrzeża powinno stanowić:

• piasek-warstwa do 5 cm -stabilizowanie ręcznie
5.4 Obramowanie opaski
Obramowanie nawierzchni stanowi obrzeże betonowe o wym.8x30 cm na podsypce 
piaskowej Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm, gatunku I powinny być wykonane z 
betonu klasy B-30 spełniać warunki zawarte w normach.
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm, gatunku I powinny być wykonane z betonu klasy 
B-30 i spełniać warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest 
producenta.
Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien odpowiadać wymaganiom normy 
PN-88/B-06250.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży:

• na długości 8 mm,
• na szerokości i wysokości 3 mm.
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży:
• wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi -2 mm,
• szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) 
-niedopuszczalne.

Obrzeża należy składować w pozycji ustawiania. 
Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w 
sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem 
ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton.
Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest 
producenta.
Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-
88/B-06250.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży:

• na długości 8 mm,
• na szerokości i wysokości 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży:
• wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi -2 mm,
• szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) 
-niedopuszczalne.

Obrzeża należy składować w pozycji ustawiania. Składowanie obrzeży powinno być 
zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i 
przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton.
Wykonywanie obrzeży wykonywać wg wyszczególnienia robót:

• Wyznaczenie osi wykopu
• Wykonanie podsypki z piasku
• Ustawienie obrzeży 
• Wyregulowanie wg. osi poziomych i podanych punktów wysokościowych.
• Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa wraz z jej 

przygotowaniem.
• Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemia wraz z jej ubiciem.

5.5  Wypełnienie opaski żwirem.
Wyszczególnienie robót:

• Rozścielenie żwiru na wyprofilowanym podłożu gr.~24 cm
• Wyrównanie ułożonej warstwy szablonem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy materiały posiadają 
atest wyrobu według punktu 2.1. niniejszej specyfikacji technicznej.
6.2 Sprawdzenie podłoża , podbudowy i nawierzchni opaski.
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności ze specyfikacja 
techniczna.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z wymaganiami robót nawierzchniowych
z kostki.
6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni opaski
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Niweleta nawierzchni.
Różnice pomiędzy rządnymi wykonanej nawierzchni i rządnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm.
Grubość podsypki . 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową obrzeży i opaski szer. 50 cm jest 1 metr (m) bieżący .

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami 
technicznymi
i wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według
punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. wg ceny jednostkowej 
skalkulowanej przez Wykonawcę.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynności wymienione w ST-. p-kt 5w tym:

• wyprofilowanie i odpowiednie zagęszczenie gruntu
• ułożenie obrzeżyi wypełnienie spoin
• wypełnienie opaski żwirem
• uporządkowanie miejsca robót,
• wykonanie niezbędnych pomiarów i badan wymaganych SST lub zleconych przez 

Inżyniera ( Inspektora Nadzoru)
• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań.

Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni ulic i chodników. 
Wspólne wymagania i badania .
BN-80/6775-03/04.B Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni ulic i 
chodników 
Krawężniki i obrzeża .
PN-EN 13242:2004„Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym-80/6775-03/04 
Prefabrykaty budowlane z PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
10.1. Inne dokumenty
“Katalog powtarzalnych elementów drogowych” (KPED) -Transprojekt-Warszawa, 1979 
i1982 r.
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	5.3.2. Wykonanie wykładzin Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: - 50 x 50 mm – 3 mm - 100 x 100 mm – 4 mm - 150 x 150 mm – 6 mm - 200 x 200 mm – 6 mm - 250 x 250 mm – 8 mm - 300 x 300 mm – 10 mm - 400 x 400 mm – 12 mm. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: – do 100 mm – około 2 mm – od 100 do 200 mm – około 3 mm – od 200 do 600 mm – około 4 mm – powyżej 600 mm – około 5-20 mm. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.
	5.4. Wykonanie okładzin 5.4.1. Podłoża pod okładzinę Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: – ściany betonowe – otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych – płyty gipsowo kartonowe. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: – powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, – odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, – odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,
	5.4.2. Wykonanie okładzin Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładkąłatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: – sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, – sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, – sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm – sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości – sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
	6.3. Badania w czasie robót Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.
	6.4. Badania w czasie odbioru robót Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: − zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, − jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, − prawidłowości przygotowania podłoży, − jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, − prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:
	6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: − cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), − cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, − grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, − dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, − spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, − dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, − szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, − listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
	7.2. Zasady obmiarowania Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
	9.2. Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: − rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, − rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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	2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 2.3.1. Cement Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701.
	3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
	4.2. Transport betonowych kostek brukowych Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.
	5.2. Koryto pod chodnik Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP  35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
	5.3. Podsypka Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
	5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę techniczną. Pozostałe wymagania określono w ST D.05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.
	6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej.
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.
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