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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stan istniejacy :

Budynek dwukondygnacyjny , catkowicie podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym
Technologia wykonania budynku — tradycyjna murowana

Sciany zewnetrzne piwnic murowane gr. 42 cm z cegty ceramicznej petnej - obustronnie
tynkowane

Sciany zewnetrzne nadziemia gr.38 cm z cegty ceramicznej petnej i pustakow
zuzlobetonowych — obustronnie tynkowane

Sciany wewnetrzne nosne i $ciany kominowe gr. 38 cm i 25 cm — z cegty petnegj

stropy typu DMS

klatka schodowa zelbetowa

stolarka okienna pcv — w obrebie lokali mieszkalnych do wymiany , w obrebie klatki
schodowej poddasza i piwnic do zachowania

tynk zewnetrzne cementowo — wapienne

dach jednospadowy , w konstrukcji drewnianej z petnym deskowaniem , kryty papg — w
dobrym stanie technicznym

schody zewnetrzne — betonowe — do remontu

obrobki blacharskie , rynna i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej

instalacje : wod — kan. elektryczna , odgromowa , telefoniczna , wentylacja grawitacyjna ,
przewody dymowe ,

ogrzewanie zréznicowane z indywidualnych piecéw weglowych zlokalizowanych w
mieszkaniach ( typu koza , kuchnie weglowe ) lub piecéw weglowych zlokalizowanych w
piwnicach lokatorskich

Dane techniczne budynku :

pow. zabudowy - 210,00 m2
pow. uzytkowa - 324,00 m2
kubatura - 1875,00 m3

Termomodernizacja

zdemontowac¢ istniejgce elementy stalowe na $cianach : obrébki blacharskie , rynny i rury
spustowe, instalacje odgromowsa , fartuchy podokienne

wykonac¢ wymiane okien w obrebie lokali mieszkalnych

wykonanie nowej instalacji odgromowej ( pod ociepleniem )

zbi¢ odspojone fragmenty tynku — uzupetnic¢ styropianem 2-3 cm

oczysci¢ powierzchnie scian poprzez zmycie strumieniem wody bez srodkéw chemicznych
sprawdzi¢ rownosci podtoza tatami oraz wyréwnaé nieréwnosci zaprawg cementowg lub
przez przyklejenie cienkiego styropianu

mocowac styropian na $cianach nadziemia , pasami poziomymi zgodnie z ,Instrukcjg” —
klejenie i dodatkowo mocowanie kotkami Srednio 6 kotkéw na 1 m2

mocowanie styroduru na Scianach piwnicznych — klejenie na nowej hydroizolacji
oklejenie catej powierzchni $cian siatkg z widkna szklanego za pomocg mas klejacych
wykonanie wyprawy elewacyjnej z barwionych mas tynkarskich na ociepleniu
wykonanie wyprawy mozaikowej na cokole budynku , nad terenem

wykonanie opaski zwirowej wokot budynku ograniczonej kraweznikiem betonowym poza
obszarem utwardzonym przed budynkiem



* montaz kanatéw Z nawiewnych do kottowni w piwnicach — kanaty blaszane 20x20cm ,
kratka nawiewna 20x20 pod stropem , wylot 30 cm nad posadzkg wykonanie przetgczenh i
dodatkowych wtaczen do wolnych przewoddw wentylacyjnych — zgodnie z rzutami
kondygnacji . W przypadku wykorzystania uwolnionych przewodéw dymowych do celow
wentylacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ bardzo doktadne czyszczenie kanatu i
uszczelnienie rekawami z folii aluminiowe;j

* wykonanie nowych podokiennikéw z blachy powlekanej w kolorze szarym

* wykonanie nowej obrobki blacharskiej gzymsu i montaz nowego orynnowania z blachy
stalowej powlekanej

* montaz zdemontowanych uprzednio anten

Roboty dodatkowe
» Odtworzenie nawierzchni utwardzonych przy budynku




SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

TERMOIZOLACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
w WOZNIKACH ul. Solarnia 35
ROBOTY BUDOWLANE

D.00.00.00 Wymagania 0golINe ..........ccooeiiiiiiiiiiiiiiiieeei e
D.01.02.04 Rozbiorka obiektow i elementéw budowlanych...................oooonneeii.
D.02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogoIne.............ccccuvvieiiiiiiiiiiiiinininns
D.02.01.01  Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych .................ccoenneei.
D.05.11.01 Pokrycie dachu papa termozgrzewalng wraz z obrébkami..............
D.05.20.01 Izolacje termiczne i przeciwwilgoCiowe..............ccoeeviviiiiiiiiiiiiiiieinnns
D.06.04.01 Podtogi drewniane..............oooiiiiiiiiiiiiiiieieee e
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D.08.00.01  RODOtY MUIOWE. ...t
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D.11.05.01  Uktadanie ptytek ceram. na Scianach i podtogach............................
D.12.01.01  ElIEWACIE....coeiiie e
D.14.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza...................
D.14.04.00 Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogolne............cccccceeeeeeveennnnnn.

D.14.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
D.14.06.01 Podsypka piasSkOWa.............uuuuuuuiiiiiiiieee e
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