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ROZDZIAL 1
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t dla zadania dot. budowy przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z drenazem opaskowym dla
istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 35 w Woznikach (dz. nr ewid. 461/26).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dla robét objetych szczegdtowa specyfikacjg
techniczna.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

14.1. DZIENNIK BUDOWY

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robo6t, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem — Kierownikiem projektu — Wykonawca i Projektantem.

14.2. INZYNIER / KIEROWNIK PROJEKTU
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.3. KIEROWNIK BUDOWY
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. KSIAZKA OBMIAROW

Akceptowany przez inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.5. MATERIALY
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.6. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC
Zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju robét budowlanych.

14.7. POLECENIE INZYNIERA / KIEROWNIKA PROJEKTU
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. PROJEKTANT
Uprawniona osoba prawna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.9. PRZEDSIEWZIECIE BUDOWLANE
Kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/ przebudowa (zmiana parametréw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.10. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

1.4.11. REKULTYWACJA
Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

1.4.12. SLEPY KOSZTORYS
Wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.13. TEREN BUDOWY
Teren udostepniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czesc¢ terenu wykonywania pracy.

1.4.14. ZADANIE BUDOWLANE
Cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do
samodzielnego petienia funkcji techniczno-uzytkowych.



1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
wykonywanych rob6t, metody uzyte przy prowadzeniu robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

15.1. PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren wykonywania prac wraz
ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej i 2 komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

15.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje
wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
skontraktowych warunkach ogolnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na
niezadowalajgca jakos¢ wykonanych instalaciji, to takie materialy zostang zastgpione innymi, elementy instalacji i budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

15.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Roboty prowadzone (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie wykonywanych robét, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymane
przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caly okres realizacji zlecenia.

Koszt zabezpieczenia terenu rob6t nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

15.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren rob6t i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokét terenu prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosé dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

— lokalizacje magazynéw, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych,

oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji prac
albo przez swoj personel.



15.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym do dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pyliste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialtow od wtasciwych organdéw administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable,
itp. oraz odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a
witascicielem nieruchomosci dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robo6t.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowac¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. Wyjatkiem beda przypadki, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.12. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé majg materialy,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byc¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszga by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy wyszczegélnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Rob6t lub Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych moga by¢ zastgpione innymi pod warunkiem zachowania identycznych lub lepszych parametréw
technicznych w zamiennych materiatach oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez Inzyniera kontraktu.

2.1 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.2. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczanie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazania Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw
mogq by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowych odcinkow
drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é zastosowanych
materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizaciji
rob6t opracowany przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usunigte przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokltadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i
przy badaniach materiatléw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program zapewnienia
jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa SST oraz ustaleniami. Program
zapewnienia jakosci powinien zawierac:
czes$¢ ogolng opisujaca:
— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposoby prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— sposob zapewnienia bhp,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,
— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.
oraz czes¢ szczegOtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu, sposéb i procedure pomiaréw i
badan,
— sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$c¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

6.3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub AT w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadac¢ te dokumenty okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi
projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY
6.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robdt,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— data zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajecia stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.4.2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiaréw.

6.4.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacja zadania budowlanego,
—  protokoly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

6.4.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika o zakresie obmierzania robo6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera Kierownika projektu.
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7.2. ZASADY OKRE SLENIA ILO SCI ROBOT | MATERIALOW

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone w oparciu o powierzchnie bedg wyznaczone w m? (metr kwadratowy).

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® (metr szescienny) jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrd.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach (zgodnie z wymaganiami SST).

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét znikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢é danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwilocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziatania budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznie bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robo6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie $Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizaciji
umowy,
— szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
— deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,
— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom
urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
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— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania sie do wymagan warunk6éw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie warunki okreslone w
w/w dokumentach, a niewyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr89, poz.414 z p6zn. zmianami). Zarzadzenie Ministra Infrastruktury
z dn. 19.11.2001 r. ws. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr138, poz.1555).



ROZDZIAL 2
CPV 45232130-2 .
PRZYLACZE, ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | DRENA Z OPASKOWY

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t dla zadania dot. budowy przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z drenazem opaskowym dla
istniejagcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 35 w Woznikach (dz. nr ewid. 461/26).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie roboty demontazowe, montazowe i budowlane zgodnie z pkt. 1 i
przedmiarem robét, a w szczegoélnosci:
—  przygotowanie i zabezpieczenie miejsc pracy,
— demontaz i odtworzenie nawierzchni,
—  wykonanie wykopu wraz z umochieniem,
—  zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,
— wiaczenie do istniejacej sieci za pomoca przytacza siodtowego,
—  ukfadanie rur kanalizacyjnych PVC w wykopie,
—  ukfadanie rur drenarskich
—  montaz studzienek betonowych DN1000 mm,
— montaz studzienek kanalizacyjnych DN315 mm,
—  montaz studzienek kanalizacyjnych DN425 mm,
—  montaz studzienek kanalizacyjnych DN600 mm,
—  montaz osadnikéw do rur spustowych,
—  proba szczelnosci,
—  docieplenie rur,
—  zasypanie i zageszczenie wykopow.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa i wptynie to na pogorszenie jakosci
elementéw wykonanych robét, to takie materialy zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5. ZABEZPIECZENIE ROBOT
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisk pracy i wykonanie rob6t zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami
BHP i p.pozarowe.

1.6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Wykonawca robét jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw BHP ogoélnych i branzowych, a w szczeg6lnosci Rozp.
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. ws. ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

2. MATERIALY
2.1 OGOLNE WYMAGANIA

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem materialdw aprobate inspektora nadzoru, a w przypadku stosowania innych
materiatbw niz w dokumentacji budowlano-wykonawczej zgode projektanta. W tym celu zobowigzany jest przedstawi¢ z
odpowiednim wyprzedzeniem szczeg6towe informacje dotyczace materiatdw oraz odpowiednie aprobaty i certyfikaty.

W przypadku zastosowania materiatéw nieodpowiadajgcych wymaganiom zostang one zdemontowane i wywiezione poza
teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.1.1. RURY PRZEWODOWE

Do wykonania przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zastosowac rury kanalizacyjne PVC-lite
jednowarstwowe o $rednicy DN160+200 mm. Projektowany drenaz nalezy wykona¢ z rur drenarskich karbowanych PVC-U DN126
mm. Rury nalezy obsypac zwirem ptukanym o maksymalnej srednicy zastepczej DN32 mm.

2.1.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Jako studzienki kanalizacyjne nalezy zastosowa¢ studnie z kregéw betonowych DN1000 mm oraz studni z polipropylenu
DN600 mm, DN425 mm i 315 mm. Studnie betonowe wyposazy¢ w stopnie ztazowe, a w dnach wyprofilowa¢ kinety. Studnie
wyposazy¢ we wlazy zeliwne klasy D400. W miejscach przejs¢ rur PVC przez Sciany studzienek nalezy zastosowaé systemowe
przejscia szczelne z uszczelkg wargowa gwarantujace elastyczne potaczenie zabezpieczajace przed infiltracjg wod gruntowych i
eksfiltracjg $ciekow.

2.1.3. MATERIAL IZOLACYJNY
Przewody o przykryciu warstwag gruntu mniejszg niz 1,20 m nalezy ociepli¢ 30 cm warstwg zuzla lub keramzytu
przykrytego papa.

2.2. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Materialy takie jak rury, ksztaltki itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami.
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Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.

2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW

Magazynowane rury i ksztaitki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych. Dluzsze magazynowanie rur i ksztattek powinno sie odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Nie
wolno sktadowac rur ciezszych na rurach Izejszych. Armatura zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinna by¢
sktadowana w pozycji uniemozliwiajgcej zbieranie sie w niej wody.

3. SPRZET
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Sprzet i urzadzenia uzywane do wykonywania rob6t powinny by¢ bezpieczne, sprawne, sprawdzone i winny posiadac
odpowiednie $wiadectwa dopuszczajgce do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet winien byé
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
—  zurawi samochodowych,
—  koparek,
—  spycharek kotowych lub gasienicowych,
—  sprzetu do zageszczania gruntu,
— wyciggarek mechanicznych,
—  samochodéw dostawczych, skrzyniowych i samowytadowczych,
—  pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni,
—  rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m,
—  réwniarka samojezdna 74 kW,
—  ubijak spalinowy 200kg,
—  walec statyczny samojezdny 10 t,
—  walec statyczny samojezdny 15

4, TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonania robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na whlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”, pkt. 5.

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

Prace powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja, instrukcjami producentéw urzadzen, materiatow i sprzetu, sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty nalezy wykonywa¢ sukcesywnie zgodnie z przedtozonym przez Wykonawce, a zaakceptowanym przez Inwestora
harmonogramem.

Za jakos¢, doktadnos¢ i organizacje robét odpowiada Wykonawca.

Niezbedna jest koordynacja robét demontazowych i montazowych. Za wiasciwg koordynacje odpowiada kierownik
budowy.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie od 0,30 do
0,50 m (zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych) jako zapas potrzebny na deskowanie
$cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty z wykopu grunt
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad. Grunt pozostaty z objetosci rur, studni itp. nalezy poddac utylizaciji.

Szalowanie wykopdéw powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” z 1989 r., tom |, rozdz. IV, Roboty ziemne. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie przewodéw wg dokumentacii
projektowej.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 m do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna.
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.

54. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAG ESZCZANIE

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.6. SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODAMI

W przypadku skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi na kable nalezy
zatozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT.

W obrebie kolizji z sieciami roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie, ze szczeg6lng ostroznoscig i pod nadzorem
Instytucji bedacych wtascicielami obiektow.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT .
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Og6lne, punkt 6.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Kontrola jakosci dla wszystkich rob6t polega na sprawdzeniu:

—  zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,
—  zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

—  przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

—  badaniu zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Wszystkie badania i pomiary majg by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru i badan. Po wykonaniu pomiaru lub badan Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, punkt 7.
8. ODBIOR ROBOT ]
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”, pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonania rur,
- wykonanie studzienek,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robo6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNO Scl i
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogdlne zasady podstawy ptatnosci podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne. Cena jednostkowa jest ceng
usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza SST,
—  zakup wszystkich materiatéw,
— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
— dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Materialy, montaz, préby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i

przepis6w polskich obowigzujacych w trakcie realizacji prac, a przede wszystkim:

—  Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. z pézniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz.U. 03.47.401),

—  Ustawa z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. 02.203.1718),

—  PN-B-06050:1999P Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania,

—  Dz.U. nr75, poz.690 (z p6zn. zmianami), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws. warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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