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OGOLNA SPECYFIKACJA’TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OST B.0.0

WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7

Roboty budowlane
1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu

Budowa miejsca wypoczynku z wiatg wolnostojaca w konstrukeji drewnianej, miejscami
postojowymi, zagospodarowaniem terenu wraz =z  Wyposazeniem turystycznym
umiejscowionej na dzialce nr 313 polozonej w Widziefsku, gm. Stepnica”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zadania zagospodarowania placu w
Widziensku gm. Stepnica.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgeym podstaws do udzielenia zamdwienia 1
zawarcia umowy na wykonanie robot zwiazanych z wykonaniem zadania.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec migjsce tylko w
przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie dogwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Tnwestor: PGL LP Nadlesnictwo Goleniéw, ul. Parkowa 1, 72-100 Golenidéw




1.4, Zakves robot objetych ST

Spis dzialéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) Wymagania ogolne
zawarte w ST dotycz a wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowac w powmzamu 7 nizej
wymienionymi szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowiane

SST B0 ROBOTY PREYGOTOWAWCZE

SST B.1.01 Roboty ziemne

SST B0.2.6¢6 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

SST B.02.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SST B.02.03 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SST B.02.06 ZAGOSPODAROWANIE TERENU BETONOWANIE Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw
rekreacyjnych

B.03.01 Wykonywaniu konstrukeji drewnianych

B.04.01 Pokrycie dachowe

E.01.01 ROBOTY ELEKTRYCZNE

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej ogélnej specyfikacji technicznej O ST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego i brzmig nastgpujgco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

. Budynek— taki obiekt budowlany, kt6ry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocy
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla- obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiekiem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane 7 gruntem wzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, ‘
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub wrzadzenia techniczne, oczyszezalnie ,
scickéw, skiadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki. a takze czgsci
budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkows.
Cze$c obiekiu lub etap wvkonani a— czeséobiektu budowlanego zdolna do spelniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia robot i date przekazania Wykonawey placu budowy.
Dokumentacja budowy— nalezy przez to rozumiec pozwolenic na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke¢ obmiaréw, dokumenty laboratoryjne,
protokoty przckazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoly z narad i




ustalen, plan bezpieczetistwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obicktéw metoda montazu — tak
ze dziennik montazu.

Dokumentacja_powykonaweza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacia projekiowa - dokumentacja bedgea zalgeznikiem do szezegdlowych warunkow umowy.
Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy.

Dziennik budowy- dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigey urzedowy dokument przebiegu robét budowlanyeh oraz zdarzen i okolicznosei zachodzgeych w
czasie wykonywania robot.

Inspekior Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkeje techniczne w budownictwie,
ktdrej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakodci i ilodci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzest technicznych, jak
rdwnie 2 przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - 0zZnaczajg wymagania dotyczgce bezpieczensiwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspéinego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacii)- opracowana przez wykonawee lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosc lub wspdlzaleznosé czynnosei obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie, Instrukcja techniczna
obstugi {eksploatacji) jest réwnie ze skiadnikiem dokumentacji powykonawczej obicktu budowlanego.
Kierownik budowy- 0soba wyznaczona przez Wykonawceg robét posiadajgca uprawnienia dopehienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic wedlug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowsg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksigga obmiarow, rejestr obmigrow ~ akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksiazka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow [ ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj g potwierdzenin
przez Inspektora Nadzoru budowlanego. Mareriaty— wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie— normy przyjgte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako , standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacii.

Obiekt budowlany- jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
stanowigca calosé techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt malej architektury.
Odpowiednia (bliska) zgodnasé- zgodnodé wykonywanych robdt z dopuszezonynii tolerancjami, a jesli
przedziaf tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Qferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktoéry zostal wypelniony przez Wykonawce
i zawiera podpisang ofertg na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Qbszarze oddzialywania obicktu— teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podsiawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego teren.
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty Stale i do ktérych maja by¢ dostarczone
Urzadzenia | Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraZnie w Umowie wyszczegélnione jako stanowiace
czesei Placu Budowy.

Podloze- grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzehnia do glebokosci przemarzania.
Podwykonawea- oznacza kazdg osobg wymieniong w Umowie jako podwykonawea, lub jakgkolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastgpedw kazdej z tych oséb.




Polecenia Inspektora Nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w

formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

Pozwolenie na budowe— decyzja administracyjna zezwalajgea na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub

wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane— tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci,

uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,

przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robot— to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych

szezeghlowy opis, oraz wskazanie szczegblowych specytikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych, z wyliczenie m i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawey- oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lubwyznaczon g w

razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziala w imieniu Wykonawcey. Rekultywacji- nalezy przez to

rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
* czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Robota podsicwowa— minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzglgdem

tlodel i wymogow jakodciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Roboty budowlane— budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce

obiektu budowlanego.

Specyfikacia-oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdéwienia w

posicpowaniu  przetargowyni, w ramach ktérego zawarla zostala Umowa pomigdzy Wykonawcg a

Zamawiajgcym.

Specyfikacia techniczing - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robdt, bedacy zalgeznikiem do SIWZ,

Sprzel Wykonawey - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i

ukoticzenia Robot oraz usunigeia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcey nie obejmuje Robét

Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jeZzeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy,

majacych stanowic lub stanowigeych czesé Robot Stalych.

Sprzet Zamawigigeego- 0znacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajacego do

uzytku Wykonawey przy realizacji Robot jak podano w

Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzgdzen, jeszeze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst. Teren budowy~

przesirzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzgdzenia

zaplecza budowy.

Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy,

Oferte Wykonawcey wraz z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia budowlane— urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé

uzytkowania obiektu zgodnie 7 jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace

oczyszezaniu lub gromadzeniu éciekdw, a tak ze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod

$mietniki.

Ustalenia techniczne— ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szezegdtowych

specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ— organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub ergan specjalistycznego nadzoru

budowlanego, stosownie do ich wlasciwodci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbi6r

Robdot.




Wykazy- oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypehione przez Wykonawee i dostarczone wraz z
Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawea- oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(ob).

Wyréb budowlany— wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekeie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng caloéd uzytkows.

Zadanie budowlane - c7¢s¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukeyjng tub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowyeh.
Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.

Zalgeznik do oferty- oznacza wypelnione strony zatytutowane ,,Zalgcznik do oferty”, kidre sg zatgezone do
Oferty i stanowia jej czgsc.

Zamawigjgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow
tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robol— grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu

Komisji( WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenic (WE) numer

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udziclania
zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.,

Wspdlny Stownik Zamowier(CPV)- jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zaméwient
publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do
opisu przedmiotu zamdéwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz ich zgodnosé z projektem
budowlanym (PB), projektem wykonawezym (PW), specyfikacjami technicznymi {ST), oraz przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robot

Wykonawea powinien zapewni¢ caloséé robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projektows, ST
i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich i
przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet
dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za
zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia,

Zoodnoié robot z doknnmientacia nroiekiows

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoly koniecznoséci na roboty dodatkowe,




zamienne i zaniechania) stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czgéeig umowy, a wymagania w
nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w PB lub ich pomijac. O ich wykryciu powinten natychmiast
powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW 1 ST. Dane okreslone w
PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziahu tolerancii.

Cechy materialéw musza byé jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB, PW tub 8T i wplynie to na zmiang
parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. Najwazniejszym, nadrz¢dnym dokumentem jest
projekt wykonawczy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacja wykonaweza technologiczna dia
poszczegoinych elementow wyposazenia podlegajacego odbiorze np.
pomiary, odbiory, préby szczelnosci.

2.2, Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawea dostarczy Inwestorowi, niezwlocznie, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastgpujace dokumenty:
oswiadczenia 0sob funkeyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik,

budowy, kierownicy robdt),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcey w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjoymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektryczne;j.
Wykonawca wykona z materialow wiasnych 1 usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw
w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpicczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszezenie, w miejscach i ilosciach okreslontych przez Inspektora
nadzory, tablic informacyjnych 1 ostrzegawezych - w miare potrzeb podéwietlanych. Inspektor nadzoru
okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, e jest wlaczony w ceng umowna.

Ochrona i utrzvmanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie




utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Tnspektora Nadzoru powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem
wstrzymania robot z win y Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnoéé prawna

Stosowanie si¢ do ustalefi prawa i innych pirzepisow

Wykonawcea zobowigzany jest znad i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore s g w jakichkolwick sposdb zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawea bedzie przestrzegad praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgecych wykorzystania opatentowanych
rozwigzaf projektowych, urzadzen, materialéw lub metod. W sposob ciagly powinien informowad Inspektora
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w calodci obcigzg one
Wykonawece.

Ochrona wiasnoesci publicznej i prywatnej

Wykonawea jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszezeniem whasnosci publicznej lub
prywatnej. lfezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawey nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosei prywatnej lub publiczne] to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odiworzy uszkodzong wlasnosé. Stan uszkodzone}, a naprawionej
wiasnogei powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyskac od odpowiednich wladz, bedacych wiadcicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonvwania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturainego.
W okresie trwvania robét Wykonawca bedzie: utrzymywad teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikad uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujge si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdIny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i d rog dojazdowych, srodki ostroznoscei i
zabezpieczenia przed:
zanieczyszezenlem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszezeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru,




Oplaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.
Utylizacja ewentualnych materialow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej oplacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bbedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe].

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda skladane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpicczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dzialalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowarne przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedbad w zabezpicczeniu budowy i materialéw nicbezpiecznych.

Bezpicczensiwo i higiena pracy (bhp.)

Podezas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpieczaych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kosziorysoweyj,

Ograniczenie obeiazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materialéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspekiora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszezone na
$wiezo ukoficzony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadal za
naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW,SPRZETU I TRANSPORTU.

3.1. Materialy

Akceptowanie vzytych materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiaki z danego zrodia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozo stalych materialow z tego Zrédla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badart w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego 7rodia w sposob ciggly speiniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robdt.
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Jezeli materiaty 7 akceptowanego Zrédia sy niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ Zrodlo zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykoficzeniowe stosowane na plaszezyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiadciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacii.

Pozyskiwanie materialow miejscowvch

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialéw
z jakichkolwiek Zrodel miejscowych wigczajac w to Zrodia wskazane przez [nwestora i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddia.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siehie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru,
Wykonawea ponosi odpowiedzialnodé za spelnieniec wymagan ilosciowych i jakesciowych materialow z
jakiegokolwiek zrddia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete 7 terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robot.

Wszystkie odpowiednic materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy tub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materialoéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

Materialy nic odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w kidrym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaplacone.

Przechowywanie i skladowanie maierialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy bedq one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru, Przechowywanie materialéw musi sie odbywaé na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpicczajacy przed
dostepem osob trzecich,

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatlow powinny by¢ po zakoticzeniu robot doprowadzone
przez Wykonawcee do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materialow
do wykonywania poszezegolnych elementdw robot Wykonawcea powiadomi Inspekiora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkreinego rodzaju materiatn. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

fezeli w opisie dokumentacji projektowej, lub na rysunkach zostalo wykazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materialow lub normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy, o
ktdrych mowa w art. 30ust. 1 PZP, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materialéw lub rozwiazad
réwnowaznych pod warunkiem ze zagwarantuja one prawidlowa realizacje robdt oraz zapewnig uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych dekumentach. Udowodnienie
rownowaznosci zaoferowanych materialdéw nalezy do Wykonawey zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP. W zwigzku
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7 tym Wykonawca jest zobowigzany do wykazania, ze oferowanie przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane spetniaja warunki okreslone przez Zamawiajacego, w tym do wykazania rownowaznosci
materiatow w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej.

W przypadku braku ustaledt w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powininy by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonanta robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym 1 w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sig
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

3.3. Transport

Qgolne wymagania dotycezace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng
nickorzystnie na jakosé wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznyeh

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obeigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obcigzert na osie moga by¢ dopuszezone przez
whasciwy zarzad drogi pod warunkicm przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROGBOT

Ogdlne zasady wykonania robét
Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:
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plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz). projekt

organizacji budowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jakos¢ stosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé dokumentacja projektows. wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za pelng obstugg geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi $mie przez Inspektora
Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawcee w wytyezeniu i wykonywaniu robdt
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak ze w
normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe 7 tytulu
wstrzymania robot w takie j sytuacji ponosi Wykonawca.
W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoticzenia robét,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy,

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zasady kontroli jakosei i rebot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materialdw. Wykonawea zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosdcei sa okreslone w ST i normach koniecznych,
do wykonania robot zgodnie z PB i PW
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badai materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

Pobieranie préobek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobicrania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badad.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materizlow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosei, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor,
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Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukeji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru jub badania.
Po wykonaniu pomiaru Jub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora
Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie].
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhig dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzorn

Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, bedzie oceniac
zgodno$é materialéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badad dostarczonych przez
Wykonawce. Tnspektor Nadzoru moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznic od
Wykonawcey. Jezeli wyniki tych badaf wykaza, e raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspekior
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i
robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
hadan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje ,
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore: posiadaja deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub jezeli nie sy objete certyfikacja okreslong pkt. 1 1
ktore spetniaj g wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s g wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, kt6re nie spetniaj a tych wymagan bedg odrzucone

Dokuamenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora 1 Wykonaweg w

okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu robdt, stanu
bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonafa zapisu, z podaniem imienia
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i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgdg czytelne, dokonywane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcey oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosei:
- date przyjecia placu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, - date
przyjecia i zakres obowiazkow osdb funkcyjnych na budowie,
- dat¢ rozpoczecia robdt, uzgodnienie prze Tnspektora harmonograméw
robét,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdlnych elementow robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty wstrzymania robdt z podaniem
przyczyn ich wstrzymania,
- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeéciowych i
koficowych odbioréw robdt, stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szezegdlnym w zwiazka z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, dane dotyczace
sposobu zabezpieczenia robdt, dane dotyczace ezynnodei geodezyjnych dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,
- dane dotyczgce jakosci materialéw oraz wyniki przeprowadzonych bada fi z podaniem autora bada,
~ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzil, inne istotne
informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspekiorowi do akceptacji,
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sic do jego
tresci.

Ksiazka obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor Nadzoru w przypadku robét o duzym stopniu
skomplikowania. Ksigzka obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzia dokumenty okreélone w
umowic.
Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robdt z: numerem kolejnym

karty,

podstawg wyceny 1 opisem robot, iloscig przedmiarowg robot, datg obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej

OST, iloscia robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robot (jeéli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laborateryine
Dzienniki faboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakoscei
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
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w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig zatgezniki do odbioru robot. Winny byc¢
udostepniane na kazde zyczenia [nspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie takze: decyzje o pozwoleniu na budowe,

protokot przekazania placu budowy, protokoét - szkic wytyczenia

geodezyjnego obiektu w terenie,

inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, harmonogram budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoly
odbioru robdt, protokoly z narad i ustalen,
dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajgce utylizacji, korespondencja na budowie.

Przechowywanic dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie kidregokotwiek z dokumentédw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, PW i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. W przypadkach okreslonych w umowie lub ustalonych z
Inspektorem nadzoru.

Obmiaru robét dokomije Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obniiaru, co najmnicj na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane
beda do Ksiazki obmiaru robdt.

Jakikolwiek blgd lub przeoczenie {(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukoficzenia
wszystikich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalern Inspektora Nadzoru dostarczonych
Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robédt bedzie przeprowadzony zgodnie z czgsioscia wymagang do platnodci na rzecz
Wykonawcy okrestona w umowie,

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skalg, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to
Wykonaweca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzania obmiara
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpowania
dluzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcey.
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W razie koniecznosci wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb zrozumiatly i
jednoznaczny. Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie: podstawe wyceny i opis robot, ilosé
przedmiarows robot (z kosztorysu ofertowego), date obmiaru, migjsce obmiaru przez podanie: nr
pomieszezenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, obmiar robét z podaniem
sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dhugos¢ x szerokosé x glebokodé x wysokosé x tlosé = wynik obmiaru, ilosé robot
wykonanych od poczatku budowy, dane osoby

sporzadzajgcej obmiar.

7. QDBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora: odbiorowi robot
zanikajgcych, odbiorowi czgdciowemu, elementow robot, odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
odbiorowi po uplywie rekojmi, odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.
Gotowos¢ danej czedei robot zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niczwlocznie, nie pdznicj jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym tak Ze Inspektora
Nadzoru.
Jakosé i ilosé robot ulegajacych zakryeiu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw bada i laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

Qdbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czedei robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonege w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru

Odbior ostateczny (koiicowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosei 1 wartoscei (przy rozliczeniu kosztorysowym). Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawee wpisem do dziennika budowy z
bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczge od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei wykonania robot z
dokumentacja projektowg 1 SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacia
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ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz edbiordéw
czedciowych, zwlaszeza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych, W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegéinych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoscei i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadiu stwierdzenia przez Inwestora, ze jakos¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach uimowy.

Odbidér pogwarancyjny

Qdbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonauych robdt zwigzanych z usunigciem wad, uchybien
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym i rgkojmi. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Dokumenty odbioru ostatecanego :
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiotu ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wylkonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajgcy:
- Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
- Szezegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe 7z dokumentow umowy iew.
uzupelniajace lub zamienne), '
- Protokoly odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- Protokely odbiorow czgsciowych, Recepty i ustalenia
technologiczne,
- Dziennik budowy — oryginat i kopie, Ksigzki obmiaréw robot jezeli wystgpuje,
- Oswiadczenia 0sob funkeyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
- Protokoly préb, bada 4 i sprawdzen,
- Instrukcje obshugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen  eksploatacyjnych,
- Wykaz przekazywanych kluczy,

- Wyniki pomiardéw kontrolnych oraz bada n i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z 55T ,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

- Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wladcicielom urzadzen,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i siect uzbrojenia terenu,

- Kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin tego odbioru,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe hub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawee do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.
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8. PODSTAWY PEATNOSCI

Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstaws platnosei jest wartodé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okredlone dla tej roboty w 88T i w
dokumentacji projektowe;.

Cena cbejmuje;
- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
transportu,

- wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac

budowy i z powrotem. montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w skiad ktérych
wchodzg: place personelu i kierownictwa zakladu, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpicczenia, koszty zarzadu przedsighiorstwa
Wykonawcy, koszty ekspioatacji zaplecza, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktore moga wystapic¢ w czasie realizacji robot, podatki obliczane
zgodnie z obowigzujgecymi przepisami.

Warunki Umowy i wymagania ogdlue OST

Koszt dostosowania sig do wymagan warunkow Umowy 1 wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdinione w
kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy :

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (teks jednolity
Dz.U. z 2007¢. Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115
7 pbZniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122,
poz. 1321 z pbézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.
U. z 2000, Nr 178, poz.1380).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.
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U. 22008r, Nr 25, poz. 150 z pdZniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 1 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych {tekst
Jednolity Dz. U. 22009 r. Nr 152 poz. 1222},
Rozporzgdzenia

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002¢.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 ¢, — w
sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz, U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z poiniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robdt budo wlanych (Dz. U. z
2003, Nr 47, poz. 401).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 20, poz. 1126).

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczepblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 22004, Nr 198, poz.
2042).

Pozostale dokumenty

~ ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997,
— . Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny O srodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001,
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ROBOTY ZIEMNE

SST B.01.01

Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboety ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zadania Wykonanie miejsca wypoczynku z wiatg wolnostojacg w
konstrukeji drewnianej, miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu wraz z wyposaZeniem
" turystycznym.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi-podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Glehokosé wykopu-
rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajne;j.
Wykop plytki- wykop, ktorego glebokos$c jest mniejsza nizl m.
Wykop sredni- wykop, kidrego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki- wykop, kidrego glebokosc¢ przekracza 3 m,
Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, polozony w obrebie obicktu
kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, polozone poza placem budowy,
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Odklad- miejsce wbhudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych

prac zwigzanych z tym obiektem.,

_okreslona wedlug wzoru:

Is = pd/pds
adzie: gestos¢ objetosciowa szKieletu zageszezonego gruntu, fmg/m | pds maksymalna gestosc
obje¢tosciowa szkieletu gruntowego  przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie

Proctora, zgodnie z PN-88B- 04481, shuzaca do oceny zageszcezenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik roinoziarnisiosci — wielkos$c charakteryzujgca zageszezalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona
Wg WZOru:

U= d6ii/did)
gdzie:
d60  Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% grun tu, [mm] d10
srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% grun tu, [mm}

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja: wykonanie wykopow, wykonanie pomiarow przy wykopach
fundamentowych, zabezpieczenie wykopu, zasypanie wykopdw, wywdz nadmiara ziemi, utylizacje ziemi.

1.5, Wymagania ogdlne dotyczgcee robdt

Wykopdw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odsloniete grunty nalezy chronic
przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem
ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowacd na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i
przewidzied w cenie ofertowej.

Wykonawea robdt odpowiedzialny jest za jako$é wykonanych robét, zgodnosé ich z Dokumentacjg
Projektowsg, SST, obowigzujacymi normami i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wyinagania ogo6lne” pkt 2.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace materialdow podano w ogoélnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. 7
~Wymagania ogblne”

Materialy potrzebne do wykonania robot

Wykopy
Do wykonania wykopow — materialy nie wystgpuja.

Piasek

Do wykonania warstwy odsgczajacej nalezy stosowaé piasek fub pospotke zwirowo-piaskows (uziarnienie
do 50 mm, f3czna zawartosc frakceji kamienne] i zwirowej do 50%,

zawartosc frakcji pytowej do 2%, zawartosé czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia rodlinna, odpadki materialéw budowlanych itp.
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3. SPRZET
Wykonawea jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzysinego wptywu na

wilasciwosei gruntu zardwno w migjscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
Wykonawca powinien wykona¢ wykopy recznie stosujgc nastepujacy sprzet:

— lopaty,

— kilofy itp.
Do zageszezania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawee { zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego np.:

- Zageszczarki mechaniczne.

4. TRANSFORT

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4. Do
transportu urobku stosowa¢ samochody samowyladowcze i sprzet reczny np. taczki. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zardwno w obrebie
pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcey, dotyczacych dodatkowef zaplaty za
transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen na osie, wymiardw fadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszezenia spewodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogdline zasady wykonania robot podano w ogélnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”

pkt.4.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowiazek do zapoznania
si¢ z dokumentacjg projektows. W przypadku stwierdzenia rozbieznodci pomigdzy dokumentacia a stanem
stwierdzonym w podiozu, nalezy bezzwlocznie powiadomié Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu
uzgodnienia sposobu postgpowania. Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacjg okreslajacy
wystepowanie na terenie budowy urzgdzen podziemaych i w miarg mozliwosci okreslic ich rzeczywiste
polozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznoéci pomigdzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem
urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego w celu
uzgodnienia sposobu postgpowania.

Wykonanie wykopdw moze nastapic¢ po wykonaniu robot przygotowawcezych i po wyrazeniu zgody

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow zgodnie z dokumentacja projektowg lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przekazanymi na pismie. Nastgpstwa jakiegokolwick bledu w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewniad nienaruszenie struktury
gruntu rodzitmego 1 zachowanie jego parametrow technicznych.
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Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane przy uzyciu narzedzi recznych. Nalezy ograniczyé
szerokos$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujge skarpy wykopu o
odpowiednim nachyleniu. Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o strukturze
nienaruszonej. Dopuszczalne odchylki wymiarow wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu: £ 5 cm.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiege dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z
wykopu nalezy odwieZ¢ na miejsce odkiadu.

Odklady gruntu

Lokalizacja odkiadu powinna byé wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca musi uzyskaé zgode wiasciciela terenu.
Odktady powinny by¢ uformowane w pryvzmg o wysokoscei 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do
5%. Przyjmuje si¢ wykorzystanie gruntu z odkladu do ponownego zasypania fundamentu,

Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszcezania gruntu, ktora to grubosé nie powinna przekraczac:
— przy zageszczaniu recznym - 20 em

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wlasny koszt, w miejsce
pozyskane przez siebie 1 uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bedac nadmiarem objetodci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontrakiem,
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia réwnowaznej objetodei gruntéw przydatnych ze Zrodel
wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na

odkiad. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosdei.

Wymagania dotyczace zageszezenia gruntu w wykopie

Zageszezente gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniad
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszezenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w
wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem

konstrukeji fundamentow nalezy je dogescié do ww. warto$ei Is. Jezeli wartodci wskaznika zageszezenia

okreslone powyzej nie moga by¢ osiggnigte przez bezposdrednie zageszezenie gruntéw rodzimych, to nalezy
podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podioza, umozliwiajagce uzyskanie wymaganych wartodei
wskaznika zageszezenia. Mozliwe do zastosowania drodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru [nwestorskiego.

(
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6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne ustalenia dotyczace kontroli jakesdcei robot podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne”.

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzié¢ prawidlowos¢ wykonania
robot pomiarowych i przygotowawezych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie
icli wynikéw do Tnspektora Nadzoru Inwestorskiego. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Dokiadnos¢ robot:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzgdnych projektowanych i szerokosei wykopow nie powinny
byé¢ wieksze od 5 cm,

~ pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochyleit wigee) niz 10%,

— powlerzehnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsniec niz 10 em.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy
wpisywac do:
— protoketow odbioréw robot zanikajgeych lub ulegajacych zakryceiu,

Sprawdzenie jakoSci wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania jakosci wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosei z wymaganiami
okredlonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwr6cic na:
~ odspajanie gruntGw w sposob nie pogarszajacy ich wilasciwosci, prawidlowos¢ wytyczenia robot w
terenie,
—  przygotowanie terenu,
— rodzaj i stan gruntu w podlozu, wymiary wykopow, -
zabezpieczenie | odwodnienie wykopow.

Sprawdzenie zageszezenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszezenia wykonywane w czasie
odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1,0 metra ponize]
jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosei co do wilasciwego
zageszezenia gruntu w tych warstwach,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady dotyczace podstaw obmiaru robét podarno w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Jednostki obmiarowe poszezegdinveh robot ziemnveh:

- wykonanie wykopu [m3],
— wykonanie pomiardw przy wykopach fundamentowych [m’], zasypanie wykopow
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[ra’],
—- wywoz ziemi na skiadowisko [m’], utylizacja ziemi [t].

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robdt ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdine” punkt 7.

Roboty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkic wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie,
cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazalo sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za
niczgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzié roboty do
zgodnosci z wymaganiami i pizedstawic je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuacji nie podlegajg zaplacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne usialenia dotyczgce podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-B-06050:1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

— PN-86/B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw. PN-B-
(2481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

— BN-77/8931~12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

~ PN-B~10736:1999Przewody podziemne. Roboty ziemne,




SST B.02.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SST B.02.01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kod CPV 452332537 Roboty w zakresie nawierzchni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S5T

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych w zwigzku z
wykonaniem zadania Wykonanie miejsca wypoczynku z wiatg wolnostojaca w konstrukeji drewnianej,
miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu wraz z wyposazeniem turystycznym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

27
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1.3.  QOkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej sq zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Ulepszone podioze— warstwa podloza pod nawierzchnia, ulepszona cementem, stosowana wéwczas, gdy
podio ze gruntowe ma matg nosnosé.

Kruszywo stabilizowane cementem— mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, dobranych w
optymalnych tlosciach, zaggszczona i stwardniala w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.
Krawgzniki betongwe— prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodnik dia pieszych odjezdni,
Obrzeze betonowe- prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajace jednostromnie lub dwustronnic
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacii.

1.4.  Zakres robot objetych SST

Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu zapewnienie prawidlowej obshugi obicktu
rekreacyjnego. Nalezy zapewni¢ wlasciwg obstuge komunikacyjna, tj. dojazdy i dojécia w powigzaniu z
istniejacym systemem komunikacji,

Przewiduje sie migjsca utwardzone pod wiata biesiadna.

Rozwiazania konstrukeyine

— kostka betonowa cegietka gr. 8cm

- podsypka cem.~-wap. 5cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31.5mm - 35 cm — grunt
zaggszezony do 1s=0.98

Obrzeza nalezy wykona¢, jako betonowe wibroprasowane o wym, 6x25x100cm, ustawione na warstwie
podsypki piaskowo - cementowej /1:4 / gr. 5 cm oraz na fawie o wym. 15 x 35 cm z oporem o wym. 10x 20
cm z betonu B-15

L.5. Wymagania ogélne dotyczace robdt

Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i skladowania podano w OST ,, Wymagania
ogolne. Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnosei z dokumentacia
projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, ich zgodnod¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w
ogblnej specyfikacji techniczne j pkt 3.1. ,,Wymagania og6lne”

Nawierzchnie utwardzone,

Nawierzchnie pod wiatami projektuje sie wykonaé w technologii z kostki betonowej, natomiast parking i
dojazd z kruszywa lamanego kamiennego.

Szczegolowe rozwigzania technologiczne i materialowe okresla Dokumentacja Projektowa.
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Wyszcezegdlnienie materialow

Piasek na podsypke piaskowa - odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712[3]

Kostka brukowa betonowa - musi posiada¢ aprobate techniczng wystawiona przez uprawniong jednostke.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé. plam i ubytkdw,

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wiklesniccia nie powinny przekraczaé¢ 2 mm dla kostek o grubosci <80 mm. Tolerancje wymiarowe
kostki brukowej betonowej wynosza:

- na dhugosci £3 mm

- na szerokosci £ 3 mm

- na grubosci £ 5 mm

Kolor kostki — zgodny z dokumentacja.

Beton

Beton powinien by¢ klasy C10/15. Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Obrzeza betonowe

Nalezy stosowad obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Beton do obrzezy musi spetniad
nasiepujace wymagania PN-EN 206-1:2003,:

nasigkliwoéé < 5%, beton klasy B-235,

przepuszczalnosé wody — stopien

wodoszczelnosei co najmniej W8,

mrozoodpornosé, zgodnie z— stopie 1

mrozoodpoernosci F-150.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gladkie, bez rowkow, peknied i rys. Dopuszeza sig drobne pory jako
pozostatosei po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych gigbokos¢ nie moze przekraczaé 5 mm.
Zacieranie elementéw po wyjgciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych
powinny by¢ bez szczerb.

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawcee dofgezone powinno by¢ wiadectwo dopuszezenia lub
inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan,

Do badan nalezy wybraé 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchni i
krawedziach elementu, Sprawdzenie ksztaltu | wymiardw elementéw nalezy przeprowadzad z dokladnodeia
do I mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie kgtow prostych w
narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek
7 dokladnoscia do 1 mm. W razie wystapienia watpliwoscei Kicrownik Projektu moze zmienic sposdb
pobierania probek lub poszerzy ¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktore Wykonawca wykona
na swoj koszt.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniaj
ace wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznac za przydatne do stabilizacji cementem wiedy, gdy wyniki badan laboratoryinych
wykazg, ze wytrzymalo$é na sciskanie i mrozoodpornosé probek kruszywa stabilizowanego bedg zgodue z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.5. tablica 3.
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Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skfadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono
sktadowane w pryzmach, na uvtwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw,

Podbudowa z kruszywa lamanego

Materiatem do wykonania podbudow z kruszyw tamanych , stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skaliego fub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziaren zwiry wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszezeh
obcych 1 bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykonaé w zaleznosci od typu konstrukeji
nawierzchni z kruszywa lamanego niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu ciagtym.

Kruszywo winno spetnia ¢ nastgpujgce wymagania norm: PN-EN 13043:2004.

Kontrolg nosnosci 1 zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen plyta o srednicy 30 cm, wg PN-S-
02205: 1998.

3. SPRZET

Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgednie z zasadami
okreslonymi w PB 1 ST.
W przypadku braku ustalefi w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by ¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet nalezgey do Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét musi by ¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawea dostarczy, na Zgdanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszezenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ warlantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nic moze byé poZniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszezone do robdt.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprz¢tu w cenie jednostkowej
robdt, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wyinagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3 .3,

Transport materialow

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza nalezy ukladac na
srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachylenicm w kicrunku jazdy. Obrzeza powinny by¢
zabezpieczone w czasie transportu, a gdrna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka
transporiowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem, zmicszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpicczone przed wysypywaniem,

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdélne
Przed przystapieniem do ukladania nawierzchni nalezy wykona¢ warstwy konstrukeyjne podioza.

Koryta pod nawierzchnie
Koryto wykonane w podiozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi. WskaZnik zaggszezenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

Podbudowa z kruszywa

. Przygotowanie podioia

Podloze pod podbudowe tuczniowa powinno by¢ wyprofilowane, zaggszczone i oczyszezone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszezeniu powierzehni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzgdne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmnicj 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnic¢ podioze na glgbokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosei
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszezenia Is > 0.97. WskaZnik zageszezenia nalezy wykonaé po jednym na kazde
100 m2 koryta i nie mnicj niz 2 na kazdej dzialce roboczej. Do profilowania podloza nalezy stosowal
rowniarki lub roboty wykona¢ recznie. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany na uzupetnienie poboczy w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszezania . Wilgotnosé gruntu podioza
podezas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nie przenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektows lub wedhug zaleceri Inzyniera, z
iolerancjami okredlonymi w niniejszych specyfikacjach.

Whudowywanie i zageszczanie krnszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubodci, takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zageszezeniu byla réwna grubosei projektowanej. Grubosé pojedynczo ukladanej warstwy nie
moze przekraczaé 20 cm na poszerzentach i 15 cm na zjazdach po zaggszczeniu, Warsiwa podbudowy
powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajgcy osiggnigeie wymaganych spadkéw irzgdnych
wysokosciowych.

Wilgotnos$é mieszanki kruszywa podezas zaggszezania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [ 1] (metoda IT). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartodci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig




32

wody i rownomiernie wymieszana, W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankg nalezy osuszy¢.

Wskaznik zaggszezenia podbudowy powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaZznika noénosci
podbudowy wg tablicy 1.

Zageszcezanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczac sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac si¢ pasami podluznymi, czesciowo nakladajacymi sic w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej krawedzi i przesuwaé
si¢ pasami podluznymi, czgsciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gdrnej krawedzi.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed wlozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wynikiych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

Obrzeia

Wvkonanie lawv pod obrzeze

Lawe betonowa z oporem wykonuje sie pod kraweznik 20x30, a pod kraweznik najazdowy bez oporu w
szalowaniu. Beton rozécielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie lawy
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN: 2061:2003/A1:2004. Co 50 m wykonanej lawy,
nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjine wypelnione bitumiczna masg zalewowa.

Ustawienie obrzeiy :
Obrzeza ustawiaé nalezy na podsypce piaskowej 0 grubosci 3 cm po zageszczenin Wysokosé obrzezy nad

nawierzchnia od strony ciagu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5+6 cm. Niweleta obrzezy powinna by
zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego. Tylna éciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktdrym zostanie
obsypana tylna sciana obrzeza nalezy ubié. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosei 1 cm. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczyseic i zmy¢ wodg. Spoiny muszg byé wypelnione catkowicie na pelng glebokosé.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,, Wymaganiach ogdluych” punkt 5 ogdinej
specyfikacji technicznej.
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W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczac
je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé z czgstotliwoscig
gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacji.

Kontrola przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosc¢ sprzetu, Srodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajace imozliwos¢ prowadzenia
robot zgodnie z PZJ.

Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robot, skladajacych sie na ogdiny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodnosc wylkonywanych rebot z
Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie robot” oraz
w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robdt z ustaleniami punktu 6 ninigjszej 5 ST - "Kontrola
jakosci robdt",

Kontrola po wykonaniuw rebot
Po wykonaniu robét nalezy sprawdzi¢: konstrukeje, réwnos¢ nawierzchni, profil podiuzny, profil
poprzeczny, rownoleglos¢ spoin, szeroko$¢ ¢ wypelnienie spoin.

Przeprowadzenie badan

Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosei z dokumentacjg projektowa.
Dopuszezalne tolerancje wynoszg dla :

glebokosci koryta | cm, szerokosci koryta 1 5

cin.

Sprawdzenie podsvpki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie skfadu, grubosci i wymaganych spadkow polega na stwierdzeniu

zgodnosci z Dokumentacjg Projektows.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Wykonawca powinien posiada¢ atest dla kostek brukowych oraz wyniki biezacych badan

wyrobu na $ciskanie. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosei spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Nieréwnodei podhuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem nie powinny przekraczac 0,8 cm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg

+0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinna

przekraczac 1 cm.

Szerokosé nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosei podsypki nie powinny przekracza¢ =lem.
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Pomiary cech geometrycznych dokonuje si¢ losowo w miejscach charakterystyeznych min, 10%.

Sprawdzenic rownosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy lata, co najmniej raz na kazdej ulozonej
nawierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien
przekraczad 1 cm,

Sprawdzenie profilu podiuinego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzehni nie moga przekraczad £2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznegg
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica. Dopuszczaine odchylenia od
przyjetego profilu wynosza + 0.3 %.

Ocena badan [
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonang, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan '
wymienionych w p. 6.5. okazg sie pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymaganiao gélne” pkt 6.

Jednostlka obmiaru robot zwigzanyeh 7z wykonaniem nawierzchni utwardzonyeh sa:

~ [m2] wykonania nawierzchni,
— [mb] wylkonania obrzezy i kraweznikdw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podidaddéw,

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdIne” pkt 7.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjs, sprawdzenie
szerokosci oraz powigzania spoin, zbadanie rodzaju i gatunku
uzytych materiatéw,
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonane ro boty nalezy uznaé za
zgodne ze SST.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryeiu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu podlegaja: przygotowanie podioza,
ewentuainie wykonanie podbudowy, wykonanie podsypki,

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 8




Cena jednostkowa ulozenia I metra kwadratowego [m2] nawierzchni obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu, wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzehni z kostki betonowej, uporzadkowanie miejsca wykonywania
robét,

- usuniccie pozostalosci , resziek i odpadéw materialow, likwidacje stanowiska
roboczego,

~ utylizacjc opakowan i resztek materiatéw zgodnic ze wskazaniami ich producentow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] obrzezy:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,
wykonanie taw betonowych pod krawezniki | obrzeza, ulozenie krawgznikow

betonowych,
-~ wozenie obrzezy betonowych,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usunigcie pozostatosei , resztek i odpadéw materialéw, likwidacje stanowiska

roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne PN-EN
1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Kraw ezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-$-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong -- Wymagania i badania

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego

cementem

PN-8-96013:1997 Dirogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i badania

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN {3043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen

SST B.02.03 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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Kod CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw rekreacyjnych

2. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych w zwigzku z wykonaniem zadania Wykonanie miejsca wypoczynku z wiatg
wolnostojacg w konstrukeji drewnianej, miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu wraz z
wyposazeniem turystycznym.

1.2, Zakres stosowania 88T

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegolowe] specyfikacii technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Ulepszone podioze- warstwa podloza pod nawierzchnig, ulepszona cementem, stosowana wowczas, gdy
podioze gruntowe ma malg nosnosc.

Kruszywo stabilizowane cementem— mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, dobranych w
optymalnych ilosciach, zaggszczona i stwardniala w wyniku ukonczenia procesu wiazania cementu.

Krawezniki betonowe— prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych odjezdni,

Qbrzeze betonowe- prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendow nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.  Zakres robét objetych SST
Projekiowane zagospodarowanie terenu ma na celu zapewnienie prawidtowej obstugi obiektu
rekreacyjnego.

2. MATERIALY

Wyimagania ogolne
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w
ogblnej specyfikacit techniczne j pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

Nawierzchnie,
Kruszywo lamane skalne

Wyszezegbinienie materiatow

Obrzeza betonowe

Nalezy stosowaé obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Beton do obrzezy mwsi spetmiac
nastepujace wymagania PN-EN 206-1:2003,:

nasiakliwodc < 5%, beton klasy B-25,przepuszczalnosé wody -~ stopien wodoszczelnodei co najmniej W38,
mrozoodpornoéé, zgodnie z— stopie 1 mrozoodpornosei F-150.

Powietzchnie obrzezy powinny by¢ gladkie, bez rowkow, peknigé i rys. Dopuszeza sig drobne pory jako
pozostalosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych glgbokosc nie moze przekraczac¢ 5 mm.

' Zacicranie elementéw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszezalne. Krawgdzie stykéw montazowych
powinny by¢ bez szczerb.Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dolaczone powinno byé
$wiadectwo dopuszezenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jakosé na podstawie przeprowadzonych
badafi.Do badan nalezy wybra¢ 8§ sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic
na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchni i
krawedziach elementu. Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzac z dokiadnoscia
do | mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie kgtow prostych w
narozach elementéw wykonuie sie przez przylozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek
z dokladnoseia do 1 mm. W razie wystapienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposob
pobierania probek lub poszerzy ¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawea wykona
na swoj koszt.

Podbudowa piasku - warstwa odsaczajaca
Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego
nalezy stosowa¢ plasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Wyszezegolnione

Lp. wlasciwosci Wymagania
Skiad ziarnowy:

1. la) zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawartos¢ nadziarna, % masy nie wiece]j niz: 10,0

2. |Zawarto$é zanieczyszezen obeych, % masy nie wigeej niz: 0,1
Wskaznik piaskowy wigkszy od: 60

4.  |Zawartoéé zanieczyszezeh organicznych, barwa nic ciemniejsza niz barwa: jwzorcowa
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3. SPRZET
Wymagania ogolne

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre Slonymiw PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by & uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezgey do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by ¢ utrzymany w dobrym stanie
-technicznym i w gotowo sci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi [nspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. |
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warnkéw " j
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszezone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktérych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4, TRANSPORT
Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 .3.
Transport materialow
Obrzeza betonowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transporty. Obrzeza nalezy ukladad na
srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunkujazdy. Obrzeza powinny byé

zabezpieczone w czasie fransportu, a gorna warstwa nie powinna wystawa ¢ poza $ciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transporiu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

5, WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Przed przystgpieniem do ukladania nawierzchni nalezy wykonaé warstwy konstrukeyjne podioza.

Koryta pod nawierzchnie
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Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.

Podbudowa z Kruszywa

Przygoiowanie podloza

Podtoze pod podbudowe z kruszywa powinno by¢ wyprofilowane, zaggszczone i oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczet,

Po oczyszezeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spefniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawea powinien spulchni¢ podioze na glgbokos¢ zaakceptowana przez Inspektora,
dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosei
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescié warstwe do uzyskania
wartodci wskaznika zageszezenia Ts > 0.97. Wskaznik zageszezenia nalezy wykonaé po jednym na kazde
100 m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dziatce roboczej. Do profilowania podioza nalezy stosowac
rowniarki tub roboty wykonaé recznie. Sciety grunt powinien byé wykorzystany na uzupemhienie poboczy w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego zaggszezania . Wilgotnosé gruntu podioza
podczas zageszezania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Podbudowa z kruszywa powinna byé ulozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej
wykonanic zgodnie z dokumentacja projektows lub wediug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymt
w niniejszych specyfikacjach.

Whudowvwanie i zageszezanie warstwy odsaczajace]

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zageszczeniu byta rowna grubosei projektowanej. Grubosé pojedynczo ukladanej warstwy nie
moze przekraczaé 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zaggszezeniu. Warstwa podbudowy
powinna byé rozlozona w sposdb zapewniajgcy osiggnigeie wymaganych spadkow i rzedaych
wysokosciowych.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonaweg robot.
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Obrzeza

Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawiaé nalezy na podsypce piaskowej o grubosei 3 cm po zageszezeniu Wysokos¢ obrzezy nad
nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5+6 cm. Niweleta obrzezy powinna by¢
zgodna z projektowang niwelety ciggu komunikacyjnego. Tylna sciana obrzeza powinna byé po ustawieniu
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruniem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie
obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypelnione calkowicie na pelng glebokosé.

Montaz obiektow malej architektury

Wszystkie urzadzenia przewidziane projektem a stanowigce wyposazenie placu zabaw zakupione i
dostarczone zostang jako elementy gotowe. Urzadzenia te obowigzkowo wymagaja atestacii i posiadania
stosownych cettyfikatéw zgodnosci z normami. |
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NASADZENIA

Wymagania dotyczgce sadzenia:

- nasadzenie nalezy wykona¢ w terminach wegetacyjnych

- migjsce sadzenia — w miejscach wskazanych przez dokumentacje projektows,

- dolki powinny mie¢ taka wielkosé, aby korzenie mogly sie w nich swobodnie

pomiescic (orientacyjne wymiary dolfkow 0,60 x 0,60 m lub 0,80 x 0,80 m) i powinny by¢
zaprawione ziemig urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znaleZ¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce. Zbyt
glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwéj rosliny,

- na dnie dolka formuje sig niewielki kopezyk, na kidrym uklada si¢ korzenie przy sadzenin,
- korzenie zlamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigd,

- korzenie roslin zasypywac sypkq ziemia, a nastepnie prawidiowo ubié, uformowaé miske i
podlaé,

Pielegnacja po posadzeniu

Piclegnacja polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostdw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu jesienia,

- rozgarnigciu kopezykdw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych koricowek,

- przycigoiu zlamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielegnacyjne i formujgce).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” punkt 5 ogéine;
specyfikacji technicznej.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systeinatyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczaé
Je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé z czestotliwoscia
gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacii.

Kontrola przed przystapieniein do robdt
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosé sprzetu, srodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwosé prowadzenia
robot zgodnie z PZJ.

Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzié¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robét, skladajgcych sig na ogdlny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodno$é wykonywanych robdt z
Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie robét" oraz
w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robét z ustaleniami punktu 6 niniejszej S ST - "Kontrola
jakosci robot".
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Kontrola po wykoenaniu robot
Po wykonaniu robot nalezy sprawdzi¢: konstrukejg, rownosé nawierzchni, profil podiuzny, profil
poprzeczny, rownoleglosé spoin, szerokosé i wypehienie spoin.

Przeprowadzenie badan

Sprawdzenie pedioza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnoscei z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :

gichokosci koryta £ 1 cm, szerokosei koryta ; + 5

cm.

Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie skladu, gruboscei i wymaganych spadkéw polega na stwierdzeniu
zgodnodcei z Dokumentacia Projektows .

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni polega na sprawdzenin zgodnoséci wykonania z
dokumentacjg projektowyg oraz wymaganiami niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosei spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,

- gprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzehni jest zachowany.

Sprawdzenie rownosci nawierzehni

Sprawdzenie rownosci nawierzehini przeprowadzad nalezy tatg, co najmniej raz na kazdej ulozonej
nawierzchni zjazdu 1 w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod fata 4 m nie powinien
przekraczac 1 cn

Sprawdzenie profilu podiuinego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorge pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga przekraczac +2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg. Dopuszezalne odchylenia od

przyjgtego profiln wynoszg + 0.3 %.

Ocena badan
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan
wymienionych w p. 6.5. okazg sie pozytywne.,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymaganiaogdine” pkt 6.
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Jednostk g obmiaru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzehni utwardzonveh sa:
— [m2] wykonania nawicrzchni,
— [mb] wykonania obizezy i krawgznikow.,
— {szt] zamontowanych urzadzen

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru podkiadow.
Ogolne zasady odbioru robédt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnoscei z dokumentacja, sprawdzenie
szerokosci oraz powigzania spoin, zbadanie rodzaju i gatunku v zytych materiatow,
Jezeli wszystkie czynnodci odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé 7a zgodne
ze SST.

QOdbidr robot zanikajacyceh i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza, ewentualnie wykonanie podbudowy, wykonanie podsypki,

9, PODSTAWA PEATNOSCI
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8

Ceng jednostkowa ulozenia | metra kwadratowego [m2] nawierzchni obeimuje:

— przygotowanie stanowiska roboc¢zego,
dostarczenie materialow, narzedzi t sprzetu, wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni, uporzadkowanie migjsca wykonywania robat,
- usunigeie pozostalosei , resztek i odpadow materiatow, likwidacje stanowiska
roboczego,
~  utylizacje opakowan i resztek materialdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow. !

Cena jednosthowa wykounania 1 metra [m] obrzeiy:

- przygotowanic stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
wykonanie faw betonowych pod krawezniki i obrzeza, uwlozenie kraweznikoéw

betonowych,
- ulozenie obrzezy betonowych,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatéw, likwidacje stanowiska

roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
Cena jedunostkowa montazu 1sziukifszt.] zaproiektowanych urzadzen;
—  przygotowanic stanowiska roboczego,




- dostarczenie materiatow, narzedzi { sprzgtu
- montaz urzgdzenia
— uporzadkowanie migjsca wykonywania robot.
usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materialow, likwidacje stanowiska

roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materialdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika ~ Roboty ziemne - Wymagania ogolne PN-EN

1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan
PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania 1 metody badan
PN-5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnic ulepszong -- Wymagania i badania
PN-5-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego
cemeniem
PN-5-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i badania
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonveh do ruchu
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen

SST B.02.06 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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Kod CPV 45262300 Betonowanie

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot 88T

Przedmiotem ninigjszej szczegolowe| specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z wyposazeniem obiektu w elementy malej architekiury w zwiazku
z wykonaniem zadania Zaprojektowanie miejsca wypoczynku z wiata wolnostojgcg w konstrukeji
drewnianej, miejscami postojowyini, zagospodarowaniem tereru wraz z wyposazeniem turystycziym.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcyimi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.  Zakres rohot objetyeh SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukeji betonowych 1 zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obicktach budownictwa
inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwiazanych 7: -
przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem dekowar wraz z usziywnieniem,

- ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, - pielegnacia

betonu.

Podmiotowe czynnodct majg na celu wykonanie: - betondw

podktadowych,

- fundamentow,

1.5, Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
SST B.0O

.» Wymagania og6lne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1.8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skladnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkdéw przechodzgeych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. Nasigkliwo$¢ betonu ~ stosunek masy wody, kitéra
zdolny jest wehlonad; beton, do jego masy w stanie suchym. Stopient wodoszczelhosci - symbol literowo-
Jiczbowy (np. W8) klasytikujacy beton pod wzgledem przepuszezalnoscei wody. Liczba po literze W
oznacza dziesicciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe. Stopien
mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornodci na dziatania mrozu. Liczba po literze I oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%. Klasa betonu - symbol
literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci na sciskanie. Liczba po
literze B oznacza wyirzymalos¢ gwarantowang Rb G w MPa.
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Wytrzymadosé gwarantowana betonu na $ciskanie Rb

G - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobiefistwem) uzyskania w wyniku

badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i

badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé materiatéw i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgee materialow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w SS8T B.00
» Wymagania ogélne” pkt 2.
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowe] regulujg odpowiednie polskie normy. Skiadniki
mieszanki betonowej.

Rodzaje materialow
Cement-wymagania i badania.
Cement pochodzacy 7 kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B37 - klasa cementu 42,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonege cementu musi by¢ dolgczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru. Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadeciwo jakoSei powinna byc
przechowywana osobrio w sposob umozliwiajgey jej tatwe rozrdznienie.
Kruszywo.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sig statoscia cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszezegdlne rodzaje 1 frakcje kruszywa muszg
by¢ na placu skladowym oddzielnie skladowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob
uniemozliwiajacy mieszanie si¢. Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez
$ciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40. Dostawca kruszywa jest
zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego pelnych badan wg normy PN-B-
06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczgce reaktywnosei alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$é cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapic¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakeji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B06714.18 dla korygowania receptury roboczej
betonu,
Woda zarobowa - wymagania i badania.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wodg do betonu
przewiduje si¢ czerpac z wodociggdw migjskich, to woda ta nie wymaga badania.
Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu: -
napowietrzajgcym,
- uplastyczniajgeym,
- przyspicszajacym lub opdzniajagcym wigzanic
Dopuszeza sig stosowanie domieszek kompleksowych:
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- napowietrzajgco - uplastyczniajgcych, - przyspieszajgco - uplastyczniajacych.
Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog
i Mostow oraz posiadac atest producenta.

Betony konstrukeyjne.

Wymagania szczegotowe.

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetniac nastepujace wymagania:

- nasigkliwo$¢ - do 5%; badaniec wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornosc - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalodei na Sciskanie nie wigkszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (Fi50); badanie wg normy PN-B06250,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byl mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma, PN-B-06250 tak, aby przy

najmaiejszej ilosci wody zapewnic szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszezania przez wibrowanie,

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on

zatwierdzenia przez Inspekiora nadzoru.

Beton podkladowy.
Beton klasy B10 i B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylke w zakresie wytrzymatosci betonu
nasciskanie.

Materialy do szezelin dylatacyjnyeh.

Podmiotowe wktadki dylatacyjne powinny speliaé wymogi zawarte w aprobatach technicznych, W
zaleznosci od umiejscowienia stosowac jako wkladki konstrukeyjne tub dla szczelin roboczych.
Podstawowe wymagania:

- wytrzymatosé na rozcigganic [ N/mm2] * 10

- wydtuzenie przy zerwaniu {%] > 350

- wytrzymatosc na rozdzieranie [N/mm2] * 8

- twardosc wg Shorea 62 K 5

- zmiana wiasnosci przy kontakcie z bitumami (28 dni, 700C] [%]

- wytrzymalosé na rozcigganie £ K 20

- wydluzenie przy zerwaniu £ K 20

3. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B.00 ,,Wymagania ogolne” pt. 3.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory
musza miec aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywad wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych). Do
podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemnild lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z bulawami o Srednicy nie
wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezgecymi w plaszezyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgai/min i faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkdw transportowych podano w SST B.00 ,, Wymagania ogélne" pt. 4.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). Tlos¢ ,,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
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samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do
betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

~ 90 min, - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C, - 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogoine zasady wykonania robot podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdine” pt. 5. Wykonawca przedstawia
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich

opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych., Przy stosowaniu pomp

wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej

nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy

wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub

leja zsypowego teleskopowego (do wysokoscei 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukeji

monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé

nastgpujgce zalecenia:

- w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy ukladaé bezpoérednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do

40 cm, zageszezajge wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonows nalezy ukiada¢ bezposrednio z pojemnika lub

rurociagu - pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowac

wibratory wgiebne.

Zagesrzezenie betonu

Przy zaggszezeniu mieszanki betonowej nalezy speiniaé nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgain na minute, z bwdawami o $rednicy nie
wigksze] niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziomej,

- podczas zageszezania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykad zbrojenia bulawg wibratora,

- podczas zageszezania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebiaé bulawe na glebokoéé 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowad
powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m, - belki (fawy)
wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt pomostdw i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na calej dlugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokoscei i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.




Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztaftowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgoednione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kicrowac zasada, ze powinna ona by prostopadla do
powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polgczenia betonu stwardniatego ze dwiezym przez usunigcie z powierzchni betonu
stiwardniatego, luznych odruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy
w uktadaniu betonu zageszezanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nic powinno si¢ odbywad
pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy untkac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezesniejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczefistwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem, Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPapowinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszceza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyc
miejsce robot za pomocy mat fub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigeymi beton przed
deszezem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdZniej niz po 12
godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciows betonu i prowadzic jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i
wyzszej beton nalezy polewad w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej | raz w nocy, a
w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spehiaé
wymagania normy PN-B-32250. W ezasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej dochwili uzyskania przez niego wytrzymalodei na éciskanie co
najmniej |5 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonu obowiagzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
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- pekniccia i rysy sa niedopuszezalne,

- réwnos¢ powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-~10260; wypukilosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Ostre krawedzie
betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykofczenia powierzehni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan
nalezy wszystkic wystajace nierdwnosci wyrdwnaé za pomoca tarcz karborundowych i1 czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.

Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukeji obiektu (ustroju noénego, podpér) nalezy wykonaé

wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-

wytrzymalosciowych. Projekt opracuje Wykonawea w ramach ceny kontraktowe] i uzgadnia z

Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem §wiezej masy

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac: - szybkose

betonowania,

- $posob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywnos$é i niezmiennosé ksztattu konstrukeji, - zapewniaé jednorodna
powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnosc,

- zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywaé odpornosé na deformacj¢ pod wplywem warunkéw atmosferyezanych.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna

uzyé desek z drzew iglastych 111 lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny

by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowad

potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztuczaych albo pianks. Nalezy zwrécié

szczegblng uwage na uszezelnienie stykéw scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i

poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Belki gzymsowe oraz

gzymsy wykonywane razem 2z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w deskowaniu z

zastosowaniem wykladzin. Otwory w konstrukeji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy

wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowej.

Usuwanie deskowan 1 rusztowan.

- Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukeji zelbetowej moze nastgpic, gdy beton

osiggnie wymagang  projektem  wytrzymalosé, stwierdzong na
prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukeji lub stwierdzong nieniszczgeymi metodami badan.

- Usuwanie deskowania powinne by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy
uszkodzente powierzehni rozdeskowanych konstrukeji oraz elementow deskowatl.

- Usuwanie podpor, dzwigaréw i innych elementow konstrukeji nosnych moze byé
dokonane po usunigciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidlowodci
wykonarnia rozdeskowanych fragmentow konstrukeji. Usuwanie podpor rusztowan
nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby nie wywolac szkodliwych naprezen we
wznoszonej konstrukcji.
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—  Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadzaé przy zachowaniu

nastepujacych zasad:

— usunigcie podpor deskowania stropu znajdujgcego si¢ bezposrednio pod
betonowanym stropem jest niedopuszczalne,

— podpory deskowania nastepnego , nizej polozonego stropu mogg byé usunicte tylko
czgsciowo, gdyz pod wszystkimi belkami i podciagami o rozpigtosci 4 m i
wickszej powinny by¢ pozostawione

~ stojaki w odleglosci nie wigkszej niz 3 m,

— catkowite usuniecie deskowania stropdw lezacych nizej moze nastapi¢ pod
warunkiem ostagnigcia

— przez beton tych stropow zalozonej w projekcie wytrzymalosci,

- Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszgcych obcigzenia od
ciezarukonstrukcji dopuszcza sig po osiggnigeiu przez beton wytrzymatosci
zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementow, jezeli
projekt nie zawiera innych wytyeznych w tym zakresie,

— usunigcie nosnego deskowania konstrukceji zelbetowych dopuszcza sie po osiagnieciu przez
beton:

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w
stropach i 2 MPa w cianach,

- dla konstrukceji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur -
17,5 MPa w stropach i 10 MPa w scianach,

* dla belek i podciagdw o rozpigtosei do 6 m - 70% projektowanej wytrzymalosci betonu, a dla
konstrukeji nodnych o rozpietosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymalosei
betonu,

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzié
staranitie, cZy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokey¢ srodkarmi
zmniejszajacymi przyczepnosé betonu,ostateczny sposéb rozdeskowania uzgodnié z
projektantem. '

Wykonanie podbetonu (podtoza).

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem nosnosci zatozonej
w projekcie, Podloze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozkladany w miare
mozliwodci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST B.00 ,,Wymagania ogolne” pt. 6. Tolerancja
wykonania Wymagania ogolne.

— Rozrdznia sig¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

W przypadku stwierdzenia odchylent o charakterze systematvcznym nalezypodjaé dzialania korygujace.
System odniesienia.

— Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z
przyjetg osnowa geodezying stanowiace przestrzenny uktad edniesienia do okreslania
usytuowania elementéw konstrukeji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

— -Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (lawy-stopv).
Dopuszezalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
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-+ [0mm przy klasie tolerancji N1,
=+ Smm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszezalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:
— £ 20mm przy klasie tolerancjiN1, + | Smm przy klasie tolerancji N2.

Przekroje.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
= 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
—+ 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokoscei przekroju elementu na poziomach gornym i doinym oraz odchylenie
plaszezyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:




£ 0,04 Tt lnb 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 Ii
lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczaine odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

— 10mm przy klasie tolerancji N1, — Smm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgigc i potaczen pretdw nie powinno by¢ wicksze
niz:

~ 10mm przy klasie tolerancji N1,

— S5mm przy klasie tolerancji N2.
Powierzchnie i krawedzie.
Depuszezalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wigksze niz:

— 7mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odeinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

— I5mm przy klasie tolerancji N1,

— 10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzehni na
odcinku 0,2m nie powinny by¢ wieksze niz: — Smm przy klasie tolerancji N1,

- 2mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowat:
— odchylka plaszezyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2Zmm,
— odchyitka plaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionu na Im
wysokosci - 1,5mm,
— odchylka plaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 13,0nm,
— odchylka plaszczyzny deskowania sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0mm,
- odchylka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia
tych belek - 2,5 mm,
Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2m
nie powinny by¢ wigksze niz:
~ 6 mm przy klasie tolerancji N1,
— 4mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosei L {w mm) powodujace jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w plaszezyZnie nie powinno by¢ wieksze niz: — 1L/100 ~ 20 mm przy
kilasie tolerancji N1,
— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszezalne odchylenia linii krawedzi elementu na odeinku 1,0m nie powinno by¢ wicksze
niz:
~4mm przy kiasie tolerancji N1,
— 2mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.6. Otwory 1 whkiladki.
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkladek nie powinno byé wieksze niz: —
+ 10mm przy klasie tolerancji N1,
-+ Smm przy klasie tolerancji N2.
Deskowanie.
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odchylki od rozpigtosci projektowych: belki
tub plyty bezzebrowej £ 15mm,
- plyty w przykryciach zebrowych + 10mm.
Odchylki osi $cian i stupéw od projektowanego ich polozenia powstale przy montazu
deskowan dolnych kondygnacji nalezy usunaé na wyzszych kondygnacjach.

7. OBMIAR ROBOT
Og6lne zasady obmiaru robot podano w SST B.00 ,, Wymagania ogolne” pt. 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m3 (metr szescienny) konstrukeji z betonu. Do obliczenia ilodei
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukeji wg dokumentacji projektowej. 7 kubatury nie
potraca sig rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w 8ST B.00 ,, Wymagania ogolne" pt. 8.
Zgodnogd robét z dokumentacja projekiows i SST.
Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacia projektowa, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot

zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,

~ inne pisemne stwierdzenie [nspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajgeych zakeyciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Odbidr
koficowy.
Odbidr kodcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkow
dotyczgcych tych robdt zawartych w umowie.

9, PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST B.00 ,, Wymagania ogo6lne”
pkt

9.

10. DBOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Normy:

—  PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

—  PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

—~  PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

— PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryleria zgodnosei dla cementu
powszechnego uzytku.

—  PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosei.

— PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

—  PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalodci
objetoscei.




PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnta zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.

Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badai. Beton

WZOrcowy i

zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczymi. Metody badan. Oznaczanie

£Zasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, Metody badain. Oznaczanie

ilosci wydzielajacej sig samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

absorpcji kapilarne;j.

PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badai. Analiza w

podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci

suchej substancii.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badaf. Oznaczanie

zawartosci chlorkow rozpuszezalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan, Oznaczanie

zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-0626 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwickowa

badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna

badania wytrzymalodci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosei.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne.  Badania. Oznaczenie
zawartosci zanieczyszczen obeych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow

mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu

ziarnowego. Metoda

przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Qznaczanie ksztaftu

ziaren. Wskaznik

ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechaniczaych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.

Oznaczanie gestosci ziaren i

nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne].

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

56




PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
PN-C-04541 Woda i écieki. Oznaczenie suchej pozostalodci, pozostatosci po prazeniuy,
straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszezonych, substancji rozpuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogolnej
powyzej 0,337 mval/dm3 metodg wersenianowa.
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PN-C-04566/02 Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie
siarkowodoru i
siarczkow rozpuszezalnych metoda, kolorymetryczng z tiotluoresceing z kwasem o

hydroksyrieciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i scicki. Badania zawartosci siarki i je] zwigzkow. Oznaczanie
siarkowodoru i

siarczkow rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczng

PN-C-04600/00 Woda i scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkow oraz

zapotrzebowanie chloru. Oznaczenie pozostatego ugytecznego chloru metody
miareczkowg jodometryczng.

PN-C-04628/02 Woda 1 écieki. Badania zawartodet cukréow. Oznaczanie cukrow
ogélnych, cukréw

rozpuszczonych i skrobi nierozpuszezonej metoda kolorymetryczng z antronem.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia,

PN-D-96002 Tarcica ligciasta ogdlnego przeznaczenia,

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne
wymagania i badania,

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenic pomieszezen. Podstawowe nazwy i okreglenia

PN-IS0-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzadzania jakosécig i
zapewnienie jakosci.

10.2. Inne.

Instrukeje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Tnstrukcja zabezpieczenia przed korozig konstrukeji betonowych i

zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych,

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

58




B.03.01 Wykonywaniu konstrukeji drewnianych
kod CPV 45261100-5
1. Wstep

1.1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
konstrukeji drewnianej wiaty.
1.2. Zakres stosowania specy fikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, kiorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgee i
majace na celu wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty tj. stupéw, podeiagdw, rygli,
phatwi, krokwi, deskowania.

1.4, Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonanta oraz za zgodnos¢ za
dokumentacja projektowa, specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosei materiatow.

2.1.1. Drewno klasy C30 w stanie powietrzno — suchym o
wilgotnosci 15-19% zgnilizna twarda (mursz)-niedopuszczalna,
otwory po owadach - niedopuszczalne s¢ki zdrowe, olragle -
dopuszezalne sgki czarne, wypadajace i zepsute-niedopuszczalne,
seki podluzne (pasierdg)-niedopuszczalne
11.2. Laczniki - gwozdzie, fgczniki metalowe ksztattowe powinny
odpowiadaé wymaganiom norm

1.1.3. Preparaty zabezpieczajagce przed korozja biologiczna i ogniem winny by¢
stosowane zgodnie z instrukcja producenta.

3. Sprzet.

Roboty moina wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
5. Wykonywanie robot.

£1. Konstrukcja szkieletowa drewniana.

- impregnacja elementéw drewnianych
- odwigzanie elementéw skladowych konstrukeii
- zaimpregnowanie micjsc obrabianych
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- zamontowanie konstrukeji szkieletowej z gotowych elementéw za pomocg zlaczy

ciesietskich,  Igeznikow ciesielskich, gwozdzi i érub.

5.2. Lacenie pofaci dachowe;.

- impregnacja desek

- przybicie kontriat

- przybicie tat

- przybicie deski czotowej

- przybicie wykonac stosujgc dwa gwozdzie z kazdej strony deski

- max szerokos¢ deski 12 cm

6. Kontrola jakosci

- Sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy drewna

- sprawdzic wlasciwosci stosowanego érodka do impregnacji drewna

- dokona¢ ogledzin, dokladnosci wykonania polaczen ciesielskich

- dokona¢ kontroli wilgotnodci drewna

- dokona¢ kontroli dokladnosci wykenania deskowania

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

- 3 konstrukeji szkieletowej drewnianej — m

- 2 deskowanie ~ m

Tod¢ robot okresla sig na podstawie obmiaru sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

8. Odbior robot.

- Polega na dokladnym sprawdzeniu wykonanej konstrukcji szkieletowej ze

szezegblnym uwzglednieniem prawidlowosci polaczen elementéw  drewnianych,

sprawdzeniu jakodci uzytych materialéw oraz zastosowanej impregnacii.

Podstawe do dokonania obmiaru robot stanowia nastgpujace dokumenty: -
dokumentacja kosztorysowa - projekt budowlany,

9. Podstawa platnosci,

Placi sig za ustalona ilos¢ m3 lub m2 wykonywanych robdt wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje: ~  przygotowanie

- wykonanie robot

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane,

PN-82/1-94021 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Atesty Higieniczne PZH na srodki impregnujace
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B.04.01 Pokrycie dachowe, rynny i rury spustowe.

kod CPV 45261210-9 wykonanie pokry¢ dachowych

1. Wstep

1.}, Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
pokrycia dachu blachg dachdwkopodobng, montaz membrany dachowej, montaz
rynien i rur spustowych.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
pizy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych specyfikacja.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokrycia dachu blacha dachoéwkopodobng, montaz
mcmbrany dachowe] i jego odwodnienia przez system rynnowy,

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej specyfikaci s zgodne z odpowiednimi normami.
1.5, Ogo6lne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc za
dokumentacja projektowa, specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1, Wymagania dotyczace wiasciwosci materialow.

Blacha dachowkopodobna, membrana dachowa i system odwodnienia zgodny z
opisem projektowym.,

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

5 Wykonywanie robat.

Blacha dachdéwkopodobna.

- montaZ blachy dachdwko podobnej polega na mocowanin arkuszy do fat przy uzyciu
wkretow samowiercgcych o wymiarach 4,8x35mm z uszezelka gumowsg odpornej na
promienie sfoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blachy migdzy sobg nalezy taczyc
podobnymi wkretami o wymiarach 4,8x20mm.

Rynny i rury spustowe:

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych.

Uchwyty rynnowe powinny by¢ dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia
polaci dachowej.

Mocowanie uchwytdw do okapu jezeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa
powinno miec rozstaw nie wigkszy niz 80 cm.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien znajdowac sig nizej o 10mm wzgledem jej
wewnetrznego brzegu.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wigksze niz 20mm na 10m di.
Odchylenie rur spustowych na dhugosei 2m nie powinno byé wigksze niz 3mm.
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do sciany uchwytami do rur spustowych w
rozstawie nie wigkszym niz 3m oraz zawsze na koncach rur i przed kolankami.
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Uchwyty powinny by¢ mocowane do sciany w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru. Pionowe zlgcza rur spustowych powinny byé zwrécone na zewngtrz. i
dostgpne.

Przy kryciu dachow z powlok (membrany) z tworzyw sztucznych obowigzuja zasady
podane w wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przykfad
aprobatach technicznych.

Przed rozpoczeciem uktadania powlok dachowych powinny by¢ wykonane niezbedne
obrobki blacharskie. Z uwagi na to, Ze rozszerzalnosé termiczna powlok dachowych z
tworzyw sztucznych jest znacznie wieksza niz odksztalcalnosé materiatow
stanowigcych podklad, powtoki nalezy mocowaé do podktadu w sposdb umozliwiajacy
swobode wydhuzania sie ich w stosunku do podkladu.

Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty biacha
zachodzgcy na powloke na szerokosc co najmniej jednej fali,

Zabrania sie podpierania powlok z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych
krawedziach fat lub platwi.

6. Kontrola jakosci.

- sprawdzenie wlozenia blachy

- sprawdzié¢ jakodci stosowanych materialow

7. Obmiar robéi

Jednostka obmiarows robdt jest dla pokrycia dachu — m?2

Jednostka obmiarowsg dachu dla wykonania rur spustowych i rynien jest mb.

Tlos¢ robot okresla sig na podstawie obmiaru sprawdzonego przez inspektora nadzoru.
8. Odbidr rohdt.

Polega na dokfadnym sprawdzeniu wykonanych elementéw pokrycia, jakosci uzytych
materiatéw. Podstawe do dokonania odbioru robdt stanowia nastepujace dokumenty:
- dokumentacja kosztorysowa

- projekt budowlany pewykonawczy

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m2 lub mb wykonywanych robot wg ceny jednostkowe],
ktora obejmuje:

- przygoiowanie

- wykonanie rob6t

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane.

Normy, aprobaty, certyfikaty:

IS0 9001, Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa B

Badanie Ogniowe, Atest Higieniczny

PN-EN 544:2000
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E.01.01 ROBOTY ELEKTRYCZNE

Specyfikacja techniczna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng 5T.
1.4.0gdine wymagania dotyczgce robét objetych Specyfikacjg Techniczng ST.
1.5. Przekazanie placu budowy

1.6. Dokumentacia projektowa

1.7. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg ST
1.8. Tablica informacyjna

2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

5.2. Sposab i zasady wykonania robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

6.2.Konirola i badanie robot

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru.

7.2. Jednostka obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

9.2. Platnos¢

10. NORMY | PRZEPISY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotern ninicjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zadania — ,, Wykonanie miejsca
wypoczynku z wialg wolnostojaca w Konstrukeji drewnianej, miejscami postojowymi,
zagospodarowaniem terenu wraz z wyposazeniem turystycznym.”, - Instalacje
elektryczne, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonywanych
robdt, wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegolinych robdt. Zakres robot: wykonanie zewnetrznej instalacji przylgczeniowe)
wykonanie WLZ, wykonanie podiaczent do poZniejszego montazu kamer
zewnetrzaych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng ST.
Specyfikacja Techniczna ST obejmuje nastgpujacy zakres robot: wykonanie instalacji
o$wietleniowe], montaz osprzgtu, montaz opraw oswietlenia podstawowego i
wykonanie wewnetrznej linii zasilajgce;.
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1.4.0gélne wymagania dotyczgee robot objetych Specyfikacia Techniczna ST.
Ogolne wymagania dotyczace robot pedano w ST -00.00.Wykonawcea robot jest
odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z istniejacg dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng , za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na budowie oraz za metody uzyte przy wykonywaniu robét.

1.5, Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz. ze specyfikacja techniczng.

1.6. Zgodnosé robdt z dokumentacia ST

Dokumentacja ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez
Zamawtajgcego stanowia cz¢s¢ umowy , a wymagania zawarte w kazdym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy . Dane okre$lone w dokumentacji ST bedg uwazane za
wartosci docelowe , od ktérych dopuszezalne sa uzasadnione odstepstwa w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji , akceptowane przez zamawiajgcego.

1.8. Tablica informacyjna

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy tablicg informacyjnag ,
odpowiadajaca wymaganiom okreslonym w ustawie - Prawo budowlane.

Lokalizacja tablicy wymaga akceptacji stuzb nadzoru inwestorskiego Zamawiajacego.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
- przewody YDYp 3 x 1,5mm2,
- faczniki pojedyneze
-puszki bryzgoszczelne P-5,
- zaciski faczeniowe bezsrubowe 3, 4 1 5 stykowe,

- oprawy oswictleniowe
Materialy nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zadaszonych, suchych ,
przewietrzanych i oswietlonych w temp. min. 50C z zachowaniem specyficznych cech,
stosownie do typu i rodzaju materialow:
-oprawy oswietleniowe przechowywaé w kartonach,
-elementy drobne przechowywaé na regatach.
-przewody przechowywaé na bebnach w pozycji stojacej, dopuszeza si¢
przechowywanie krétkich odcinkéw przewodéw w zwigzanych kregach. Srednica
kregu min. 40-krotna Srednica zewnetrzna przewodu. Kregi powinny posiadad
metryczki przedstawiajace typ przewodu oraz jego dhugosé. Kregi ukfadaé poziomo.

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inzyniera Kontrakou.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilodci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapicniem do prac nalezy:

- ustali¢ trasy linii kablowych

- oznaczy(¢ lokalizacje opraw oswietleniowych
- wyznaczy¢ miejsca lokalizacji facznikow

5.2. Sposab i zasady wykonania robot

Wykonanie przekué i osadzenie przepustéw ochronnych, utozy¢ kable oraz przewody
wraz 7 ich zamocowaniem, zarobi¢ koncéwki kabli i przewoddw, wykonad proby
techniczne, zamontowac urzadzenia.

Polozenie tacznikow klawiszowych w calym obiekcie jednakowe -1,4 m od podiogi.
Wszystkie oprawy oswietleniowe zasilane przewodami z _zylg PL.

Trasy przewodéw maja przebiegaé w liniach poziomych i pionowych. Przewody
opraw oswietleniowych laczy¢ z przewodami wypustow za pomocg zigczy
$wiecznikowych. Mocowanie opraw o masie do 10 kg powinno wytrzymac sit¢ 500 N.
Przewody ukladaé pod tynkiem jednowarstwowo przy zachowaniu odstgpu miedzy
przewodami nie mniej niz 5 mm. Podloze do ukiadania przewodéw musi by¢ gladkie.
Wszystkie przejscia obwodow przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomigdzy strefami pozarowymi
nalezy uszczelnié masg o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej Sciany.
Puszki zabezpieczyé przed zatynkowaniem. Nie wolno stosowac pofaezen skrecanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczagce prowadzenia robot podano w 5T-00.00.

6.2.Kontrola i badanie robot

Sprawdzenie poprawnodci realizacji robot wykonaé wg PN-E-04700, 1998, zasad
ogblnych i instrukeji producenta. Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B,
atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzadzen. W trakeie robot odbiorom
czedciowym: podlega osadzenie rur na przejsciach przez $ciany i stropy, a takze roboty
ulegajace zakryciu czyli instalacje ukladane

podiynkowo. Pomiary elektryczne powinna wykonac osoba posiadajaca aktualne
uprawnienia pomiarowe oraz atestowany sprzet pomiarowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru
Ogdlne zasady obmiaru podano w 5T-00.00

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest 1mb wykonanej linii , Imb przewodu ,w ktorym uwzglednione
sq wszelkie roboty zwigzane z montazem linii wyszczegdlnione w punkeie 5 niniejszej

specyfikacji. Jednostkg obmiaru jest 1szt zamontowanego i uruchomionego urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogélne zasady odbioru podano w ST-00.000dbiorowi bedzie podlegala kompletna
mstalacja gniazd wtyczkowych. Odbior robdt powinien by¢ wykonany przez Inzyniera
Kontraktu . W trakcie odbioru konicowego nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé:

- polaczed przewodow,

- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

- doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej, spadku napigcia i zabezpieczenia
obwodu,

- trwalosci zamocowania osprzetu,

- prawidiowedci usytuowania i podiaczenia gniazd wtyczkowych (w tym wysokosci
montazu),

- zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,

- stopnia ochrony 1P osprzgtu elektroinstalacyjnego

- zabezpieczenia przed korozja elementow i urzadzen instalacji elekirycznej,

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic swiadectwa jakosci materiatéw oraz
protokoty:

-pomiaru ciaglosdci przewoddw w tym ochronnych,

-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elekirycznej,

-sprawdzenia samoczynnego wylgezenia zasilania,

-pomiaru pradéw uptywowych,

-protokoly prob dziatania. Wyniki pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami,

9. PODSTAWA PLATNOSCT

9.1. Ogdine wymagania

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00.
9.2, Platnos¢

Platnosci bedg wykonywane na podstawic obmiaru ilodei robdt wykonariych wg STE i
dokonaniu odbiorow technicznych wszystkich elementdw robét.
Cena jednostkowa zawiera :

-dostarczenie materialdw na plac budowy,

-wykonanie przekuc przez Sciany i stropy,

-osadzenie rur ochronnych,

-wykonanie ciggdw piosowych i poziomych korytek kablowych,
-ulozenie i zamocowanie kabli i przewodow,,

-zarobienie koncowelk kabli i przewodéw |

~-montaz gniazd wtyczkowych,

-montaz osprzetu laczeniowego,

~wykonanie pomiardw kontrolnych
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