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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 
 

Roboty budowlane 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu 

 

Remont budynku drewnianego nr inw.806/2057  przeznaczonego na zaplecze socjalno-

organizacyjne, który  stanowić będzie integralną część budowanego przez Zamawiającego 

miejsca wypoczynku w Widzieńsku na działce nr 313 obr. Widzieńsko.  

 

1.2. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku drewnianego nr inw. 806/2057 

polegające na:  wymianie pokrycia dachowego z blachodachówki z obróbkami blacharskimi, 

wymianie elementów podłogi i konserwacją całego obiektu dwukrotnie drewnochronem / 

vidaronem lub impregnatem równoważnym w Widzieńsku. Kolor impregnatu należy 

uzgodnić z Zamawiającym. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót związanych z wykonaniem zadania. 

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Inwestor: Nadleśnictwo Goleniów, ul. Parkowa 1, 72-100 Goleniów 
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1.4. Zakres robót objętych STWiOR 
 

 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).   

Kody CPV objęte niniejszym zamówieniem: 

45261100-5- Wykonanie konstrukcji dachowych  

45432114-6- Roboty w zakresie podłóg drewnianych 

45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych 
 

Wymagania ogólne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy 

je stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót : 
 

B.01.01 Wykonywanie konstrukcji drewnianych  
B.02.01 Pokrycie dachowe, obróbki blacharskie  
 

 

1.5. Określenia podstawowe. 

 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego i brzmią 

następująco:  
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
Budynek– taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 

Budowla- obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową.  
Część obiektu lub etap wykonania– część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 
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Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia robót i datę przekazania Wykonawcy placu 

budowy. 

Dokumentacja budowy– należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy 

cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – tak że dziennik 

montażu.  
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi wtoku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
Dokumentacja projektowa - dokumentacja będąca załącznikiem do szczegółowych 

warunków umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. 

Dziennik budowy- dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 

kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 

robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak równie ż przy odbiorze gotowego obiektu.  
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji)– opracowana przez wykonawcę lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równie ze 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca uprawnienia 

dopełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. Księga 

obmiarów, rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z 

ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

rejestrze obmiarów podlegaj ą potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 

Materiały– wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Normy europejskie– normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji.  
Obiekt budowlany- jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 

budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

lub obiekt małej architektury. 
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Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 

zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.  
Obszarze oddziaływania obiektu– teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 

w zagospodarowaniu tego terenu. 

Plac budowy - oznacza miejsca- przestrzeń  w której prowadzone są  roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy  i miejsc do  których 

mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wskazane w 

protokole przekazania placu budowy wyszczególnione jako stanowiące części placu 

budowy.   
Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Podwykonawca- oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 

jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 

następców każdej z tych osób.  
Polecenia Inspektora Nadzoru– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy.  
Pozwolenie na budowę– decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane– tytuł prawny wynikający z 

prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych.  
Projektant– uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej.  
Przedmiar robót– to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczenie m i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
Przedstawiciel Wykonawcy- oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 

wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 

Rekultywacji– należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 

robót budowlanych.  
Robota podstawowa– minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

Roboty budowlane– budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
Specyfikacja-oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym.  
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ.  
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne 

do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy 

nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, 

Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
 



Sprzęt Zamawiającego- oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 

Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; 

ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. Strona - oznacza 

Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.   
Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, 

Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót, Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w 

Akcie Umowy.  
Urządzenia budowlane– urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a tak że 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
Ustalenia techniczne– ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Właściwy organ– organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 

Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 – Odbiór Robót.  
Wykazy- oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 

wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, 

spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 

Wykonawca- oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz 

prawnych następców tej osoby(ób).  
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową.  
Załącznik do oferty- oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są 

załączone do Oferty i stanowią jej część.  
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy 

oraz prawnych następców tej osoby.  
Grupa, klasa, kategoria robót– grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu 

Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) 

numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV.  
Wspólny Słownik Zamówień(CPV)- jest to jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie 

do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz 

podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie Komisji 

(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 

dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 

udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 
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2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką 

budowlaną. 

 

Zakres robót 

 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 

dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 

dokumentacja projektową, ST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru. Przed 

ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, 

dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do 

przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet 

dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z 

Inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową 

 

 

 

 

Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią 

o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są 

obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w 

przekazanych wykonawcy przez Zamawiającego dokumentach, lub ich pomijać. O ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z 

Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST. 

Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne ze STWiOR i dokumentacją 

kosztorysową i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie 

materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 

Wykonawcy. Najważniejszym, nadrzędnym dokumentem jest projekt wykonawczy, a w 

przypadku jego braku STWiOR  

 

2.1.Teren budowy 

 

Przekazanie terenu budowy  
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.  
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru energii 

elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie 

opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem 

obiektu). 
 

 

 

 

 



 

Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę 

potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 

budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 

Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 

2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 

oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek 

sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie 

podczas prowadzenia budowy.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 

wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W 

sposób ciągły powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 

całości obciążą one Wykonawcę. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 

robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie 

gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).  
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 



Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: utrzymywać 

teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki 

ostrożności i zabezpieczenia przed:  
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania  
pożaru. 

 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. 

Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega 

dodatkowej opłacie. 
 

Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 

rozmieści na terenie budowy oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały 

łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 

jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.  
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 

trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 

niebezpiecznych.  
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW,SPRZĘTU 

I TRANSPORTU. 



 

3.1. Materiały 
 

Akceptowanie użytych materiałów  
Co najmniej na 7 dni  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania 

jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału 

z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozo stałych materiałów z 

tego źródła.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiOR w czasie 

prowadzenia robót.  
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej 

jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 

powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 

kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 
 
 

 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 

i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną 

przyjęte i nie będą zapłacone. 
 

 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 



materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 

oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 

bez zgody Inspektora Nadzoru.  
Jeżeli w opisie dokumentacji projektowej, lub na rysunkach zostało wykazane pochodzenie 

(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje 

techniczne i systemy, o których mowa w art. 30ust. 1 PZP, Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem że zagwarantują one 

prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 

założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Udowodnienie równoważności 

zaoferowanych materiałów należy do Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP. W związku z  
tym Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowanie przez niego dostawy, usługi 

lub roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego, w tym do 

wykazania równoważności materiałów w stosunku do materiałów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej. 
 
3.2. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 

powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany 

w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.  
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być 

później zmieniany bez zgody Inspektora.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót.  
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu 

nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 

 

 

 

 

 

3.3. Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości 

przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 

 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 
 
 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonania robót 
 
   
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 

wymaganiami STWiOR oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w STWiOR  lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 

Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

kosztorysowej  ,STWiOR, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takie j sytuacji ponosi Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 

koszt Wykonawcy. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

Zasady kontroli jakości i robót 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i STWiOR. 



Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiOR i 

obowiązujących normach dotyczących wznoszenia obiektów budowlanych konstrukcji 

drewnianej   
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: posiadają 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną pkt. 1 i które spełniają wymogi STWiOR.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

Rodzaje odbiorów 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

odbiorowi robót zanikających, odbiorowi częściowemu elementów robót, odbiorowi 

końcowemu, odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie rękojmi i gwarancji tzw. odbiorowi 

ostatecznemu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.  
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru lub w przypadku jego braku po 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 

później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym  robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru . 

 

 

Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości (przy rozliczeniu kosztorysowym). Całkowite zakończenie robót 

oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru.  



Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W toku odbioru 

ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Inwestora, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  

dokumentacją projektową i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na    cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Odbiór pogwarancyjny (ostateczny) 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

uchybień stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i 

rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

Dokumenty odbioru końcowego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora w którym zostaną wpisane wszystkie 

ustalenia poczynione podczas odbioru końcowego .   
  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 

Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 
 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych i ofercie.  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST  
 

 

Cena obejmuje: 
 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,  

transportu, 
 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie, w skład  
których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i 

laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, 



koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, zysk 

kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 

mogą wystąpić w czasie realizacji robót, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, wszelkie wymagane uzgodnienia i decyzje których uzyskanie jest 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz koszty wykonania dokumentacji 

powykonawczej. 
 
 
            
             

Warunki Umowy i wymagania ogólne STWiOR 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań zawartych w 

niniejszej STWiOR obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, 

a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

 

 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Ustawy 

 

 

 
 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. 

Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks 

jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)  
− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, 

poz. 881).  
− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 

115 z późniejszymi zmianami).  
− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 

122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami).  
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.  

U. z 2009r, Nr 178, poz.1380).  
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.  

U. z 2008r, Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami).  
− Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst  

jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222). 

 

 

  
Rozporządzenia 

 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 

budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 

953). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 

2003r, Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 



wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072). 
 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).  
Pozostałe dokumenty 

 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

Arkady, Warszawa 1997,  
− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.” Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003.  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny O środek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

PN-EN 844-2:2000P, Drewno okrągłe i tarcica 

Aprobaty techniczne na zastosowane materiały spełniające polskie normy  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



B.01.01 Wykonywaniu konstrukcji drewnianych wraz z 

impregnacją  
 

kod CPV 45261100-5- Wykonanie konstrukcji dachowych  

kod CPV 45432114-6- Roboty w zakresie podłóg drewnianych 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są 

wymagania dotyczące wykonania wymiany uszkodzonych elementów drewnianych 

podłogi belki, podwaliny, deski, wymiany pokrycia dachowego wraz z impregnacją 

elementów drewnianych w budynku drewnianym nr inw. 806/2057. Wycenę należy 

sporządzić na podstawie  dostarczonej specyfikacji, przedmiaru robót oraz  wizji 

lokalnej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
 

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wymiany elementów drewnianych podłogi belki , 

podwaliny .oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego z blacho dachówki  

1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność za 

dokumentacją projektową, specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru.  
2. Materiały 

 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 

2.1.1. Drewno klasy C30 sosnowe w stanie powietrzno – suchym o 

wilgotności 15-19% zgnilizna twarda (mursz)-niedopuszczalna, otwory 

po owadach - niedopuszczalne sęki zdrowe, okrągłe - dopuszczalne sęki 

czarne, wypadające i zepsute     niedopuszczalne, sęki podłużne 

(pasieróg)-niedopuszczalne 

         Podwaliny  o wymiarach 100x120 mm 

          Deska podłogowa 40 mm 
 

Łączniki – gwoździe, łączniki metalowe kształtowe powinny odpowiadać 

wymaganiom norm 
 

2.1.2. Preparaty zabezpieczające przed korozja biologiczna i ogniem winny 

być stosowane zgodnie z instrukcja producenta. Należy  zastosować 

impregnat do konserwacji elementów  drewnianych – drewnochron lub 

vidaron (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) lub równoważny. 

Preparat należy rozprowadzić po elementach drewnianych dwukrotnie. 
 

3. Sprzęt. 
 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. Transport. 
 

 



Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 

5. Wykonywanie robót. 
 

 

5.1. Konstrukcja szkieletowa drewniana. 
 

- impregnacja elementów drewnianych 
 

- odwiązanie elementów składowych konstrukcji  
- zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

- zamontowanie konstrukcji szkieletowej z gotowych elementów za pomocą złączy 

ciesielskich, łączników ciesielskich, gwoździ i śrub. 

5.2. Łacenie połaci dachowej. 

- impregnacja desek 

- przybicie kontr łat 20x40 mm 

- przybicie łat 38x50 mm 

- przybicie deski czołowej szer. 100 mm grub 30 mm 

- przybicie wykonać stosując dwa gwoździe z każdej strony deski 

- max szerokość deski 12 cm 

6. Kontrola jakości 

- Sprawdzić zgodność klasy drewna 

- sprawdzić właściwości stosowanego środka do impregnacji drewna 

- dokonać oględzin, dokładności wykonania połączeń ciesielskich 

- dokonać kontroli wilgotności drewna 

- dokonać kontroli dokładności wykonania deskowania 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- konstrukcji szkieletowej drewnianej – m 

-  deskowanie – m 

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru sprawdzonego przez inspektora nadzoru. 

8. Odbiór robót. 

- Polega na dokładnym sprawdzeniu wykonanej konstrukcji szkieletowej ze 

szczególnym uwzględnieniem prawidłowości połączeń elementów drewnianych, 

sprawdzeniu jakości użytych materiałów oraz zastosowanej impregnacji. 

Podstawę  dokonania  obmiaru  robót  stanowią  następujące  dokumenty:  - 

dokumentacja kosztorysowa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.02.01 Pokrycie dachowe, obróbki blacharskie 
 

kod CPV 45261210-9 wykonanie pokryć dachowych 

Kod CPV 45261100-5 Wykonywaniu konstrukcji dachowych  
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania pokrycia dachu blacho dachówką wraz z  obróbkami blacharskimi, 

rynnami i orynnowaniem . Wycenę należy sporządzić na podstawie  dostarczonej 

specyfikacji, przedmiaru robót oraz  wizji lokalnej.  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie pokrycia dachu blachą - blachodachówką.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

za dokumentacją projektową, specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru.  
2. Materiały  
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.  
Blacha dachówko podobna (kolor do akceptacji przez Zamawiającego )  
3. Sprzęt  
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
4. Transport.  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  
5 Wykonywanie robót. 

Blacha dachówkopodobna 

- montaż blachy dachówko podobnej polega na mocowaniu arkuszy do łat przy użyciu 

wkrętów samowiercących o wymiarach 4,8x35mm z uszczelka gumową odpornej na 

promienie słoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blachy między sobą należy 

łączyć podobnymi wkrętami o wymiarach 4,8x20mm. Kolor blacho dachówki oraz 

obróbek, rynien i rur  do uzgodnienia z Zamawiającym.  
6. Kontrola jakości.  
- sprawdzenie ułożenia blachy  
- sprawdzić jakości stosowanych materiałów  
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest dla pokrycia dachu – m2  
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru sprawdzonego przez inspektora nadzoru.  
8. Odbiór robót.  
Polega na dokładnym sprawdzeniu wykonanych elementów pokrycia, jakości użytych 

materiałów. Podstawę do dokonania odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja kosztorysowa   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


