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WYMAGANIA OGOLNE

Roboty budowlane
1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu

Remont budynku drewnianego nr inw.806/2057 przeznaczonego na zaplecze socjalno-
organizacyjne, ktory stanowi¢ bedzie integralng czgs¢ budowanego przez Zamawiajacego
miejsca wypoczynku w Widziefisku na dzialce nr 313 obr. Widziensko.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem budynku drewnianego nr inw. 806/2057
polegajace na: wymianie pokrycia dachowego z blachodachowki z obrobkami blacharskimi,
wymianie elementéw podlogi i konserwacja calego obiektu dwukrotnie drewnochronem /
vidaronem 1lub impregnatem roéwnowaznym w Widziensku. Kolor impregnatu nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem zadania.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Inwestor:  Nadlesnictwo Goleniow, ul. Parkowa 1, 72-100 Goleniéw



1.4. Zakres robét objetych STWIOR

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
Kody CPV objete niniejszym zamdwieniem:

45261100-5- Wykonanie konstrukcji dachowych

45432114-6- Roboty w zakresie podtog drewnianych

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych

Wymagania ogdlne zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy
je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegoétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot :

B.01.01 Wykonywanie konstrukcji drewnianych
B.02.01 Pokrycie dachowe, obrobki blacharskie

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sa zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego i brzmig
nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek— taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla- obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem Iub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania— czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.




Data Rozpoczecia - oznacza datg rozpoczgcia roboét 1 date przekazania Wykonawcey placu
budowy.

Dokumentacja budowy— nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

w miarg potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoly przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalef, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — tak ze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi wtoku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedgca zatgcznikiem do szczegdtowych

warunkéw umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w

szczegdlowych warunkach umowy.

Dziennik budowy- dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowga oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca

kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach

robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen

technicznych, jak rownie z przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniaé¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji)— opracowana przez wykonawce lub dostawce
urzadzen technicznych i1 maszyn, okreS$lajagca rodzaje 1 kolejno$¢ lub wspodizaleznose
czynnosci obstugi, przegladow i1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest rownie ze
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot posiadajgca uprawnienia
dopetienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg. Ksiega
obmiarow, rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicoOw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaj g potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.
Materiafy— wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie— normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany- jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub
budowla stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

lub obiekt matej architektury.




Odpowiednia (bliska) zgodnosé- zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Obszarze oddzialywania obiektu— teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na

podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

Plac budowy - 0znacza miejsca- przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy i miejsc do ktorych

majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wskazane w
protokole przekazania placu budowy wyszczegdlnione jako stanowigce czesci placu

budowy.

Podloze- grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.
Podwykonawca- oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonaweca, dla czgsci Robdt; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe— decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane— tytul prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego

albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem

dokumentacji projektowej.

Przedmiar robot— to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczenie m 1 zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy- oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
Wwyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji— nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub

robot budowlanych.

Robota podstawowa— minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

Roboty budowlane— budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego.

Specyfikacja-oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
W postgpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostala Umowa pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robo6t, bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - 0znacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne
do realizacji i ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy
nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatow, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czgs¢ Robdt Statych.




Sprzet Zamawiajqcego- oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji;

ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego. Strona - oznacza
Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogolne Umowy,
Oferte¢ Wykonawcy wraz z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt, Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, 1 inne dokumenty (jesli sa) wskazane w
Akcie Umowy.

Urzgdzenia budowlane— urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
I Uurzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a tak ze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne— ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ— organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w
Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbior Robot.

Wykazy- oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg i wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robot, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca- oznacza osobg¢(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby(6b).

Wyrob budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane - czg¢s¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa.

Zalgcznik do oferty- oznacza wypelione strony zatytutowane ,,Zalacznik do oferty”, ktore sg
zalaczone do Oferty 1 stanowig jej czg$c¢.

Zamawiajgcy - 0Znacza 0sobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy

oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot— grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu

Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE)

numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 1
Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik Zamowien(CPV)- jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie
do zaméwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zamdwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 1 Rady dotyczace procedur
udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.




2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z
specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlanag.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezb¢dnych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektowa, ST 1 ewentualnymi wskazowkami Inspektora Nadzoru. Przed
ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren,
dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet
dokumentoéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig
o zaméwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w
przekazanych wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentach, lub ich pomija¢. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z
Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.
Dane okreslone w PB, PW 1 w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne ze STWiOR 1 dokumentacja
kosztorysowa 1 wptynie to na zmiang¢ parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie
materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy. Najwazniejszym, nadrzgdnym dokumentem jest projekt wykonawczy, a w
przypadku jego braku STWIOR

2.1.Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru energii
elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatow wiasnych i usunie nieodptatnie
opomiarowanie punktoéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem
obiektu).




Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia 1 prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare
potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu
budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlaczony w ceng umowng.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania rob6ot z winy Wykonawcy.

2.3.  Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek
sposOb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypetienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W
sposob ciagly powinien informowac¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w
cato$ci obcigza one Wykonawce.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnos$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonvywania robot




Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie: utrzymywac
teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowaé wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych, srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwo$cig powstania
pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materialow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmies$ci na terenie budowy oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisOw dotyczacych bhp. W
szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW,SPRZETU
| TRANSPORTU.



3.1. Materialy

Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu

z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozo stalych materiatlow z

tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania STWiIOR w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajace;j

jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta
wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus i1 nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku
1 zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione
na odklad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami

prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang
przyjete 1 nie beda zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatly swoja jakos¢ 1
wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie



materiatow musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu

robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow roboét Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju

materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jezeli w opisie dokumentacji projektowej, lub na rysunkach zostato wykazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne i systemy, o ktérych mowa w art. 30ust. 1 PZP, Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie materiatow lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem ze zagwarantujg one
prawidtowa realizacje robot oraz zapewnia uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach. Udowodnienie rownowaznosci
zaoferowanych materialéw nalezy do Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP. W zwiazku z
tym Wykonawca jest zobowigzany do wykazania, ze oferowanie przez niego dostawy, ushugi
lub roboty budowlane spetniajg warunki okreslone przez Zamawiajacego, w tym do
wykazania rownowaznos$ci materialow w stosunku do materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej.

3.2.  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu
nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3.  Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu




Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci

przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ dokumentacja projektowa,
wymaganiami STWIOR oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w STWIOR lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej ,STWIOR, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takie j sytuacji ponosi Wykonawca.
W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zasady kontroli jakoSci i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i STWIOR.



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIOR 1|
obowigzujacych normach dotyczacych wznoszenia obiektow budowlanych konstrukcji
drewnianej

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatléw i robot
ponosi Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i1 materiaty, ktére: posiadaja
deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okre$long pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi STWIOR.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez STWIOR, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone

7. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robot zanikajacych, odbiorowi czesciowemu elementow robot, odbiorowi
koncowemu, odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie rekojmi i gwarancji tzw. odbiorowi
ostatecznemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1
jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czeSci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru lub w przypadku jego braku po
powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
p6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

Odbior cze¢sciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru

Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 warto$ci (przy rozliczeniu kosztorysowym). Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.



Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow. Odbioru
koncowego rob6ét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i STWIOR. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetiajacych w poszczegoélnych elementach
konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Inwestora, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j

dokumentacjg projektowa i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbior pogwarancyjny (ostateczny)

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
uchybien stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i
rekojmi. Odbior pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora w ktorym zostang wpisane wszystkie
ustalenia poczynione podczas odbioru koncowego .

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana

przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i ofercie.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe begdzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST

Cena obejmuje:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
transportu,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w sktad
ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,




koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robdt, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, wszelkie wymagane uzgodnienia i decyzje ktorych uzyskanie jest
niezbedne do realizacji przedmiotu zamédwienia oraz koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej.

Warunki Umowy i wymagania ogélne STWiIOR

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan zawartych w
niniejszej STWIiOR obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach,
a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r.

Nr 156, poz. 1118 z p6ézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (teks
jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p6Zniejszymi zmianami)

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz.
115 z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr
122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz.
U. 2 2009r, Nr 178, poz.1380).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.
U. 2 2008r, Nr 25, poz.150 z p6Zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst

jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz.
953).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy

informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).
Pozostale dokumenty

—,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
Arkady, Warszawa 1997,
— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

,» Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci i instalacji,” Centralny O §rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

PN-EN 844-2:2000P, Drewno okragte i tarcica

Aprobaty techniczne na zastosowane materialy spetniajace polskie normy



B.01.01 Wykonywaniu konstrukcji drewnianych wraz z
impregnacja
kod CPV 45261100-5- Wykonanie konstrukcji dachowych

kod CPV 45432114-6- Roboty w zakresie podtog drewnianych
1. Wstep

1.1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot sa
wymagania dotyczace wykonania wymiany uszkodzonych elementow drewnianych
podtogi belki, podwaliny, deski, wymiany pokrycia dachowego wraz z impregnacja
elementow drewnianych w budynku drewnianym nr inw. 806/2057. Wyceng nalezy
sporzadzi¢ na podstawie dostarczonej specyfikacji, przedmiaru robdt oraz wizji
lokalnej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wymiany elementéw drewnianych podlogi belki |
podwaliny .oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego z blacho dachéwki

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ za
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami 1 poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow.

2.1.1. Drewno klasy C30 sosnowe w stanie powietrzno — suchym o
wilgotno$ci 15-19% zgnilizna twarda (mursz)-niedopuszczalna, otwory
po owadach - niedopuszczalne s¢ki zdrowe, okragle - dopuszczalne seki
czarne, wypadajace 1 zepsute niedopuszczalne, seki podiuzne
(pasierog)-niedopuszczalne

Podwaliny o wymiarach 100x120 mm

Deska podtogowa 40 mm

Laczniki — gwozdzie, taczniki metalowe ksztalttowe powinny odpowiadaé
wymaganiom norm

2.1.2. Preparaty zabezpieczajace przed korozja biologiczna i ogniem winny
by¢ stosowane zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy zastosowac
impregnat do konserwacji elementéw drewnianych — drewnochron lub
vidaron (kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym) lub rownowazny.
Preparat nalezy rozprowadzi¢ po elementach drewnianych dwukrotnie.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.



Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
5. Wykonywanie robot.

5.1. Konstrukcja szkieletowa drewniana.

- impregnacja elementéw drewnianych

- odwigzanie elementow sktadowych konstruke;ji

- zaimpregnowanie miejsc obrabianych

- zamontowanie konstrukcji szkieletowej z gotowych elementdw za pomocg ztgczy
ciesielskich, facznikow ciesielskich, gwozdzi i §rub.

5.2. Lacenie potaci dachowe;.

- impregnacja desek

- przybicie kontr tat 20x40 mm

- przybicie tat 38x50 mm

- przybicie deski czotowej szer. 100 mm grub 30 mm

- przybicie wykonac¢ stosujac dwa gwozdzie z kazdej strony deski

- max szerokos$¢ deski 12 cm

6. Kontrola jakos$ci

- Sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy drewna

- sprawdzi¢ wlasciwosci stosowanego srodka do impregnacji drewna

- dokona¢ ogledzin, doktadno$ci wykonania polaczen ciesielskich

- dokona¢ kontroli wilgotnos$ci drewna

- dokona¢ kontroli doktadnosci wykonania deskowania

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

- konstrukcji szkieletowej drewnianej —m

- deskowanie —m

I[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie obmiaru sprawdzonego przez inspektora nadzoru.
8. Odbior robot.

- Polega na dokladnym sprawdzeniu wykonanej konstrukcji szkieletowej ze
szczegblnym uwzglednieniem prawidlowosci potaczen elementéw drewnianych,
sprawdzeniu jako$ci uzytych materiatow oraz zastosowanej impregnacji.

Podstawe dokonania obmiaru robdt stanowig nastepujace dokumenty: -
dokumentacja kosztorysowa



B.02.01 Pokrycie dachowe, obrébki blacharskie

kod CPV 45261210-9 wykonanie pokry¢ dachowych
Kod CPV 45261100-5 Wykonywaniu konstrukcji dachowych
1. Wstep
1.1.  Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania pokrycia dachu blacho dachéwkg wraz z obrobkami blacharskimi,
rynnami i orynnowaniem . Wyceng nalezy sporzadzi¢ na podstawie dostarczone;j
specyfikacji, przedmiaru rob6t oraz wizji lokalne;j.
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie pokrycia dachu blachg - blachodachowka.
1.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
za dokumentacjg projektowa, specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materialy
2.1.  Wymagania dotyczace wlasciwoSci materialow.
Blacha dachéwko podobna (kolor do akceptacji przez Zamawiajgcego )
3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
5 Wykonywanie robot.
Blacha dachowkopodobna
- montaz blachy dachowko podobnej polega na mocowaniu arkuszy do tat przy uzyciu
wkretow samowiercacych o wymiarach 4,8x35mm z uszczelka gumowa odpornej na
promienie sloneczne 1 zmiany temperatury. Arkusze blachy miedzy sobg nalezy
taczy¢ podobnymi wkregtami o wymiarach 4,8x20mm. Kolor blacho dachowki oraz
obrobek, rynien i rur do uzgodnienia z Zamawiajacym.
6. Kontrola jakosci.
- sprawdzenie ulozenia blachy
- sprawdzi¢ jakosci stosowanych materiatlow
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest dla pokrycia dachu — m2
I10$¢ robot okresla si¢ na podstawie obmiaru sprawdzonego przez inspektora nadzoru.
8. Odbidr robot.
Polega na doktadnym sprawdzeniu wykonanych elementéw pokrycia, jakosci uzytych
materialow. Podstaw¢ do dokonania odbioru robot stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja kosztorysowa






