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Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Modernizacja dyfraktometru SAXS Nanostar. Badania doświadczalne łożysk ślizgowych

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-06-20  do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:


[bookmark: _GoBack]Dotyczy zadania nr 1. 
Pytanie:

Zwracam się z pytaniem, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w umowie w §6 pkt 1: "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy wskutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto." oraz zmianę pkt. 3 w §6 na następujący: „ Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć  5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §4”


Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów. Zmiana dotyczy wyłącznie zadania 1. 





Zamawiający informuję, że właściwe zapisy umowy zostaną wprowadzone na etapie sporządzania umowy z Wykonawcą. 
