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P O W I A D O M I E N I E
o zmianach  SIWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, pn. „Modernizacja układu chłodniczego budynku komory termoklimatycznej CZ-L (17-30) na terenie kampusu w Czyżynach , Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej  al. Jana Pawła II w Krakowie”, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
1) W pkt. 5.3. SIWZ tab. pkt 3 było:
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
       Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: 
Dla zadania 1 - nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
Dla zadania 2 - nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
Dla zadania 3 - nie mniejszą niż 50 000,00 zł.
Zmienia się na:
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego  warunku w tym zakresie.
W związku z powyższym z pkt. 7.5 .1) SIWZ tab. pkt 2 usuwa się zapis:
„W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.”
2) W pkt.19.6  SIWZ dodaje się zapis : 
Wykonawca przed podpisaniem umowy zawrze polisę ubezpieczenia Ryzyk Budowy i Montażu (CAR/EAR), obejmującą ubezpieczenie wybranego zadania od momentu rozpoczęcia prac do daty odbioru obiektu przez inwestora na sumę gwarancyjną: 
Dla zadania 1 - nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
Dla zadania 2 - nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
Dla zadania 3 - nie mniejszą niż 50 000,00 zł.
i przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

3) W § 3 ust. 3 projektu umowy było: 
„Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania niniejszej umowy ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
- dla zad. 1 - nie mniejszą niż 200 000,00 złotych 
- dla zad. 2 - nie mniejszą niż 100 000,00 złotych 
- dla zad. 3 - nie mniejszą niż 50 000,00 złotych 
oraz do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma obowiązek przedstawić osobie odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego prolongatę ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek ubezpieczeniowych. W przypadku nie zapewnienia ciągłości ubezpieczenia przez Wykonawcę Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy”

§ 3 ust. 3 projektu umowy przyjmuje brzmienie:
„Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania niniejszej umowy ważnej polisy ubezpieczenia Ryzyk Budowy i Montażu (CAR/EAR), obejmującą ubezpieczenie wybranego zadania od momentu rozpoczęcia prac do daty odbioru obiektu przez inwestora na sumę gwarancyjną: 
Dla zadania 1 - nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
Dla zadania 2 - nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
Dla zadania 3 - nie mniejszą niż 50 000,00 zł.
oraz do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma obowiązek przedstawić osobie odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego prolongatę ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek ubezpieczeniowych. W przypadku nie zapewnienia ciągłości ubezpieczenia przez Wykonawcę Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy”

4) W związku z powyższymi zmianami , działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert. Z przyczyn wskazanych powyżej termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 2018-08-01 na dzień 2018-08-03. Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 2018-08-01 na dzień 2018-08-03. Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert. 



1/2

System PRZETARG
1


		
