


Kraków dnia: 2018-08-09


Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków


Znak sprawy: KC-zp.272-407/18	 



INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: 
Opracowanie zamiennego projektu na przystosowanie pawilonu D-8 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów ppoż.-  KC-zp.272-407/18
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 09/08/2018 o godz. 12:00.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 98 000.00 zł brutto.
W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:
	Nr oferty
	Nazwa (firma) 
i adres wykonawcy
	Cena oferty
	Termin wykonania
	Warunki płatności

	1
	Biuro Projektowe AKAPIT
Pierwszej Brygady 40 
49-300 Brzeg
	129 000.00 zł
	ETAP I - Wykonanie wielobranżowego zamiennego projektu budowlanego (m.in. architektonicznego, konstrukcyjnego, instalacyjnego) oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę - do 2 miesięcy od daty podpisania umowy
ETAP II - Wykonanie wielobranżowych zamiennych projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę - 5 miesięcy od daty podpisania umowy
ETAP  III - Pełnienie nadzorów autorskich w trakcie realizacji prac - do 31.12.2020
	[bookmark: _GoBack]21 dni

	2
	GPP Grupa Projektowa Sp. z o. o.
al. Z. Krasińskiego 17/6 
31-111 Kraków
	166 050.00 zł
	ETAP I - Wykonanie wielobranżowego zamiennego projektu budowlanego (m.in. architektonicznego, konstrukcyjnego, instalacyjnego) oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę - do 2 miesięcy od daty podpisania umowy
ETAP II - Wykonanie wielobranżowych zamiennych projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę - 5 miesięcy od daty podpisania umowy
ETAP  III - Pełnienie nadzorów autorskich w trakcie realizacji prac - do 31.12.2020
	21 dni
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