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WYKONAWCY,
którzy odebrali SIWZ
POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Wykonanie bieżących robot budowlanych i instalacyjnych w kompleksie pawilonów "A i C" AGH w Krakowie- KC-zp.272-416/18 (przetarg nieograniczony).

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Wykonanie bieżących robot budowlanych i instalacyjnych 
w kompleksie pawilonów "A i C" AGH w Krakowie- KC-zp.272-416/18, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiający dokonuje korekty zapisów we wzorze umowy, w związku 
z powyższym zamieszcza nowy obowiązujący wzór umowy – załącznik 
nr 4a do SIWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Przedmiotowa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.                             
Akademia Górniczo–Hutnicza | Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95
e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 
Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
REGON 000001577, NIP 6750001923


image2.jpeg
ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




image1.jpeg
i




