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WYKONAWCY,
którzy odebrali SIWZ
POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Dostawa wraz z montażem 2 szt. monitorów projekcyjnych dla WEAIiIB ( przetarg nieograniczony ).
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa wraz z montażem 2 szt. monitorów projekcyjnych dla WEAIiIB, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pkt 4.1
Zamiast:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 7 dni od daty podpisania umowy.
Powinno być:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 7 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSzW.
Pkt 16.2 ppkt2
Termin realizacji zamówienia 
Liczba punktów= Ozn war 2 * Wc2
gdzie
Ozn war2 wg następującej klasyfikacji:
1. 25 pkt – za zrealizowane zamówienia w terminie do 6 dni od daty podpisania umowy
1. 50 pkt – za zrealizowane zamówienia w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy
1. 75 pkt – za zrealizowane zamówienia w terminie do 4 dni od daty podpisania umowy
1. Max.* 100 pkt - za zrealizowane zamówienia w terminie  4 dni od daty podpisania umowy
- Wc2  -  waga kryterium termin realizacji 
1. - * Zamawiający za zrealizowanie zamówienia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przyzna 0 pkt
1. - * Zamawiający  za zrealizowane zamówienia w czasie krótszym aniżeli 3 dni od daty podpisania umowy  przyzna również maksymalnie 100 pkt
Powinno być:
Termin realizacji zamówienia 
Liczba punktów= Ozn war 2 * Wc2
gdzie
Ozn war2 wg następującej klasyfikacji:
a) 25 pkt – za zrealizowane zamówienia w terminie do 6 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSzW 
b) 50 pkt – za zrealizowane zamówienia w terminie do 5 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSzW 
a) 75 pkt – za zrealizowane zamówienia w terminie do 4 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSzW 
b) [bookmark: _GoBack]Max.* 100 pkt - za zrealizowane zamówienia w terminie  3 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSzW 
c) - Wc2  -  waga kryterium termin realizacji 
d) - * Zamawiający za zrealizowanie zamówienia w terminie 7 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSzW  przyzna 0 pkt
e)  * Zamawiający  za zrealizowane zamówienia w czasie krótszym aniżeli 3 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSzW przyzna również maksymalnie 100 pkt
Dodaje Pkt 15.10
Zamawiający oświadcza, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 z późniejszymi zmianami.) będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% na monitor będące przedmiotem niniejszego postępowania.  

Ponadto Zamawiający wprowadza nowy, poprawiony załącznik „Formularz oferty” oraz „Wzór umowy”.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Przedmiotowa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.                             
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