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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

ZAL OZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT
| PODSTAWA OPRACOWANIA :

I.1 - Podstawy prawne :
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych  oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okres-
lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie

szczecgobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzutkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z

16.09.2004 r)
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004 poz. 1207
)

1.2 - Podstawy formalne :
- Kosztorys opracowano na podstawie :
1. Projektu Budowlanego " Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno".
Dz. Geod. nr 182/4, obreb Kania gm. Chociwel sporzadzonego przez
"E4 Projekt" mgr inz. Michat Stefankiewicz Stargard Szczecinski Os. Zachéd A/21/a/14

1.3 - Ogolna charaktrystyka obiektu lub robét :
Usytuowanie obiektu - Dz. Geod. nr 182/4, obreb Kania gm. Chociwel

ROBOTY BUDOWLANE : KONSTRUKCJA | ARCHITEKTURA
WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W przedmiotowym opracowaniu ujeto n/w roboty
1. Roboty budowlane :
* wykonanie niezbednych ( projektowanych ) wykopow,
* wykonanie niezbednych ( projektowanych ) rob6t rozbiérkowych i demontazowych,
* wykonanie niezbednych ( projektowanych ) rob6t stanu surowego,
* wykonanie niezbednych ( projektowanych ) rob6t stanu wykonczeniowego,
* wykonanie niezbednych ( projektowanych ) rob6t zagospodarowania terenu.

Il ZALOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT :

II.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
Il DANE O CENACH :

IV PODSTAWY WYCENY :

Kosztorys sporzadzono w oparciu 0 nastepujace dane :
IV.1.1 - wlasciwe KNR-y
IV.1.2 - whasciwe KNSR-y
IV.1.3 - wlasciwe KNNR-y
IV.1.5 - adekwatne opracowania wtasne
IV.1.6 - wydawnictwa Sekocenbudu
IV.1.7 - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem

V SKELADNIKI KALKULACJI :
' - Ustawa uchyla Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000 r w sprawie kosztorysowych

norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, z zatgcznikami
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DZIALY KOSZTORYSU
Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. | Nazwa dzialu | od |

Budowa budynku gospodarczego z gara zem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

1|STAN SUROWY - WYKOPY 1 29
1.1|Stan zerowy - wykopy 1 4
1.2|Stan zerowy - dowoz piasku 5 6
1.3|Stan zerowy - fundamenty 7 25
1.4|Stan zerowy - zasypanie wykopéw 26 29

2|STAN SUROWY 30 70
2.1|Sciany i $cianki dziatowe 30 38
2.2|Elementy zelbetowe 39 45
2.3|Dach 46 70

2.3.|Konstrukcja 46 50

1

2.3.|Pokrycie 51 64
2
2.3.|Osadzenie i wykonanie elementéw wentylacyjnych 65 70

3

3|STAN WYKONCZENIOWY 71 111
3.1|Stropy 71 73
3.2|Posadzki i podioza 74 101

3.2.|Podtoga na gruncie : garaz i wiata na drewno 74 84

1

3.2.|Podtoga na gruncie : pomieszczenie gospodarcze 85 101

2
3.3|Tynki wewnetrzne 102 105
3.4|Stolarka okienna 106 107
3.5|Stolarka drzwiowa 108 110
3.6/ Roboty malarskie 111 111

4|RUSZTOWANIA 112 113

5|NAWIERZCHNIE UTWORDZONE 114 122

6|INSTALACJE ELEKTRYCZNE 123 185
6.1|Zasilajgce linie kablowe 123 139
6.2|Tablice 140 141
6.3|Wewnetrzne instalacje elektryczne - oswietlenie 142 154
6.4|Wewnetrzne instalacje elektryczne - obwody gniazd 155 159
6.5|Instalacja wyréwnawcza 160 169
6.6|Instalacja odgromowa 170 185
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PRZEDMIAR

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. | Podstawa |Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1/45210000-2 STAN SUROWY - WYKOPY
1.1/45112000-5 Stan zerowy - wykopy
1/KNR 2-01 |SST- |Mechaniczne usuniecie warstwy humusu m2
d.1./0126-01 1.0.0/
1 SST-
1.0.2
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
(0.40+13.50+0.40)*(0.40+6.90*0.40) m?2 45.188
RAZEM 45.188
2|KNR 2-01 [SST- |Wykonanie mechaniczne wykopu projektowane fundamenty m3
d.1.|0215-04 1.0.0/
1 SST-
1.0.2
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto 90% :
Pod catos¢ budynku :
(0.40+13.50+0.40)*(0.40+6.90*0.40)*0.20*90% m3 8.134
Do poziomu posadowieni fundamentéw :
<tawy £1 - $ciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)* m3 35.024
1.15*2*90%
<fawy £1 - $ciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*1.15*2*90% m3 14.159
<tawy t2 - $ciany wewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*1.15*2*90% m3 14.159
RAZEM 71.476
3/KNR 2-01 [SST- |Wykonanie reczne wykopu pod projektowane fundamenty m3
d.1.|0317-05 1.0.0/
1 SST-
1.0.2
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto 10% :
Pod catos¢ budynku :
(0.40+13.50+0.40)*(0.40+6.90*0.40)*0.20*10% m3 0.904
Do poziomu posadowieni fundamentéw :
<tawy t1 - Sciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)* m3 3.892
1.15*2*10%
<fawy t1 - $ciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*1.15*2*10% m3 1.573
<tawy t2 - $ciany wewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*1.15*2*10% m3 1.573
RAZEM 7.942
4/KNR 2-01  |SST- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.1.|0122-01 1.0.0/
1 SST-
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Pod catos¢ budynku :
(0.40+13.50+0.40)*(0.40+6.90*0.40)*0.20 m3 9.038
Do poziomu posadowieni fundamentéw :
<tawy t1 - Sciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)* m3 38.916
1.15*2
<fawy t1 - $ciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*1.15*2 m3 15.732
<tawy t.2 - $ciany wewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*1.15*2 m3 15.732
RAZEM 79.418
1.2/45100000-8 Stan zerowy - dow6z piasku
5/KNR 2-01 |SST- |Dowo0z piasku do podsypek i obsypek m3
d.1.|0211-07 1.0.0/
2 SST-
1.0.2
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg zestawien >
< piasek zwykty > 33.83 m3 33.830
< piasek do zapraw > 0.05 m3 0.050
< piasek do robét drogowych > 53.38 m3 53.380
< zwir > 58.29 m3 58.290
RAZEM 145.550
6/KNR 2-01 |SST- |Dowo0z piasku do podsypek i obsypek - dodatek za kazde 0,50 km ponad 1 |m3
d.1.|0214-03 1.0.0/|km
2 SST- |(do5km)
1.0.2 |Krotnos¢ = 8
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg zestawien >
< piasek zwykty > 33.83 m3 33.830
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PRZEDMIAR

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. | Podstawa |Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
< piasek do zapraw > 0.05 m3 0.050
< piasek do rob6t drogowych > 53.38 m3 53.380
< zwir > 58.29 m3 58.290
RAZEM 145.550
1.3]45223500-1 Stan zerowy - fundamenty
7|KNR 2-02  |SST- |Podsypka piaskowa gr. 30 cm pod tawy fundamentowe m3
d.1./1101-07 1.0.0/
3 SST-
1.0.2
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<lawy t1 - Sciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)* m3 10.152
0.30*2
<lawy t1 - Sciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.30*2 m3 4.104
< lawy t.2 - $ciany wewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.30*2 m3 4.104
RAZEM 18.360
8/KNR 2-02 |SST- |Podkiad betonowy gr.10 cm pod fundamenty budynku m3
d.1./1101-01 1.0.0/|- z zastosowaniem pompy do betonu
3|z.sz. 5.4. SST- |- C 8/10
9913 1.0.3
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<tfawy t1 - $ciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)* m3 3.384
0.10*2
<fawy £1 - Sciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.10*2 m3 1.368
<tawy t.2 - $ciany wewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.10*2 m3 1.368
RAZEM 6.120
9/KNR 2-02 |SST- |Izolacja chudego betonu z 2x papy termozgrzewalnej na lepiku m2
d.1.|0604-05 1.0.0/|- 1-sza warstwa
3 SST-
1.05
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<lawy t1 - Sciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)*2 m2 33.840
<fawy 1 - Sciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*2 m?2 13.680
<tawy t.2 - Sciany wewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*2 m2 13.680
RAZEM 61.200
10|KNR 2-02 |SST- |Izolacja chudego betonu z 2x papy termozgrzewalnej na lepiku m?2
d.1.|0604-06 1.0.0/|- 2-ga warstwa
3 SST-
1.05
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<lawy t1 - Sciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)*2 m2 33.840
<fawy £1 - Sciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*2 m?2 13.680
<tawy t.2 - Sciany wewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*2 m2 13.680
RAZEM 61.200
11|KNR 2-02 |SST- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m m3
d.1./0202-01 1.0.0/|- z zastosowaniem pompy do betonu
3 SST- |- C 16/20
1.0.3
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<lawy t1 - Sciany zewnetrzne > 0.60*0.30*13.44*2 m3 4.838
<fawy £1 - Sciany zewnetrzne > 0.60*0.30*5.64*2 m3 2.030
<tawy t.2 - $ciany wewnetrzne > 0.60*0.30*5.64*2 m3 2.030
RAZEM 8.898
12|KNR 2-02 Zbrojenie elementéw zelbetowych stalg zebrowang #= 8 mm t
d.1.|0290-02
3
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
tawy fundamentowe :
<tawy 1, £2 > 71.20/1000 t 0.071
RAZEM 0.071
13|KNR 2-02 Zbrojenie elementéw zelbetowych stalg zebrowang #= 12 mm t
d.1.|0290-02
3
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
tawy fundamentowe :
<tawy 1, 2 > 159.98/1000 t 0.160
RAZEM 0.160
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PRZEDMIAR

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. | Podstawa |Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
14|KNR-W 2- |SST- |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24 cm m3
d.1.|02 0101-06 |1.0.0/|- $ciany wewnetrzne
3 SST-
1.0.4
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<fawy £1 - Sciany zewnetrzne > 0.60*0.24*%(13.44-0.18*2)*2 m3 3.767
<lawy t1 - Sciany zewnetrzne > 0.60*0.24*(5.64+0.18*2)*2 m3 1.728
<lawy t2 - $ciany wewnetrzne > 0.60*0.24*(5.64+0.18*2)*2 m3 1.728
RAZEM 7.223
15/KNR 2-02 |SST- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome m2
d.1.|0602-01 1.0.0/|- na wierzchu taw fundamentowych - pierwsza warstwa gruntowanie
3 SST-
1.0.5
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
tawy fundamentowe :
<lawy t1 - Sciany zewnetrzne > (0.60-0.24)*13.44*2 m2 9.677
<tfawy £1 - Sciany zewnetrzne > (0.60-0.24)*5.64*2 m?2 4.061
<tawy £2 - sciany wewngtrzne > (0.60-0.24)*5.64*2 m2 4.061
Sciany fundamentowe :
<lawy t1 - Sciany zewnetrzne > 0.24*(13.44-0.18*2)*2 m2 6.278
<fawy £1 - Sciany zewnetrzne > 0.24*(5.64+0.18*2)*2 m?2 2.880
<tawy t2 - Sciany wewnetrzne > 0.24*(5.64+0.18*2)*2 m2 2.880
RAZEM 29.837
16|KNR 2-02 |SST- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome m2
d.1.|0602-05 1.0.0/|- na wierzchu taw fundamentowych - pierwsza warstwa izolacyjna
3 SST-
1.05
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
tawy fundamentowe :
< fawy £1 - Sciany zewnetrzne > (0.60-0.24)*13.44*2 m?2 9.677
<tawy t1 - Sciany zewnetrzne > (0.60-0.24)*5.64*2 m2 4.061
< fawy £2 - Sciany wewnetrzne > (0.60-0.24)*5.64*2 m?2 4.061
Sciany fundamentowe :
<fawy £1 - Sciany zewnetrzne > 0.24*(13.44-0.18*2)*2 m?2 6.278
<lawy t1 - Sciany zewnetrzne > 0.24*(5.64+0.18*2)*2 m?2 2.880
<lawy t2 - $ciany wewnetrzne > 0.24*(5.64+0.18*2)*2 m?2 2.880
RAZEM 29.837
17/KNR 2-02 |SST- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome m2
d.1.|0602-06 1.0.0/|- na wierzchu taw fundamentowych - druga warstwa izolacyjna
3 SST-
1.0.5
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
tawy fundamentowe :
<lawy t1 - Sciany zewnetrzne > (0.60-0.24)*13.44*2 m2 9.677
<fawy £1 - Sciany zewnetrzne > (0.60-0.24)*5.64*2 m?2 4.061
<fawy £2 - sciany wewngtrzne > (0.60-0.24)*5.64*2 m2 4.061
Sciany fundamentowe :
<lawy t1 - Sciany zewnetrzne > 0.24*%(13.44-0.18*2)*2 m2 6.278
<fawy £1 - Sciany zewnetrzne > 0.24*(5.64+0.18*2)*2 m?2 2.880
<tawy t2 - Sciany wewnetrzne > 0.24*(5.64+0.18*2)*2 m2 2.880
RAZEM 29.837
18/KNR BC-02 |SST- |Wykonanie fasety na potgczeniu faw i $cian fundamentowych m
d.1.|0305-09 1.0.0/
3 SST-
1.05
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Sciany fundamentowe :
<fawy £1 - Sciany zewnetrzne > (13.44-0.18*2)*2 m 26.160
<lawy t1 - Sciany zewnetrzne > (5.64+0.18*2)*2 m 12.000
<lawy t2 - $ciany wewnetrzne > (5.64+0.18*2)*2 m 12.000
RAZEM 50.160
19/KNR 2-02 |SST- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe m2
d.1.|0603-01 1.0.0/|- na $cianach taw i scian fundamentowych
3 SST- |- pierwsza warstwa gruntowanie
1.0.5

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
tawy fundamentowe :
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PRZEDMIAR

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. | Podstawa |Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
<fawy £1 - Sciany zewnetrzne > 0.30*13.44*2 m?2 8.064
<lawy t1 - Sciany zewnetrzne > 0.30*6.84*2 m2 4.104
<fawy £1 - Sciany wewnetrzne > 0.30*5.64*2 m?2 3.384
< lawy t2 - Sciany wewnetrzne > 0.30*5.64*4 m2 6.768
<‘fawy £1 - Sciany zewnetrzne > 0.30*3.67*6 m?2 6.606
Sciany fundamentowe :
<fawy £1 - Sciany zewnetrzne > 0.60%(13.44-0.18*2)*2 m?2 15.696
<lawy t1 - Sciany zewnetrzne > 0.60*(6.84-0.18*2)*2 m2 7.776
<fawy £1 - Sciany wewnetrzne > 0.60*(5.64+0.18*2)*2 m?2 7.200
<lawy 2 - Sciany wewnetrzne > 0.60*(5.64+0.18*2)*4 m2 14.400
<lawy t.1 - $ciany zewnetrzne > 0.60*(3.67+0.18*2)*6 m?2 14.508
RAZEM 88.506
20/KNR 2-02  |SST- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe m2
d.1.|0603-05 1.0.0/|- na $cianach taw i scian fundamentowych
3 SST- |- pierwsza warstwa izolacyjna
1.0.5
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
tawy fundamentowe :
<lawy t1 - Sciany zewnetrzne > 0.30*13.44*2 m2 8.064
<fawy £1 - Sciany zewnetrzne > 0.30*6.84*2 m?2 4,104
<lawy t1 - Sciany wewnetrzne > 0.30*5.64*2 m2 3.384
< fawy £2 - Sciany wewnetrzne > 0.30*5.64*4 m?2 6.768
<tfawy £1 - sciany zewnetrzne > 0.30*3.67*6 m2 6.606
Sciany fundamentowe :
<lawy t1 - Sciany zewnetrzne > 0.60*%(13.44-0.18*2)*2 m2 15.696
<fawy £1 - Sciany zewnetrzne > 0.60%(6.84-0.18*2)*2 m?2 7.776
<lawy t1 - Sciany wewnetrzne > 0.60*(5.64+0.18*2)*2 m?2 7.200
< fawy £2 - Sciany wewnetrzne > 0.60*(5.64+0.18*2)*4 m?2 14.400
<tawy t1 - $ciany zewnetrzne > 0.60*(3.67+0.18*2)*6 m2 14.508
RAZEM 88.506
21|KNR 2-02 |SST- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe m2
d.1.|0603-06 1.0.0/|- na $cianach taw i $cian fundamentowych
3 SST- |- druga warstwa izolacyjna
1.05
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
tawy fundamentowe :
<fawy £1 - Sciany zewnetrzne > 0.30*13.44*2 m?2 8.064
<lawy t1 - Sciany zewnetrzne > 0.30*6.84*2 m?2 4.104
<fawy £1 - Sciany wewnetrzne > 0.30*5.64*2 m?2 3.384
< lawy t2 - Sciany wewnetrzne > 0.30*5.64*4 m?2 6.768
<fawy £1 - Sciany zewnetrzne > 0.30*3.67*6 m?2 6.606
Sciany fundamentowe :
<fawy £1 - Sciany zewnetrzne > 0.60%(13.44-0.18*2)*2 m?2 15.696
<lawy t1 - Sciany zewnetrzne > 0.60*(6.84-0.18*2)*2 m?2 7.776
<fawy £1 - Sciany wewnetrzne > 0.60*(5.64+0.18*2)*2 m?2 7.200
<lawy 2 - Sciany wewnetrzne > 0.60*(5.64+0.18*2)*4 m?2 14.400
<lawy t.1 - $ciany zewnetrzne > 0.60*(3.67+0.18*2)*6 m?2 14.508
RAZEM 88.506
22|KNR 2-02 |SST- |Izolacja scian fundamentowych z 2x papy termozgrzewalnej na lepiku m2
d.1.|0604-05 1.0.0/|- 1-sza warstwa
3 SST-
1.0.5
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Sciany fundamentowe :
<lawy t1 - Sciany zewnetrzne > (0.05+0.24+0.05)*(13.44-0.18*2)*2 m2 8.894
<fawy t1 - Sciany zewnetrzne > (0.05+0.24+0.05)*(6.84-0.18*2)*2 m?2 4.406
<tawy t.2 - Sciany wewnetrzne > (0.05+0.24+0.05)*(5.64+0.18*2)*2 m2 4.080
RAZEM 17.380
23|KNR 2-02 |SST- |lzolacja $cian fundamentowych z 2x papy termozgrzewalnej na lepiku m2
d.1.|0604-06 1.0.0/|- 2-ga warstwa
3 SST-
1.05
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Sciany fundamentowe :
<fawy £1 - Sciany zewnetrzne > (0.05+0.24+0.05)*(13.44-0.18*2)*2 m?2 8.894
<lawy t1 - Sciany zewnetrzne > (0.05+0.24+0.05)*(6.84-0.18*2)*2 m?2 4.406
< fawy £2 - $ciany wewnetrzne > (0.05+0.24+0.05)*(5.64+0.18*2)*2 m?2 4.080
RAZEM 17.380
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PRZEDMIAR

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. | Podstawa |Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
24|KNR 0-33 |SST- |Sciany fundamentowe m?2
d.1.|0101-02 1.0.0/|- przyklejenie piyt z plistyrenu ekstrudowanego o gr. 6 cm
3 SST-
1.1.
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Sciany fundamentowe :
<lawy t1 - Sciany zewnetrzne > 0.85*%(13.44-0.18*2+0.06*2)*2 m2 22.440
<tawy t1 - $ciany zewnetrzne > 0.85*(6.84-0.18*2+0.06*2)*2 m?2 11.220
RAZEM 33.660
25|KNR 2-02 |SST- |Sciany fundamentowe m?2
d.1.|0607-02 1.0.0/|- zabezpieczenie docieplenia scian fundamentowych ponizej poziomu
3 SST- |gruntu
1.1. |- membrana+piasek
- ponizej poziomu terenu
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Sciany fundamentowe :
<fawy £1 - Sciany zewnetrzne > 0.60*(13.44-0.18*2+0.06*2)*2 m2 15.840
<tawy t1 - $ciany zewnetrzne > 0.60*(6.84-0.18*2+0.06*2)*2 m2 7.920
RAZEM 23.760
1.4/45110000-1 Stan zerowy - zasypanie wykopow
26|KNR 2-01 |SST- |Mechaniczne zasypanie wykopow m3
d.1.|0230-01 1.0.0/
4 SST-
1.0.2
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto 90% cato$ci wykopow :
Pod catos$¢ budynku :
(0.40+13.50+0.40)*(0.40+6.90*0.40)*0.20*90% m3 8.134
Do poziomu posadowienia fundamentow :
<lawy t1 - Sciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)* m3 35.024
1.15*2*90%
<tawy t1 - Sciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*1.15*2*90% m3 14.159
<fawy £2 - Sciany wewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*1.15*2*90% m3 14.159
A (sumaczesciowa) L e
m3 71.476
Minus objetos$¢ elementéw podziemia budynku
Podsypka piaskowa pod fundamenty :
<fawy t1 - Sciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)* m3 -9.137
0.30*2*-1*90%
<fawy t1 - Sciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.30*2*-1*90% |m3 -3.694
<tawy £2 - Sciany wewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.30*2*-1*90% |m3 -3.694
Chudy beton :
<fawy £1 - Sciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)* m3 -3.046
0.10*2*-1*90%
<fawy t1 - $ciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.10*2*-1*90% |m3 -1.231
< fawy £2 - Sciany wewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.10*2*-1*90% |m3 -1.231
tawy fundamentowe :
<fawy t1 - Sciany zewnetrzne > 0.60*0.30*13.44*2*-1*90% m3 -4.355
<fawy £1 - Sciany zewnetrzne > 0.60*0.30*5.64*2*-1*90% m3 -1.827
<fawy £2 - sciany wewnetrzne > 0.60%0.30*5.64*2*-1*90% m3 -1.827
Sciany fundamentowe :
<fawy t1 - Sciany zewnetrzne > 0.45*0.24*(13.44-0.18*2)*2*-1*90% m3 -2.543
<fawy t1 - $ciany zewnetrzne > 0.45*0.24*(5.64+0.18*2)*2*-1*90% m3 -1.166
< fawy £2 - Sciany wewnetrzne > 0.45*0.24*(5.64+0.18*2)*2*-1*90% m3 -1.166
Warstwy posadzek :
< pom. Nr 0/1 - garaz > 25.12*0.10*-1*90% m3 -2.261
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12*0.10*-1*90% m3 -2.261
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12*0.10*-1*90% m3 -2.261
RAZEM 29.776
27|KNR 2-01 |SST- |Reczne zasypanie wykopow m3
d.1.|0320-02 1.0.0/
4 SST-
1.0.2
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto 10% catosci wykopow :
Pod catos¢ budynku :
(0.40+13.50+0.40)*(0.40+6.90*0.40)*0.20*10% m3 0.904
Do poziomu posadowienia fundamentow :
<tawy t1 - Sciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)* m3 3.892
1.15*2*10%
<fawy t1 - $ciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*1.15*2*10% m3 1.573

-8-
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PRZEDMIAR

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. | Podstawa |Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
<fawy £2 - Sciany wewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*1.15*2*10% m3 1.573
A (sumaczesciowa) | e
m3 7.942
Minus objetos$¢ elementéw podziemia budynku
Podsypka piaskowa pod fundamenty :
<fawy t1 - Sciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)* m3 -1.015
0.30*2*-1*10%
< fawy t1 - Sciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.30*2*-1*10% |m3 -0.410
<tawy £2 - $ciany wewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.30*2*-1*10% |m3 -0.410
Chudy beton :
<fawy 1 - Sciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)* m3 -0.338
0.10*2*-1*10%
<fawy t1 - $ciany zewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.10*2*-1*10% |m3 -0.137
< fawy £2 - Sciany wewnetrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.10*2*-1*10% |m3 -0.137
tawy fundamentowe :
<fawy t1 - Sciany zewnetrzne > 0.60*0.30*13.44*2*-1*10% m3 -0.484
<fawy £1 - Sciany zewnetrzne > 0.60*0.30*5.64*2*-1*10% m3 -0.203
<fawy £2 - sciany wewnetrzne > 0.60%0.30*5.64*2*-1*10% m3 -0.203
Sciany fundamentowe :
<fawy t1 - Sciany zewnetrzne > 0.45*0.24*(13.44-0.18*2)*2*-1*10% m3 -0.283
<fawy t1 - Sciany zewnetrzne > 0.45*0.24*(5.64+0.18*2)*2*-1*10% m3 -0.130
< fawy £2 - Sciany wewnetrzne > 0.45*0.24*(5.64+0.18*2)*2*-1*10% m3 -0.130
Warstwy posadzek :
< pom. Nr 0/1 - garaz > 25.12*0.10*-1*10% m3 -0.251
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12*0.10*-1*10% m3 -0.251
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12*0.10*-1*10% m3 -0.251
RAZEM 3.309
28|KNR 2-01 |SST- |Wywiezienie urobku pozostatego po zasypaniu wykopow m3
d.1.|0211-07 1.0.0/
4 SST-
1.0.2
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wykop mechaniczny > 71.476 m3 71.476
< wykop reczny > 7.942 m3 7.942
< zasypanie mechaniczne > 29.776*-1 m3 -29.776
< zasypanie reczne > 3.309*-1 m3 -3.309
RAZEM 46.333
29/KNR 2-01 |SST- |Wywiezienie pozostatego po zasypaniu urobku - dodatek za kazde 0,50 m3
d.1.|0214-04 1.0.0/\km ponad 1 km (do 5 km)
4 SST- |Krotnos¢ = 8
1.0.2
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wykop mechaniczny > 71.476 m3 71.476
< wykop reczny > 7.942 m3 7.942
< zasypanie mechaniczne > 29.776*-1 m3 -29.776
< zasypanie reczne > 3.309*-1 m3 -3.309
RAZEM 46.333
2|45210000-2 STAN SUROWY
2.1/45262500-6 Sciany i $cianki dziatowe
30|KNR 9-01 |SST- |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych gr.18 ocieplane ptytami styropiano- |m2
d.2./0102-01 1.0.0/\wymi grubosci 10 cm
1 SST- |- z przygotowaniem pod wyprawe cienkowarstwowa.
1.04
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< $ciany zewnetrzne > 2.70*13.28*2 m2 71.712
< Sciany zewnetrzne > 2.70*6.68*2 m2 36.072
Minus otwory konstrukcyjne :
<D1>1.16*2.13*1 m?2 -2.471
< D2 >2.70*2.55*-1 m?2 -6.885
< 01 > 2.20*0.50*-2 m?2 -2.200
RAZEM 96.228
31|KNR K-02 [SST- |Sciany z blokéw wapienno piwaskowych gr. 18 cm na zaprawie cienkospoi-|m?2
d.2./0104-05 1.0.0/|nowej
1 SST- |- $ciany szczytowe bez docieplenia
1.0.4
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< Sciany zewnetrzne > 2.51*(6.68-0.10*2)/2*2 m?2 16.265
RAZEM 16.265
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Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. | Podstawa |Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
32|KNR 9-01 [SST- |Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowychgr. 18 cm m2
d.2.|0104-01 1.0.0/
1 SST-
1.0.4
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< Sciany wewnetrzne > 2.70%6.12*2 m?2 33.048
RAZEM 33.048
33|KNR-W 2- |SST- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|02 0132-05 |1.0.0/
1 SST-
1.04
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< L-19/N-150 > 1.50*2 m 3.000
< L-19/N-270 > 2.70*2*2 m 10.800
< L-19/N-300 > 3.00*2 m 6.000
RAZEM 19.800
34|KNR K-02 |SST- |Impregnacja $cian wykonanych w technologii systemowej z blokéw wa- m?2
d.2./0108-02 1.0.0/|pienno-piaskowych
1 SST- |- aparatem natryskowym
1.0.5
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< Sciany zewnetrzne > 2.76*13.23*2 m2 73.030
< $ciany zewnetrzne > 2.76*6.72*2 m2 37.094
< Sciany wewnetrzne > 2.76*6.12*3 m2 50.674
Minus otwory konstrukcyjne :
< D2 > 2.50*2.05*-1 m2 -5.125
<D1>1.00*2.10*-1 m?2 -2.100
< 01 > 2.20*0.50*-2 m2 -2.200
< $ciany zewnetrzne > 2.70*13.28*2 m2 71.712
< Sciany zewnetrzne > 2.70*6.68*2 m2 36.072
< $ciany zewnetrzne szczytowe > 2.51*(6.68-0.10*2)/2*2*2 m2 32.530
< Sciany wewnetrzne > 2.70*6.12*6 m2 99.144
< Sciany wewnetrzne > 2.70%4.12*6 m?2 66.744
Minus otwory konstrukcyjne :
<D1>1.16*2.13*-1*2 m?2 -4.942
< D2 > 2.70*2.55*-1*2 m?2 -13.770
< 01 > 2.20*0.50*-2*2 m?2 -4.400
RAZEM 434.463
35/KNR 0-33  |SST- |Tynki elewacyjne cienkowarstwowe systemowe m?2
d.2.|0125-05 1.0.0/
1 SST-
111
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< $ciany zewnetrzne > 2.55*13.28*2 m2 67.728
< Sciany zewnetrzne > 2.55*6.68*2 m2 34.068
< Sciany zewnetrzne szczytowe > 2.51*(6.68-0.10*2)/2*2 m2 16.265
Minus otwory konstrukcyjne :
< D1 > 1.16%2.13-0.25)*-1*2 m?2 -4.362
< D2 > 2.70*(2.55-0.25)*-1*2 m?2 -12.420
< 01 > 2.20*0.50*-2*2 m?2 -4.400
RAZEM 96.879
36/KNR 0-33 |SST- |Malowanie elewacji m2
d.2./0128-01 1.0.0/|- farby systemowe
1 SST-
111
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< $ciany zewnetrzne > 2.55%13.28*2 m2 67.728
< Sciany zewnetrzne > 2.55*6.68*2 m2 34.068
< Sciany zewnetrzne szczytowe > 2.51*(6.68-0.10*2)/2*2 m2 16.265
Minus otwory konstrukcyjne :
< D1 >1.16%2.13-0.25)*-1*2 m?2 -4.362
< D2 > 2.70*(2.55-0.25)*-1*2 m?2 -12.420
< 01 > 2.20*0.50*-2*2 m?2 -4.400
RAZEM 96.879
37|KNR AT-22 |SST- |Oktadziny elewacyjne z ptytek klinkierowych 25x6 cm na zaprawie klejowej |m?2
d.2.|0301-01 1.0.0/|cienkowarstwowej
1 SST- |- na dociepleniu cokotu ze styroduru
111

-10 -
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Lp. | Podstawa |Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< Sciany zewnetrzne > 0.25*13.28*2 m2 6.640
< Sciany zewnetrzne > 0.25%6.68*2 m2 3.340
Minus otwory konstrukcyjne :
< D1 >1.16%0.25)*1 m?2 -0.290
< D2 > 2.70*(0.25)*-1 m?2 -0.675
RAZEM 9.015
38/KNR 2-02 |SST- |Osadzenie oscieznic drzwiowych szt.
d.2.|1016-03 1.0.0/
1 SST-
1.04
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<D1>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2|45262300-4 Elementy zelbetowe
39/KNR 2-02 |SST- |Wience zelbetowe na scianach murowanych m3
d.2.|0212-12 1.0.0/|-B 20
2 SST-
1.0.3
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<WD.1 - wg Rys. Nr R.2/1 > 0.18*0.18*(43.60) m3 1.413
RAZEM 1.413
40|KNR 2-02  |SST- |Zbrojenie elementéw zelbetowych stalg zebrowang #= 8 mm t
d.2.|0290-02 1.0.0/
2 SST-
1.0.3
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<WD.1 - wg Rys. Nr R.2/1 > 45.62/1000 t 0.046
RAZEM 0.046
41|KNR 2-02 |SST- |Zbrojenie elementéw zelbetowych stalg zebrowang #= 12 mm t
d.2.|0290-02 1.0.0/
2 SST-
1.0.3
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<WD.1 - wg Rys. Nr R.2/1 > 154.87/1000 t 0.155
RAZEM 0.155
42|/KNR 2-02 |SST- |Podciggi zelbetowe; m3
d.2.|0210-05 1.0.0/|- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16
2 SST- |- z zastosowaniem pompy do betonu
1.0.3 |- C 16/20
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< PG.0/1 - wg Rys. Nr R.2/2 > 0.18*0.48*%(0.25+4.12+0.18) m3 0.393
RAZEM 0.393
43|KNR 2-02  |SST- |Zbrojenie elementéw zelbetowych stalg zebrowang #= 8 mm t
d.2.|0290-02 1.0.0/
2 SST-
1.0.3
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< PG.0/1 - wg Rys. Nr R.2/2 > 13.94/1000 t 0.014
RAZEM 0.014
44|KNR 2-02 |SST- |Zbrojenie elementéw zelbetowych stalg zebrowang #= 16 mm t
d.2.|0290-02 1.0.0/
2 SST-
1.0.3
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< PG.0/1 - wg Rys. Nr R.2/2 > 21.24/1000 t 0.021
RAZEM 0.021
45|KNR 2-02  |SST- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z ptyt styropianowych gr. 15i 18 cm m2
d.2.|0506-02 1.0.0/|- parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej
2 SST-
111

Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Parter :

Otwory konstrukcyjne :

-11 -
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Lp. | Podstawa |Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
<02 >0.40*1.80*2 m2 1.440
< 08 > 0.40*2.50*12 m?2 12.000
Pietro 1 :
Otwory konstrukcyjne :
<02 >0.40*1.80*2 m2 1.440
< 04 > 0.40*1.45*2 m?2 1.160
< 08 > 0.40*2.50*12 m2 12.000
< AlO1 > 0.40*3.00*1 m?2 1.200
< AlO2 > 0.40*2.50*1 m2 1.000
Poddasze :
Otwory konstrukcyjne :
< 01 > 0.40*1.80*4 m?2 2.880
< O7 > 0.40*1.80*6 m2 4.320
< 03 > 0.40*0.65*3 m?2 0.780
< 05 > 0.40*1.45*2 m2 1.160
< 06 > 0.40*1.60*4 m?2 2.560
RAZEM 41.940
2.3|45261000-4 Dach
2.3. Konstrukcja
1
46|/KNR 2-02 |SST- |Konstrukcja dachu : m3
d.2.|0406-01 1.0.0/|- murtaty drew.
3.1 SST-
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
0.06*0.12*12.72*2 m3 0.183
drew.
RAZEM 0.183
47/NNRNKB SST- |Konstrukcja dachu : m3
d.2.|202 0416-03|1.0.0/|- kratownice KR1 ( 14 szt. )+2x2 krokwie szczytowe z drewna zaimpregno-
3.1 SST- |wanego klasy C24
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<rys.Nr R.3 : przyjeto orientacyjnie - elementy kratownic KR1 dla 14 szt.+ |m3 3.837
4 krokwie szczytowe > 3.837
RAZEM 3.837
48|KNR 2-02 |SST- |Konstrukcja dachu : m3
d.2.|0406-05 1.0.0/|- ptatwie wiatrowe z drewna zaimpregnowanego klasy C24 drew.
3.1 SST-
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< rys.Nr R.3 : przyjeto wg wymiaréw > 0.05*0.20*1.23*12*2 m3 0.295
drew.
RAZEM 0.295
49|KNR 2-02 |SST- |Konstrukcja dachu : m3
d.2.|0409-04 1.0.0/|- deski stezajgce z drewna zaimpregnowanego klasy C24
31 SST-
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<rys.Nr R.3 : deski stezajgce > 0.28*0.125*4.60*12 m3 1.932
RAZEM 1.932
50|KNR 2-02 |SST- |Konstrukcja dachu : m3
d.2.|0409-06 1.0.0/|- wiatrownice
31 SST-
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
0.30*0.032*4.57*4 m3 0.175
RAZEM 0.175
2.3. Pokrycie
2
51/KNR K-05 |SST- |Krycie dachu : m2
d.2./0102-01 1.0.0/|- mocowanie folii wiatroizolacyjnej
3.2 SST-
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
4.57*14.08*2 m?2 128.691
RAZEM 128.691
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52|KNR 9-12 |SST- |Krycie dachu : m?2
d.2.|0301-03 1.0.0/|- utozenie izolacji z welny mineralnej gr. 12 cm z utozeniem miedzy ele-
3.2 SST- |mentami kratownicy
1.0.6 |- analogia
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
4.57*14.08*2 m?2 128.691
RAZEM 128.691
53|KNR K-05 |SST- |Krycie dachu : m?2
d.2./0102-01 1.0.0/|- utozenie paroszczelnej folii PE gr. 0,22 mm
3.2 SST-
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
4.57*14.08*2 m?2 128.691
RAZEM 128.691
54|KNR K-05 |SST- |Krycie dachu : m?2
d.2./0105-03 1.0.0/|- montaz tat pod dachéwki
3.2 SST-
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
4.57*14.08*2 m?2 128.691
RAZEM 128.691
55|KNR K-05 |SST- |Krycie dachu : m?2
d.2.|0104-06 1.0.0/|- montaz kontrtat na dachu bez deskowania
3.2 SST-
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
4.57*14.08*2 m?2 128.691
RAZEM 128.691
56|KNR K-05 |SST- |Krycie dachu : m?2
d.2.|0301-06 1.0.0/|- utozenie potaci dachowych z dachéwki ceramicznej
3.2 SST-
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
4.57*14.08*2 m?2 128.691
RAZEM 128.691
57|KNR K-05 |SST- |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka ceramiczng profilowana m
d.2.|0303-01 1.0.0/
3.2 SST-
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
14.08 m 14.080
RAZEM 14.080
58/KNR-W 2- |SST- |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki m
d.2./02 0524-01 |1.0.0/|- p6tokragte fi= 120 mm
3.2 SST-
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
14.08*2 m 28.160
RAZEM 28.160
59|KNR-W 2- |SST- |Rynny dachowe z PCW iaczone na uszczelki szt
d.2.|02 0524-03 |1.0.0/|- leje spustowe
3.2 SST-
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.00*2 szt 4.000
RAZEM 4.000
60|KNR-W 2- |SST- |Rury spustowe z PCW m
d.2.|02 0531-04 |1.0.0/|- okragte fi= 110 mm
3.2 SST-
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
3.70*4 m 14.800
RAZEM 14.800
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61|KNR 0-18 |SST- |Krycie dachu : m?2
d.2.|2611-07 1.0.0/|- podbitki dachu - szkielet z tat
3.2 SST-
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
(0.40+0.25)*14.08*2 m2 18.304
(0.40+0.25)*4.57*4 m?2 11.882
RAZEM 30.186
62|KNR 2-22 |SST- |Krycie dachu : m2
d.2./0602-03 1.0.0/|- podbitki dachu z desek grubosci 25 mm
3.2 SST-
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
(0.40+0.25)*14.08*2 m?2 18.304
(0.40+0.25)*4.57*4 m?2 11.882
RAZEM 30.186
63|KNR 2-02 |SST- |Krycie dachu : m?2
d.2.|1508-07 1.0.0/|- malowanie wstepne podbitki dachu
3.2 SST-
1.0.6
Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom
1 m?2 1.000
p.f.p.
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
(0.40+0.25)*14.08*2 m2 18.304
(0.40+0.25)*4.57*4 m?2 11.882
RAZEM 30.186
64|KNR 2-02 |SST- |Krycie dachu : m2
d.2./1508-12 1.0.0/|- lakierowanie podbitki dachu
3.2 SST-
1.0.6
Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom
1 m?2 1.000
p.f.p.
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
(0.40+0.25)*14.08*2 m?2 18.304
(0.40+0.25)*4.57*4 m?2 11.882
RAZEM 30.186
2.3. Osadzenie i wykonanie elementéw wentylacyjnych
3
65/KNR 2-17 |SST- |Utozenie przewodéw wentylacyjnych typu Spiro z ksztattkami : m?2
d.2.|0123-02 1.0.0/|- kotowe fi= 150 mm
3.3 SST-
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
0.16*3.14*3.00*2 m?2 3.014
RAZEM 3.014
66/KNR 9-16 |SST- |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym |m2 izo-
d.2./0109-01 1.0.0/|- samoprzylepng matg lamelowa gr. 30 mm lacji
3.3 SST- |- fi= 150 mm
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
0.21*3.14*3.00*2 m2 izo- 3.956
lacji
RAZEM 3.956
67 KNNR 4 SST- |Rura wywiewna z PCV szt
d.2.|0213-04 1.0.0/
33 SST-
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
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68|KNR 2-17 |SST- |Anemostaty kotowe fi= do 160 mm szt.
d.2.|0140-01 1.0.0/
33 SST-
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR AT-09 |SST- |Krycie dachu : m?2
d.2./0802-08 1.0.0/|- obrébki blacharskie z blachy powlekanej
33 SST-
1.0.6
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< obrébki kominéw >
0.45*0.35*2 m?2 0.315
< pasy nadrynnowe >
0.40*14.08*2 m?2 11.264
RAZEM 11.579
70 SST- |Przejscia p.poz przez przeszkody budowlane szt.
d.2.|analiza indy-|1.0.0/
3.3|widualna SST-
1.0.4
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/45400000-1 STAN WYKONCZENIOWY
3.1 Stropy
71|KNR AT-12 |SST- |Oktadziny stropu z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji nosnej 60CD |m?2
d.3./0203-01 1.0.0/{mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji stropu, pokrycie jedno-
1 SST- |warstwowe.
1.0.8
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/1 - garaz > 25.12 m?2 25.120
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m2 25.120
RAZEM 75.360
72|KNR 0-33 |SST- |Utozenie osiatkowania, jako podktadu pod tynk, na stropie z ptyt G-K m?2
d.3.|0121-02 1.0.0/
1 SST-
1.0.8
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/1 - garaz > 25.12 m?2 25.120
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m2 25.120
RAZEM 75.360
73|KNR 2-02 |SST- |Deskowanie stropu z ptyt wiérowych gr. 20 mm m2
d.3.|0410-01 1.0.0/|- na dolnym pasie kratownicy
1|analogia SST-
1.0.8
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
(4.12*3+0.18*2)*(6.12) m?2 77.846
RAZEM 77.846
3.2/45432100-5 Posadzki i podio za
3.2 Podtoga na gruncie : gara z i wiata na drewno
1
74|KNR 2-31 |SST- |Zageszczenie z wyprofilowaniem podtoza pod podsypki zwirowe m2
d.3./0103-01 1.0.0/
21 SST-
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/1 - garaz > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m?2 25.120
RAZEM 50.240
75/KNR 2-02  |SST- |Podsypka zwirowa gr. 15 cm pod podtogi na gruncie m3
d.3./1101-07 1.0.0/
21 SST-
1.0.7
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Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/1 - garaz > 25.12*0.15 m3 3.768
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12*0.15 m3 3.768
RAZEM 7.536
76|KNR 2-02 |SST- |Utozenie folii polietylenowej jako warstwy rozdzielajacej m2
d.3.|0607-01 1.0.0/
2.1 SST-
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/1 - garaz > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m?2 25.120
RAZEM 50.240
77/KNR 2-02 |SST- |Plyta betonowa gr.10 cm pod podtogi na gruncie m3
d.3./1101-01 1.0.0/
21 SST-
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/1 - garaz > 25.12*0.10 m3 2.512
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12*0.10 m3 2.512
RAZEM 5.024
78|KNR 2-02 |SST- |lzolacja przeciwwodna z 2x papy termozgrzewalnej na lepiku m2
d.3.|0604-05 1.0.0/|- 1-sza warstwa
2.1 SST-
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/1 - garaz > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m?2 25.120
RAZEM 50.240
79/KNR 2-02 |SST- |Izolacja przeciwwodna z 2x papy termozgrzewalnej na lepiku m2
d.3./0604-06 1.0.0/|- 2-ga warstwa
21 SST-
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/1 - garaz > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m2 25.120
RAZEM 50.240
80|KNR 2-02 |SST- |Izolacja termiczna ze styropianu twardego gr.5 cm pod posadzki na grun- |m?2
d.3.|0609-03 1.0.0/|cie
2.1 SST-
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/1 - garaz > 25.12 m?2 25.120
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m?2 25.120
RAZEM 50.240
81|KNR 2-02 [SST- |Ulozenie folii polietylenowej jako warstwy rozdzielajacej m?2
d.3.|0607-01 1.0.0/
21 SST-
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/1 - garaz > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m2 25.120
RAZEM 50.240
82|KNR 2-02 |SST- |Podioga na gruncie : m3
d.3.|0205-01 1.0.0/|- wylewka betonowa ( gr.5 + 14 cm, $rednio = 9,50 cm ) z wyprowadze-
2.1 SST- |niem spadkéw i cokolikéw
1.0.7|-B 20
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/1 - garaz > 25.12*0.095 m3 2.386
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12*0.095 m3 2.386
RAZEM 4.772
83|KNR 2-02 |SST- |Projektowane podtoza i posadzki : m2
d.3.|1106-07 1.0.0/|- zbrojenie warstwy wyrénawczej siatkg zbrojenia podtogowego
21 SST-
1.0.7

Wg dokumentacji projektowej
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Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/1 - garaz > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m?2 25.120
RAZEM 50.240
84|KNR BC-02 |SST- |Projektowane podtoza i posadzki : m2
d.3./0218-05 1.0.0/|- Impregnacja posadzki betonowej
2.1|analogia SST- |- impregnowanie betonéw poziomych
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/1 - garaz > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m2 25.120
RAZEM 50.240
3.2 Podtoga na gruncie : pomieszczenie gospodarcze
2
85|KNR 2-31 |SST- |Zageszczenie z wyprofilowaniem podtoza pod podsypki zwirowe m2
d.3./0103-01 1.0.0/
2.2 SST-
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m?2 25.120
RAZEM 25.120
86|KNR 2-02 |SST- |Podsypka zwirowa gr. 15 cm pod podtogi na gruncie m3
d.3.|1101-07 1.0.0/
2.2 SST-
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12*0.15 m3 3.768
RAZEM 3.768
87|KNR 2-02 [SST- |Ulozenie folii polietylenowej jako warstwy rozdzielajacej m?2
d.3./0607-01 1.0.0/
2.2 SST-
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m?2 25.120
RAZEM 25.120
88|KNR 2-02 |SST- |Ptyta betonowa gr.10 cm pod podtogi na gruncie m3
d.3./1101-01 1.0.0/
2.2 SST-
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12*0.10 m3 2.512
RAZEM 2.512
89|KNR 2-02 |SST- |Izolacja przeciwwodna z 2x papy termozgrzewalnej na lepiku m2
d.3./0604-05 1.0.0/|- 1-sza warstwa
2.2 SST-
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m?2 25.120
RAZEM 25.120
90|KNR 2-02 |SST- |Izolacja przeciwwodna z 2x papy termozgrzewalnej na lepiku m2
d.3./0604-06 1.0.0/|- 2-ga warstwa
2.2 SST-
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m?2 25.120
RAZEM 25.120
91/KNR 2-02 |SST- |Izolacja termiczna ze styropianu twardego gr.5 cm pod posadzki na grun- |m?2
d.3./0609-03 1.0.0/|cie
2.2 SST-
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m?2 25.120
RAZEM 25.120

-17 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




PRZEDMIAR

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. | Podstawa |Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
92/KNR 2-02 |SST- |Utozenie folii polietylenowej jako warstwy rozdzielajacej m?2
d.3./0607-01 1.0.0/
22 SST-
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m?2 25.120
RAZEM 25.120
93|KNR 2-02 |SST- |Podtoga na gruncie : m3
d.3./0205-01 1.0.0/|- wylewka betonowa gr.5 cm z wyprowadzeniem spadkéw
22 SST-|-B 20
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12*0.05 m3 1.256
RAZEM 1.256
94/KNR 2-02 |SST- |Projektowane podtoza i posadzki : m2
d.3.|1106-07 1.0.0/|- zbrojenie warstwy wyrénawczej siatkg zbrojenia podtogowego
22 SST-
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m?2 25.120
RAZEM 25.120
95/KNR BC-02 |SST- |Projektowane podtoza i posadzki : m2
d.3./0304-01 1.0.0/|- 1zolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
2.2 SST- |- grunowanie podioza preparatem systemowym
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m?2 25.120
RAZEM 25.120
96|KNR BC-02 |SST- |Projektowane podtoza i posadzki : m
d.3.|0304-06 1.0.0/|- 1zolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
2.2 SST- |- wklejenie taSmy uszczelniajgcej systemowej
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 4.12*2+6.12*2 m 20.480
RAZEM 20.480
97|KNR BC-02 |SST- |Projektowane podtoza i posadzki : m2
d.3./0304-02 1.0.0/|- 1zolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
2.2 SST- |- podposadzkowe - utozenie elastycznej masy uszczelniajgcej systemowej
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m?2 25.120
RAZEM 25.120
98|KNR 2-02 |SST- |Projektowane podtoza i posadzki : m2
d.3./1118-01 1.0.0/|- Utozenie posadzek z ptytek ceramicznych
2.2 SST- |- przygotowanie podtoza
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m?2 25.120
RAZEM 25.120
99/KNR 2-02 |SST- |Projektowane podtoza i posadzki : m2
d.3./1118-11 1.0.0/|- Utozenie posadzek z ptytek ceramicznych trudnoscieralnych, antyposliz-
2.2 SST- |gowych
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m?2 25.120
RAZEM 25.120
100|KNR 2-02 |SST- |Projektowane poditoza i posadzki : m
d.3.|1120-07 1.0.0/|- Cokolik z ptytek - przygotowanie podioza
22 SST-
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 4.12*2+6.12*2 m 20.480
RAZEM 20.480
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101|KNR 2-02 |SST- |Projektowane poditoza i posadzki : m
d.3./1120-09 1.0.0/|- Cokolik z ptytek ceramicznych
22 SST-
1.0.7
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 4.12*2+6.12*2 m 20.480
RAZEM 20.480
3.3/45410000-4 Tynki wewn etrzne
102|KNR-W 2- |SST- |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na $cianach m2
d.3.|02 0803-03 |1.0.0/
3 SST-
1.0.1
0
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/1 - garaz > 2.56*(4.12*2+6.12*2) m2 52.429
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 2.56*(4.12*2+6.12*2) m2 52.429
RAZEM 104.858
103|KNR-W 2- |SST- |Tynki wewnetrzne zwykie kat. 11l wykonywane recznie na stropach m2
d.3.|02 0803-06 |1.0.0/
3 SST-
1.0.1
0
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/1 - garaz > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m2 25.120
RAZEM 50.240
104|KNR-W 2- |SST- [Tynki zewnetrzne zwykie kat. 11l na $cianach ptaskich wykonywane recznie |m2
d.3./02 0902-01 |1.0.0/
3 SST-
1.0.1
0
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 2.56%(4.12+6.12*2) m?2 41.882
RAZEM 41.882
105|KNR-W 2- |SST- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na stropach wykonywane recznie m?2
d.3.|02 0902-05 |1.0.0/
3|analogia SST-
1.0.1
0
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m2 25.120
RAZEM 25.120
3.4/45421100-5 Stolarka okienna
106|/KNR 0-19  |SST- |Montaz okien z PCV m2
d.3.|1023-05 1.0.0/
4 SST-
1.0.9
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< 01 > 2.20*0.50*2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
107|KNR 2-02  |SST- |Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych szt
d.3./0129-02 1.0.0/
4 SST-
1.0.9
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<01-2,20>2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.5/45421100-5 Stolarka drzwiowa
108/KNR 0-19 |SST- |Montaz drzwi pcv jednoskrzydtowych D1 m2
d.3.|1024-06 1.0.0/
5 SST-
1.0.9
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<D1>1.16*2.13*1 m?2 2.471
RAZEM 2.471
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109|KNR-W 2- |SST- |Montaz bramy garazowej m?2
d.3.|02 1205-07 |1.0.0/
5 SST-
1.0.9
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.500*2.05 m?2 5.125
RAZEM 5.125
110|KNR-W 2- |SST- |Wrota drewniane do wiaty m?2
d.3./02 1031-02 |1.0.0/
5 SST-
1.0.9
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
4.12*2.17 m?2 8.940
RAZEM 8.940
3.6/45442000-7 Roboty malarskie
111|KNR 2-02  |SST- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni tynkéw wewnetrz- |m?2
d.3.|1505-01 1.0.0/|nych
6 SST-
1.0.1
1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
< pom. Nr 0/1 - garaz > 2.56*(4.12*2+6.12*2) m?2 52.429
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 2.56*(4.12*2+6.12*2) m2 52.429
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 2.56*(4.12+6.12*2) m?2 41.882
Stropy :
< pom. Nr 0/1 - garaz > 25.12 m?2 25.120
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m2 25.120
RAZEM 222.100
4/45262100-2 RUSZTOWANIA
112|KNR 2-02  |SST- |Rusztowania zewnetrzne m2
d.4/1604-03 1.0.0/
SST-
1.0.4
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
3.00*16.00*2 m2 96.000
5.00*7.50*2 m?2 75.000
RAZEM 171.000
113|KNNR 2 SST- |Ostony z siatki na rusztowaniach m?2
d.4/1505-01 1.0.0/
SST-
1.04
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
3.00%16.00*2 m?2 96.000
5.00*7.50*2 m?2 75.000
RAZEM 171.000
5 NAWIERZCHNIE UTWORDZONE
114|WKI zeszyt |SST- |Rozbidrka obiektéw kubaturowych m3
d.5|Nr 16/2018 |1.0.0/|- drewnianych k.b.
(1786) SST-
tab.2.111.50|1.2.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.00*2.00*2.50 ms3 10.000
k.b.
RAZEM 10.000
115|KNR 2-01  |SST- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.5/0126-01 1.0.0/\mocg spycharek
SST-
1.2.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
250.00 m?2 250.000
RAZEM 250.000
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116
d.5

KNR 2-31
0101-05

SST-
1.0.0/
SST-
121

Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. I-1l gtebokosci 20 cm

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
250.00

m2

m2

250.000

RAZEM

250.000

117

KNR 2-31
0103-02

SST-
1.0.0/
SST-
121

Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. lll-1V

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
250.00

m2

m2

250.000

RAZEM

250.000

118
d.5

KNR AT-09
0202-01

SST-
1.0.0/
SST-
121

Utozenie geowtékniny
- analogia

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
250.00

m2

m2

250.000

RAZEM

250.000

119
d.5

KNR 2-31
0202-01

SST-
1.0.0/
SST-
121

Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubosc
po zageszczeniu 10 cm

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
250.00

m2

m2

250.000

RAZEM

250.000

120

KNR 2-31
0202-02

SST-
1.0.0/
SST-
121

Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
250.00

m2

m2

250.000

RAZEM

250.000

121
d.5

KNR 0-11
0317-01

SST-
1.0.0/
SST-
121

Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm
- ha podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
- z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
250.00

m2

m2

250.000

RAZEM

250.000

122
d.5

KNR 0-11
0317-08

SST-
1.0.0/
SST-
121

Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm
- ha podsypce cementowo-piaskowej

- dodatek za 1 cm réznicy (do 15cm)

Krotnosé = 10

Wg dokumentacji projektowej

Do obliczen przyjeto :

250.00

m2

m2

250.000

RAZEM

250.000

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

6.1

45310000-3

Zasilaj gce linie kablowe

123
d.6.

KNR 2-01
0702-0202

SST-
1.0.0/
SST-
131

Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabl
-i 0 glebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IlI-IV

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
55.00

55.000

RAZEM

55.000

124

KNR 5-10
0301-01

SST-
1.0.0/
SST-
131

Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o
szer.do 0.4 m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
55.00

55.000
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RAZEM 55.000
125|KNR 5-10  |SST- |Uktadanie rur ochronnych Arot fi= 70 mm w wykopie m
d.6./0303-01 1.0.0/
1 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
55.00 m 55.000
RAZEM 55.000
126|KNR-W 5- |SST- |Ulozenie kabla YKY 3x10 mm w rurze ochronnej m
d.6./10 0114-03 |1.0.0/
1 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
55.00 m 55.000
RAZEM 55.000
127|KNR 5-10  |SST- |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na kabel w rowie kablowym o m
d.6./0301-01 1.0.0/|szer.do 0.4 m
1 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
55.00 m 55.000
RAZEM 55.000
128/KNR 5-08 |SST- |Uktadanie bednarki w rowach kablowych m
d.6.|0608-07 1.0.0/|- bednarka FezZn 30x4 mm
1 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
55.00 m 55.000
RAZEM 55.000
129|KNR 2-01  |SST- |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli m
d.6./0705-0202 |1.0.0/|- o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
1 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
55.00 m 55.000
RAZEM 55.000
130/KNNR 5 SST- |Przebijanie otworéw fi= do 60 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub |otw.
d.6./1209-08 1.0.0/|stropach z cegly
1 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zasilanie TG > 1.00 otw. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR 4-01 |SST- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.6.|0323-04 1.0.0/
1 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zasilanie TG > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNNR 5 SST- |Wykucie bruzd dla rur ostonowych w cegle m
d.6./1207-15 1.0.0/
1 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zasilanie TG > 10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
133|KNNR 5 SST- | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.6./1208-02 1.0.0/
1 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zasilanie TG > 10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
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134|KNNR 5 SST- | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.6.|1208-06 1.0.0/
1 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zasilanie TG > 10.00*0.05*0.05 m3 0.025
RAZEM 0.025
135/KNNR 5 SST- |Rury ostonowe fi= 32 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu  |m
d.6./0101-08 1.0.0/|innym niz beton
1 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zasilanie TG > 10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
136|KNNR 5 SST- |Uktadanie kabli i przewodéw w rurach m
d.6./0713-03 1.0.0/|- YKY 3x10 mm2 - zasilanie TG
1 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zasilanie TG > 15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
137|KNNR 5 SST- | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2  |szt.
d.6.|0726-05 1.0.0/|na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< ZKP - TG > 3.00*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
138|KNR 4-03 |SST- |Podiagczenie przewodéw pojedynczych do 50 mm2 w powtoce polwinitowej |pod-
d.6./0901-05 1.0.0/|pod zaciski lub sruby tacz.
1 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<ZKP - TG > 3.00*2 pod- 6.000
tgcz.
RAZEM 6.000
139/KNNR 5 SST- |Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.6.|1302-02 1.0.0/
1 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<ZKP-TG >1.00 odc. 1.000
RAZEM 1.000
6.2/45317300-5 Tablice
140|KNR 5-08 |SST- |Przygotowanie podtoza pod montaz tablic i rozdzielnic aparat
d.6.|0401-04 1.0.0/
2 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<TG >1.00 aparat 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR 5-08 |SST- |Montaz na gotowym podtozu tablic i rozdzielnic : szt.
d.6.|0402-04 1.0.0/|- TG
2 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<TG >1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.3/45311200-2 Wewnetrzne instalacje elektryczne - o $wietlenie
142|KNR 5-08 |SST- |Uktadanie przewodéw kabelkowych wielozytowych w tynku : m
d.6.|0209-05 1.0.0/|- YDYzo 3*1,50 mm2
3 SST-
131

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
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60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
143|KNR 5-08 |SST- |Uktadanie przewodow kabelkowych wielozytowych w tynku : m
d.6.|0209-05 1.0.0/|- YDYzo 4*1,50 mm2
3 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
144/\KNNR 5 SST- |Rury ostonowe fi= 32 mm uktadane na podtozu innym niz beton m
d.6.|0101-08 1.0.0/
3 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
145|KNR 5-08 |SST- |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na gipsie z wykonaniem |szt.
d.6./0301-20 1.0.0/|$lepych otworéw mechanicznie w cegle
3 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
taczniki IP 44 :
1.00 szt. 1.000
taczniki Swiecznikowe IP 44 :
3.00 szt. 3.000
RAZEM 4.000
146|KNR 5-08 |SST- |Montaz na gotowym podtozu puszek sprzetowych szt.
d.6.|0302-10 1.0.0/
3 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
taczniki IP 44 :
1.00 szt. 1.000
taczniki Swiecznikowe IP 44 :
3.00 szt. 3.000
RAZEM 4.000
147|KNNR 5 SST- |Uktadanie przewodéw w rurach m
d.6./0713-03 1.0.0/|- YDY 3x1,50 mm?2 - zasilanie poddasza
3 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zasilanie o$wietlenia poddasza > 20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
148|KNNR 5 SST- |Uktadanie przewoddéw w rurach m
d.6./0713-03 1.0.0/|- YDY 4x1,50 mm?2 - zasilanie poddasza
3 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zasilanie o$wietlenia poddasza > 15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
149|KNR 5-08 |SST- |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jed- |szt.
d.6.|0308-04 1.0.0/|nobiegunowych z podigczeniem - pojedyncze szczelne IP44
3 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
taczniki IP 44 :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150|KNR 5-08 |SST- |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.6.|0308-05 1.0.0/|$wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem IP 44
3 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
taczniki Swiecznikowe IP 44 :
3.00 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
151|KNR 5-08 |SST- |Przygotowanie podioza pod montaz opraw oswietleniowych kpl.
d.6.|0502-10 1.0.0/
3|analogia SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Oprawa oswietleniowa 2x58W IP 65 :
8.00 kpl. 8.000
Oprawy $cienne - kinkiet zewnetrzny 100W IP 65 :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 9.000
152|KNR-W 5- |SST- |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych : kpl.
d.6./08 0507-03 |1.0.0/|- Oprawa oswietleniowa 2x58W IP 65
3|analogia SST- |- zgodnie z dokumentacja projektowg
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Oprawa oswietleniowa 2x58W IP 65 :
8.00 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
153|KNR-W 5- |SST- |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych : kpl.
d.6./08 0507-03 |1.0.0/|- Oprawa kinkiet $cienny 100W IP 65 do zamocowan zewnetrznych
3|analogia SST- | - zgodnie z dokumentacja projektowg
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Oprawy $cienne - kinkiet zewnetrzny 100W IP 65 :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
154|KNR 4-03 |SST- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.6./1202-01 1.0.0/|kiego napiecia .
3 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
6.4/45311200-2 Wewn etrzne instalacje elektryczne - obwody gniazd
155|KNR 5-08 |SST- |Ulozenie w tynku przewodéw obwodéw gniazd : m
d.6.|0209-04 1.0.0/|YDYzo 3*2,50 mm2
4 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< obwody gniazd wtykowych > 30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
156|KNR 5-08 |SST- |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na gipsie z wykonaniem |szt.
d.6./0301-20 1.0.0/|8lepych otwor6éw mechanicznie w cegle
4 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Gniazda IP 44 :
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
157|KNR 5-08 |SST- |Montaz na gotowym podtozu puszek sprzetowych szt.
d.6.|0302-10 1.0.0/
4 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Gniazda IP 44 :
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
158|KNR 5-08 |SST- |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych podwéj- |szt.
d.6.|0309-03 1.0.0/|nych 2*( 2P+PE)
4 SST- |- IP44
131

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Gniazda IP 44 :
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2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
159|KNR 4-03 |SST- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.6./1202-01 1.0.0/|kiego napiecia .
4 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
6.5 Instalacja wyréwnawcza
160|KNR 5-08 |SST- |Ulozenie ciggéw wyréwnawczych z bednarki FeZn 25x4 mm m
d.6./0602-03 1.0.0/
5 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< fundamentowy > 12.90*2+6.30*2 m 38.400
RAZEM 38.400
161|KNR 5-08 |SST- |Montaz gtéwnej szyny wyréwnawczej szt.
d.6.|0402-01 1.0.0/
5|analogia SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR 5-08 |SST- |Montaz miejscowej szyny wyrownawczej szt.
d.6.|0402-01 1.0.0/
5|analogia SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR 5-08 |SST- |Ulozenie przewodu taczeniowego instalacji wyrownawczej LGY 6 mm2 m
d.6./0216-02 1.0.0/
5 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
164|KNR 5-08 |SST- |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem ptaskownik - ptaskownik w potg- |szt.
d.6./0619-06 1.0.0/|czeniu instalacji uziemiajacej z bednarki FeZn 25*4 mm z uziomem otoko-
5 SST- |\wym
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
165/KNR-W 5- |SST- |Lgczenie przewoddw instalacji uziemiajgcej przez spawanie szt.
d.6./08 0617-02 |1.0.0/|- bednarka do 200 mm2
5 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
166|KNR 4-03 |SST- |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.6.|1205-05 1.0.0/
5 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.00 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
167|KNR 4-03 |SST- |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.6.|1205-06 1.0.0/
5 SST-
131
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Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.00 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
168|KNR 4-03 |SST- |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego pomiar
d.6.|1205-01 1.0.0/ .
5 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.00 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
169|KNR 4-03 |SST- |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego pomiar
d.6.|1205-02 1.0.0/ .
5 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.00 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
6.6 Instalacja odgromowa
170|KNR 5-08 |SST- |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem ptaskownik - ptaskownik w potg- |szt.
d.6./0619-06 1.0.0/|czeniu instalacji uziemiajacej z bednarki FeZn 25*4 mm z uziomem otoko-
6 SST- |\wym
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
171|KNR 5-08 |SST- |Lgczenie przewoddw uziemiajgcych z bednarki FeZn 25*4 mm przez spa- |szt.
d.6./0617-01 1.0.0/|wanie w wykopie
6 SST- |- podigczenie do uziomu budynku z bednarki FeZn 25*4 mm
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
172|KNR-W 7- |SST- |Oczyszczenie sposobem recznym spoin tgczeniowych instalacji odgromo- |m2
d.6./12 0104-04 |1.0.0/|wej
6 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
173|KNR-W 7- |SST- |Zabezpieczenie oczyszczonych spoin fgczeniowych lakierem asfaltowym |m2
d.6./12 0212-04 |1.0.0/
6 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
174|E 0510 SST- | Zabezpieczenie miejsc malowanych lakierem asfaltowym, utozonych w zie-|m
d.6./4600-05 1.0.0/\mi, tasmg izolacyjng
6 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
0.20*4*2 m 1.600
RAZEM 1.600
175|KNR-W 5- |SST- |Montaz uchwytéw pod rury ostonowe zwoddéw pionowych m
d.6./08 0101-03 |1.0.0/
6 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
4.00*4 m 16.000
RAZEM 16.000
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176|KNR-W 5- |SST- |Rury ostonowe SW 32 dla zwoddéw pionowych m
d.6./08 0110-03 |1.0.0/
6 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
4.00*4 m 16.000
RAZEM 16.000
177|KNR 5-08 |SST- |Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta FeZn fi= 8 mm na da- |m
d.6.|0604-04 1.0.0/|chu na wspornikach klejonych
6 SST-
131
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
178|KNR 5-08 |SST- |Montaz iglic 0,50 m z ostrzem odgromowym na istniejgcych elementach szt.
d.6.|0615-02 1.0.0/
6|analogia SST-
131
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
179|KNR 5-08 |SST- |Montaz przewod6w odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budyn- m
d.6./0607-02 1.0.0/|kach na cegle z wykonaniem otworu recznie - pret FeZn fi= 8 mm
6 SST- |- na $cianach w rurach ostonowych pod izolacjg
131
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
4.00*4 m 16.000
RAZEM 16.000
180|KNR 5-08 |SST- |Lgczenie preta FeZn fi= 8 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uni-|szt.
d.6./0618-01 1.0.0/|wersalnych krzyzowych
6 SST-
131
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
77.00 szt. 77.000
RAZEM 77.000
181|KNR 5-08 |SST- |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w instalacji uziemiajg- |szt.
d.6./0619-05 1.0.0/|cej i odgromowej
6 SST-
131
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
182|KNR 5-08 |SST- |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uzie- |szt.
d.6./0619-06 1.0.0/|miajacej i odgromowej
6 SST-
131
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
183|KNR 5-08 |SST- |Uziom, R do 10 ohm szt.
d.6./0613-12 1.0.0/
6 SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
184/KNNR 5 SST- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.6./1304-03 1.0.0/
6 SST-
131
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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185|KNNR 5
d.6.|1304-04

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar)

Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
4.00

Szt.

Szt.

4.000

RAZEM

4.000
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Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. | Podstawa | Opis [Jednobm. [ llo $¢ [Cenajedn. | Warto $¢
Budowa budynku gospodarczego z gara zem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane
1/45210000-2 STAN SUROWY - WYKOPY
1.1/45112000-5 Stan zerowy - wykopy
1|KNR 2-01 0126- |Mechaniczne usuniecie warstwy humusu m2 45.188 0.00 0.00
d.1.|01
1
2|KNR 2-01 0215- |Wykonanie mechaniczne wykopu projektowane funda- |m3 71.476 0.00 0.00
d.1.|04 menty
1
3|KNR 2-01 0317-|Wykonanie reczne wykopu pod projektowane fundamen-|m3 7.942 0.00 0.00
d.1.|05 ty
1
4|KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m3 79.418 0.00 0.00
d.1.|01 ninnym i nizinnym
1
Razem dziat: Stan zerowy - wykopy 0.00
1.2/45100000-8 Stan zerowy - dowoz piasku
5|KNR 2-01 0211-|Dowo6z piasku do podsypek i obsypek m3 145.550 0.00 0.00
d.1.|07
2
6|KNR 2-01 0214-|Dowdz piasku do podsypek i obsypek - dodatek za kaz- |m3 145.550 0.00 0.00
d.1./03 de 0,50 km ponad 1 km
2 (do5km)
Krotnos¢ = 8
Razem dziat: Stan zerowy - dowéz piasku 0.00
1.3/45223500-1 Stan zerowy - fundamenty
7|KNR 2-02 1101-|Podsypka piaskowa gr. 30 cm pod tawy fundamentowe |m3 18.360 0.00 0.00
d.1.|07
3
8/KNR 2-02 1101-|Podkiad betonowy gr.10 cm pod fundamenty budynku  |m3 6.120 0.00 0.00
d.1./01 z.sz. 5.4. - z zastosowaniem pompy do betonu
3/9913 - C8/10
9/KNR 2-02 0604- |1zolacja chudego betonu z 2x papy termozgrzewalnej na |m?2 61.200 0.00 0.00
d.1./05 lepiku
3 - 1-sza warstwa
10|KNR 2-02 0604- |Izolacja chudego betonu z 2x papy termozgrzewalnej na |m?2 61.200 0.00 0.00
d.1./06 lepiku
3 - 2-ga warstwa
11|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci |m3 8.898 0.00 0.00
d.1.|01 do 0,6 m
3 - z zastosowaniem pompy do betonu
- C 16/20
12|KNR 2-02 0290-|Zbrojenie elementéw zelbetowych stalg zebrowang #= 8 |t 0.071 0.00 0.00
d.1./02 mm
3
13|KNR 2-02 0290-|Zbrojenie elementéw zelbetowych stalg zebrowang #= |t 0.160 0.00 0.00
d.1./02 12 mm
3
14|KNR-W 2-02 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24 cm |m3 7.223 0.00 0.00
d.1./0101-06 - $ciany wewnetrzne
3
15/KNR 2-02 0602-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m?2 29.837 0.00 0.00
d.1.|01 me
3 - na wierzchu taw fundamentowych - pierwsza warstwa
gruntowanie
16|KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m?2 29.837 0.00 0.00
d.1.|05 me
3 - na wierzchu taw fundamentowych - pierwsza warstwa
izolacyjna
17|KNR 2-02 0602-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m?2 29.837 0.00 0.00
d.1.|06 me
3 - na wierzchu taw fundamentowych - druga warstwa izo-
lacyjna
18|KNR BC-02 Wykonanie fasety na potgczeniu taw i scian fundamen- |m 50.160 0.00 0.00
d.1.|0305-09 towych
3
19|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio- |m?2 88.506 0.00 0.00
d.1.|01 nowe
3 - na $cianach taw i $cian fundamentowych
- pierwsza warstwa gruntowanie
20|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 88.506 0.00 0.00
d.1.|05 nowe
3 - na $cianach taw i $cian fundamentowych
- pierwsza warstwa izolacyjna
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21|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 88.506 0.00 0.00
d.1.|06 nowe
3 - na $cianach taw i $cian fundamentowych
- druga warstwa izolacyjna
22|KNR 2-02 0604- |1zolacja $cian fundamentowych z 2x papy termozgrze- |m2 17.380 0.00 0.00
d.1./05 walnej na lepiku
3 - 1-sza warstwa
23|KNR 2-02 0604- |1zolacja $cian fundamentowych z 2x papy termozgrze- |m2 17.380 0.00 0.00
d.1./06 walnej na lepiku
3 - 2-ga warstwa
24|KNR 0-33 0101- |Sciany fundamentowe m2 33.660 0.00 0.00
d.1./02 - przyklejenie plyt z plistyrenu ekstrudowanego o gr. 6
3 cm
25|KNR 2-02 0607-|Sciany fundamentowe m2 23.760 0.00 0.00
d.1./02 - zabezpieczenie docieplenia $cian fundamentowych po-
3 nizej poziomu gruntu
- membrana+piasek
- ponizej poziomu terenu
Razem dziat: Stan zerowy - fundamenty 0.00
1.4/45110000-1 Stan zerowy - zasypanie wykopow
26|KNR 2-01 0230- |Mechaniczne zasypanie wykopow m3 29.776 0.00 0.00
d.1.|01
4
27|KNR 2-01 0320- |Reczne zasypanie wykopow m3 3.309 0.00 0.00
d.1./02
4
28|KNR 2-01 0211-|Wywiezienie urobku pozostatego po zasypaniu wykopéw|ms3 46.333 0.00 0.00
d.1.|07
4
29|KNR 2-01 0214-|\Wywiezienie pozostalego po zasypaniu urobku - doda- |m3 46.333 0.00 0.00
d.1.|04 tek za kazde 0,50 km ponad 1 km (do 5 km)
4 Krotnos¢ = 8
Razem dziat: Stan zerowy - zasypanie wykopow 0.00
Razem dziat: STAN SUROWY - WYKOPY 0.00
2|45210000-2 STAN SUROWY
2.1/45262500-6 Scianyi $cianki dziatlowe
30|KNR 9-01 0102-|Sciany z blokéw wapienno-piaskowych gr.18 ocieplane |m?2 96.228 0.00 0.00
d.2.|01 ptytami styropianowymi grubosci 10 cm
1 - Z przygotowaniem pod wyprawe cienkowarstwowg.
31|KNR K-02 Sciany z blokéw wapienno piwaskowych gr. 18 cm na m2 16.265 0.00 0.00
d.2./0104-05 zaprawie cienkospoinowej
1 - §ciany szczytowe bez docieplenia
32|KNR 9-01 0104- |Sciany wewnetrzne z blokdéw wapienno-piaskowychgr.  |m?2 33.048 0.00 0.00
d.2.|01 18 cm
1
33|KNR-W 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|m 19.800 0.00 0.00
d.2.|0132-05 fabrykowanych
1
34|KNR K-02 Impregnacja $cian wykonanych w technologii systemo- |m2 434.463 0.00 0.00
d.2./0108-02 wej z blokéw wapienno-piaskowych
1 - aparatem natryskowym
35/KNR 0-33 0125- | Tynki elewacyjne cienkowarstwowe systemowe m2 96.879 0.00 0.00
d.2.|05
1
36|KNR 0-33 0128- |Malowanie elewacji m2 96.879 0.00 0.00
d.2.|01 - farby systemowe
1
37|KNR AT-22 Oktadziny elewacyjne z ptytek klinkierowych 25x6 cm na |m?2 9.015 0.00 0.00
d.2.|0301-01 zaprawie klejowej cienkowarstwowej
1 - na dociepleniu cokotu ze styroduru
38|KNR 2-02 1016-|Osadzenie oscieznic drzwiowych szt. 1.000 0.00 0.00
d.2.|03
1
Razem dziat: Sciany i $cianki dziatowe 0.00
2.2|45262300-4 Elementy zelbetowe
39|KNR 2-02 0212-|Wience zelbetowe na $cianach murowanych m3 1.413 0.00 0.00
d.2.|12 -B20
2
40|KNR 2-02 0290- | Zbrojenie elementéw zelbetowych stalg zebrowanag #= 8 |t 0.046 0.00 0.00
d.2.|02 mm
2
41|KNR 2-02 0290- | Zbrojenie elementéw zelbetowych stalg zebrowang #= |t 0.155 0.00 0.00

d.2.|02
2

12 mm

-31-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




KOSZTORYS

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo s¢é Cena jedn. | Warto $¢
42|KNR 2-02 0210- |Podciggi zelbetowe; m3 0.393 0.00 0.00
d.2.|05 - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16
2 - z zastosowaniem pompy do betonu
- C 16/20
43|KNR 2-02 0290- | Zbrojenie elementéw zelbetowych stalg zebrowanag #= 8 |t 0.014 0.00 0.00
d.2.|02 mm
2
44|KNR 2-02 0290- | Zbrojenie elementéw zelbetowych stalg zebrowang #= |t 0.021 0.00 0.00
d.2.|02 16 mm
2
45|KNR 2-02 0506- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z ptyt styropiano- m2 41.940 0.00 0.00
d.2.|02 wych gr. 15i 18 cm
2 - parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej
Razem dziat: Elementy zelbetowe 0.00
2.3|45261000-4 Dach
2.3. Konstrukcja
1
46| KNR 2-02 0406-|Konstrukcja dachu : m3 drew. 0.183 0.00 0.00
d.2.|01 - murtaty
3.1
47/NNRNKB 202 |Konstrukcja dachu : m3 3.837 0.00 0.00
d.2.|0416-03 - kratownice KR1 ( 14 szt. )+2x2 krokwie szczytowe z
3.1 drewna zaimpregnowanego klasy C24
48|KNR 2-02 0406-|Konstrukcja dachu : m3 drew. 0.295 0.00 0.00
d.2.|05 - ptatwie wiatrowe z drewna zaimpregnowanego klasy
3.1 C24
49|/KNR 2-02 0409-|Konstrukcja dachu : m3 1.932 0.00 0.00
d.2.|04 - deski stezajgce z drewna zaimpregnowanego klasy
3.1 C24
50|KNR 2-02 0409- | Konstrukcja dachu : m3 0.175 0.00 0.00
d.2.|06 - wiatrownice
3.1
Razem dziat: Konstrukcja 0.00
2.3. Pokrycie
2
51|KNR K-05 Krycie dachu : m?2 128.691 0.00 0.00
d.2./0102-01 - mocowanie folii wiatroizolacyjnej
3.2
52|KNR 9-12 0301- Krycie dachu : m?2 128.691 0.00 0.00
d.2.|03 - utozenie izolacji z wetny mineralnej gr. 12 cm z utoze-
3.2 niem miedzy elementami kratownicy
- analogia
53|KNR K-05 Krycie dachu : m2 128.691 0.00 0.00
d.2./0102-01 - utozenie paroszczelnej folii PE gr. 0,22 mm
3.2
54|KNR K-05 Krycie dachu : m2 128.691 0.00 0.00
d.2./0105-03 - montaz tat pod dachowki
3.2
55/KNR K-05 Krycie dachu : m2 128.691 0.00 0.00
d.2.|0104-06 - montaz kontrtat na dachu bez deskowania
3.2
56| KNR K-05 Krycie dachu : m2 128.691 0.00 0.00
d.2.|0301-06 - utozenie potaci dachowych z dachowki ceramicznej
3.2
57|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg cera- m 14.080 0.00 0.00
d.2./0303-01 miczng profilowang
3.2
58/ KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki m 28.160 0.00 0.00
d.2.|0524-01 - potokragte fi= 120 mm
3.2
59|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki szt 4.000 0.00 0.00
d.2./0524-03 - leje spustowe
3.2
60|KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW m 14.800 0.00 0.00
d.2.|0531-04 - okragte fi= 110 mm
3.2
61|KNR 0-18 2611- Krycie dachu : m?2 30.186 0.00 0.00
d.2.|07 - podbitki dachu - szkielet z tat
3.2
62|KNR 2-22 0602- |Krycie dachu : m?2 30.186 0.00 0.00
d.2.|03 - podbitki dachu z desek grubosci 25 mm
3.2
63|KNR 2-02 1508- |Krycie dachu : m?2 30.186 0.00 0.00
d.2.|07 - malowanie wstepne podbitki dachu
3.2
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64|KNR 2-02 1508- |Krycie dachu : m2 30.186 0.00 0.00
d.2.|]12 - lakierowanie podbitki dachu
3.2
Razem dziat: Pokrycie 0.00
2.3. Osadzenie i wykonanie elementéw wentylacyjnych
3
65|KNR 2-17 0123- |Utozenie przewoddw wentylacyjnych typu Spiro z ksztat- |m2 3.014 0.00 0.00
d.2.|02 tkami :
3.3 - kotowe fi= 150 mm
66|KNR 9-16 0109- |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2 izolacji 3.956 0.00 0.00
d.2.|01 przekroju okraglym
3.3 - samoprzylepnag matg lamelowg gr. 30 mm
- fi= 150 mm
67/KNNR 4 0213- |Rura wywiewna z PCV szt 2.000 0.00 0.00
d.2.|04
3.3
68|KNR 2-17 0140-|Anemostaty kotowe fi= do 160 mm szt. 2.000 0.00 0.00
d.2.|01
3.3
69|KNR AT-09 Krycie dachu : m2 11.579 0.00 0.00
d.2./0802-08 - obrébki blacharskie z blachy powlekanej
3.3
70 Przejscia p.poz przez przeszkody budowlane szt. 2.000 0.00 0.00
d.2.|analiza indywi-
3.3|dualna
Razem dziat: Osadzenie i wykonanie elementéw wentylacyjnych 0.00
Razem dziat: Dach 0.00
Razem dziak: STAN SUROWY 0.00
3/45400000-1 STAN WYKONCZENIOWY
3.1 Stropy
71/KNR AT-12 Oktadziny stropu z plyt gipsowo-kartonowych na kons-  |m2 75.360 0.00 0.00
d.3./0203-01 trukcji nosnej 60CD mocowanej bezposrednio do drew-
1 nianej konstrukcji stropu, pokrycie jednowarstwowe.
72|KNR 0-33 0121- |Utozenie osiatkowania, jako podktadu pod tynk, na stro- |m?2 75.360 0.00 0.00
d.3./02 pie z ptyt G-K
1
73|KNR 2-02 0410- | Deskowanie stropu z ptyt wiérowych gr. 20 mm m2 77.846 0.00 0.00
d.3.|01 - na dolnym pasie kratownicy
1|analogia
Razem dziat: Stropy 0.00
3.2/45432100-5 Posadzki i podio za
3.2. Poditoga na gruncie : gara z i wiata na drewno
1
74|KNR 2-31 0103- | Zageszczenie z wyprofilowaniem podtoza pod podsypki |m?2 50.240 0.00 0.00
d.3.|01 zwirowe
2.1
75|KNR 2-02 1101- |Podsypka zwirowa gr. 15 cm pod podtogi na gruncie m3 7.536 0.00 0.00
d.3.|07
2.1
76|KNR 2-02 0607- |Utozenie folii polietylenowej jako warstwy rozdzielajacej |m?2 50.240 0.00 0.00
d.3.|01
2.1
77|KNR 2-02 1101- |Plyta betonowa gr.10 cm pod podtogi na gruncie m3 5.024 0.00 0.00
d.3.|01
2.1
78|KNR 2-02 0604- |Izolacja przeciwwodna z 2x papy termozgrzewalnej na | m?2 50.240 0.00 0.00
d.3.|05 lepiku
2.1 - 1-sza warstwa
79|KNR 2-02 0604- |Izolacja przeciwwodna z 2x papy termozgrzewalnej na | m?2 50.240 0.00 0.00
d.3.|06 lepiku
2.1 - 2-ga warstwa
80|KNR 2-02 0609- |Izolacja termiczna ze styropianu twardego gr.5 cm pod |m?2 50.240 0.00 0.00
d.3.|03 posadzki na gruncie
2.1
81|KNR 2-02 0607- |Utozenie folii polietylenowej jako warstwy rozdzielajacej |m?2 50.240 0.00 0.00
d.3.|01
2.1
82|KNR 2-02 0205- |Podtoga na gruncie : m3 4,772 0.00 0.00
d.3.|01 - wylewka betonowa ( gr.5 + 14 cm, $rednio = 9,50 cm )
2.1 z wyprowadzeniem spadkéw i cokolikbw
-B 20
83|KNR 2-02 1106- | Projektowane podioza i posadzki : m2 50.240 0.00 0.00
d.3.|07 - zbrojenie warstwy wyrénawczej siatkg zbrojenia podto-
2.1 gowego
84|KNR BC-02 Projektowane podioza i posadzki : m2 50.240 0.00 0.00
d.3./0218-05 - Impregnacja posadzki betonowej
2.1|analogia - impregnowanie betonéw poziomych
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Razem dziat: Podtoga na gruncie : garaz i wiata na drewno 0.00
3.2. Podtoga na gruncie : pomieszczenie gospodarcze
2
85|KNR 2-31 0103-|Zageszczenie z wyprofilowaniem podioza pod podsypki |m2 25.120 0.00 0.00
d.3.|01 zwirowe
2.2
86|KNR 2-02 1101-|Podsypka zwirowa gr. 15 cm pod podtogi na gruncie m3 3.768 0.00 0.00
d.3.|07
2.2
87|KNR 2-02 0607-|Utozenie folii polietylenowej jako warstwy rozdzielajacej |m2 25.120 0.00 0.00
d.3.|01
2.2
88|KNR 2-02 1101- |Ptyta betonowa gr.10 cm pod poditogi na gruncie m3 2.512 0.00 0.00
d.3.|01
2.2
89|KNR 2-02 0604- |1zolacja przeciwwodna z 2x papy termozgrzewalnej na | m2 25.120 0.00 0.00
d.3./05 lepiku
2.2 - 1-sza warstwa
90|KNR 2-02 0604- |1zolacja przeciwwodna z 2x papy termozgrzewalnej na | m2 25.120 0.00 0.00
d.3./06 lepiku
2.2 - 2-ga warstwa
91| KNR 2-02 0609- |1zolacja termiczna ze styropianu twardego gr.5 cm pod |m2 25.120 0.00 0.00
d.3./03 posadzki na gruncie
2.2
92|KNR 2-02 0607-|Utozenie folii polietylenowej jako warstwy rozdzielajacej |m2 25.120 0.00 0.00
d.3.|01
2.2
93|KNR 2-02 0205- |Podtoga na gruncie : m3 1.256 0.00 0.00
d.3.|01 - wylewka betonowa gr.5 cm z wyprowadzeniem spad-
2.2 kow
-B20
94|KNR 2-02 1106- |Projektowane podtoza i posadzki : m2 25.120 0.00 0.00
d.3.|07 - zbrojenie warstwy wyrénawczej siatkg zbrojenia podto-
2.2 gowego
95/KNR BC-02 Projektowane podioza i posadzki : m2 25.120 0.00 0.00
d.3.|0304-01 - 1zolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych
2.2 :
- grunowanie podtoza preparatem systemowym
96/ KNR BC-02 Projektowane podioza i posadzki : m 20.480 0.00 0.00
d.3.|0304-06 - Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych
2.2 :
- wklejenie tasmy uszczelniajgcej systemowej
97|KNR BC-02 Projektowane podioza i posadzki : m2 25.120 0.00 0.00
d.3.|0304-02 - 1zolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych
2.2 :
- podposadzkowe - utozenie elastycznej masy uszczel-
niajgcej systemowej
98|KNR 2-02 1118-|Projektowane podtoza i posadzki : m2 25.120 0.00 0.00
d.3.|01 - Ulozenie posadzek z ptytek ceramicznych
2.2 - przygotowanie podtoza
99|KNR 2-02 1118-|Projektowane podtoza i posadzki : m2 25.120 0.00 0.00
d.3.|11 - Ulozenie posadzek z ptytek ceramicznych trudnoscie-
2.2 ralnych, antyposlizgowych
100|KNR 2-02 1120- |Projektowane podfoza i posadzki : m 20.480 0.00 0.00
d.3.|07 - Cokolik z ptytek - przygotowanie podtoza
2.2
101|KNR 2-02 1120- |Projektowane podfoza i posadzki : m 20.480 0.00 0.00
d.3.|09 - Cokolik z ptytek ceramicznych
2.2
Razem dziat: Podtoga na gruncie : pomieszczenie gospodarcze 0.00
Razem dziat: Posadzki i podtoza 0.00
3.3/45410000-4 Tynki wewn etrzne
102 |KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|m?2 104.858 0.00 0.00
d.3./0803-03 Scianach
3
103|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na|m?2 50.240 0.00 0.00
d.3./0803-06 stropach
3
104 |KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich m2 41.882 0.00 0.00
d.3./0902-01 wykonywane recznie
3
105|KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na stropach wykonywa- |m?2 25.120 0.00 0.00
d.3./0902-05 ne recznie
3|analogia
Razem dziat: Tynki wewnetrzne 0.00
3.4]45421100-5  |Stolarka okienna
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d.6.|07
1

- bednarka FeZn 30x4 mm

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo s¢é Cena jedn. | Warto $¢
106 |KNR 0-19 1023-|Montaz okien z PCV m2 2.200 0.00 0.00
d.3.|05
4
107|KNR 2-02 0129- |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych szt 2.000 0.00 0.00
d.3.|02
4
Razem dziat: Stolarka okienna 0.00
3.5/45421100-5 Stolarka drzwiowa
108|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi pcv jednoskrzydtowych D1 m2 2.471 0.00 0.00
d.3.|06
5
109|KNR-W 2-02 Montaz bramy garazowej m2 5.125 0.00 0.00
d.3.|1205-07
5
110|KNR-W 2-02 Wrota drewniane do wiaty m2 8.940 0.00 0.00
d.3.|1031-02
5
Razem dziat: Stolarka drzwiowa 0.00
3.6/45442000-7 Roboty malarskie
111|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 222.100 0.00 0.00
d.3.|01 tynkéw wewnetrznych
6
Razem dziat: Roboty malarskie 0.00
Razem dziat: STAN WYKONCZENIOWY 0.00
4|45262100-2 RUSZTOWANIA
112|KNR 2-02 1604-|Rusztowania zewnetrzne m2 171.000 0.00 0.00
d.4|03
113|KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach m2 171.000 0.00 0.00
d.4|01
Razem dziat: RUSZTOWANIA 0.00
5 NAWIERZCHNIE UTWORDZONE
114|WKI zeszyt Nr |Rozbiérka obiektow kubaturowych m3 k.b. 10.000 0.00 0.00
d.5/16/2018 (1786 ) |- drewnianych
tab.2.111.50
115|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 250.000 0.00 0.00
d.5/01 ci do 15 cm za pomocg spycharek
116|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 250.000 0.00 0.00
d.5/05 chodnikéw w gruncie kat. |-l gtebokosci 20 cm
117|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warst- |m2 250.000 0.00 0.00
d.5/02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 111-I\V
118/KNR AT-09 Utozenie geowtékniny m2 250.000 0.00 0.00
d.5/0202-01 - analogia
119|KNR 2-31 0202-|Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozsciela- |m?2 250.000 0.00 0.00
d.5/01 na recznie - grubosé po zageszczeniu 10 cm
120|KNR 2-31 0202-|Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozsciela- |m?2 250.000 0.00 0.00
d.5/02 na recznie - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
niu
Krotnos¢ = 5
121|KNR 0-11 0317-|Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm m2 250.000 0.00 0.00
d.5/01 - na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
- z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
122|KNR 0-11 0317-|Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm m2 250.000 0.00 0.00
d.5/08 - ha podsypce cementowo-piaskowej
- dodatek za 1 cm roznicy (do 15 cm)
Krotnos¢ = 10
Razem dziat: NAWIERZCHNIE UTWORDZONE 0.00
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
6.1/45310000-3 Zasilaj gce linie kablowe
123|KNR 2-01 0702- |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabl m 55.000 0.00 0.00
d.6./0202 -i 0 gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie
1 kat. IlI-1V
124|KNR 5-10 0301-|Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu |m 55.000 0.00 0.00
d.6.|01 kablowego o szer.do 0.4 m
1
125|KNR 5-10 0303- | Uktadanie rur ochronnych Arot fi= 70 mm w wykopie m 55.000 0.00 0.00
d.6.|01
1
126 | KNR-W 5-10 Ulozenie kabla YKY 3x10 mm w rurze ochronnej m 55.000 0.00 0.00
d.6.|0114-03
1
127 |KNR 5-10 0301-|Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na kabel w m 55.000 0.00 0.00
d.6.|01 rowie kablowym o szer.do 0.4 m
1
128|KNR 5-08 0608-|Uktadanie bednarki w rowach kablowych m 55.000 0.00 0.00
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129|KNR 2-01 0705- |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli m 55.000 0.00 0.00
d.6./0202 - 0 glebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie
1 kat. IlI-IV
130|KNNR 5 1209- |Przebijanie otwordw fi= do 60 mm o dtugosci do 2 1/2  |otw. 1.000 0.00 0.00
d.6.|08 ceg. w Scianach lub stropach z cegty
1
131|KNR 4-01 0323-|Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci po- |szt. 1.000 0.00 0.00
d.6.|04 nad 1 ceg.
1
132|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla rur ostonowych w cegle m 10.000 0.00 0.00
d.6.|15
1
133|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 10.000 0.00 0.00
d.6./02
1
134|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |m3 0.025 0.00 0.00
d.6.|06 mentowej
1
135|KNNR 5 0101- |Rury ostonowe fi= 32 mm ukfadane p.t. w gotowych m 10.000 0.00 0.00
d.6.|08 bruzdach w podtozu innym niz beton
1
136|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli i przewodéw w rurach m 15.000 0.00 0.00
d.6.|03 - YKY 3x10 mm2 - zasilanie TG
1
137|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekro- |szt. 6.000 0.00 0.00
d.6.|05 ju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
1 ce z tworzyw sztucznych
138|KNR 4-03 0901- |Podtaczenie przewoddw pojedynczych do 50 mm2 w po- |podtgcz. 6.000 0.00 0.00
d.6.|05 wioce polwinitowej pod zaciski lub sruby
1
139|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc. 1.000 0.00 0.00
d.6./02
1
Razem dziat: Zasilajgce linie kablowe 0.00
6.2/145317300-5 Tablice
140|KNR 5-08 0401-|Przygotowanie podtoza pod montaz tablic i rozdzielnic  |aparat 1.000 0.00 0.00
d.6.|04
2
141|KNR 5-08 0402-|Montaz na gotowym podtozu tablic i rozdzielnic : szt. 1.000 0.00 0.00
d.6.|04 -TG
2
Razem dziat: Tablice 0.00
6.3/45311200-2 Wewn etrzne instalacje elektryczne - o swietlenie
142|KNR 5-08 0209- |Uktadanie przewodéw kabelkowych wielozytowych w m 60.000 0.00 0.00
d.6.|05 tynku :
3 - YDYZo 3*1,50 mm2
143|KNR 5-08 0209- |Uktadanie przewodéw kabelkowych wielozytowych w m 30.000 0.00 0.00
d.6.|05 tynku :
3 - YDYZ0 4*1,50 mm2
144|KNNR 5 0101- |Rury ostonowe fi= 32 mm ukladane na podtozu innym m 20.000 0.00 0.00
d.6.|08 niz beton
3
145|KNR 5-08 0301- |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na gip- |szt. 4.000 0.00 0.00
d.6.|20 sie z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w ceg-
3 le
146|KNR 5-08 0302- |Montaz na gotowym podfozu puszek sprzetowych szt. 4.000 0.00 0.00
d.6.|10
3
147|KNNR 5 0713- |Ukladanie przewodéw w rurach m 20.000 0.00 0.00
d.6.|03 - YDY 3x1,50 mm2 - zasilanie poddasza
3
148|KNNR 5 0713- |Ukfadanie przewodéw w rurach m 15.000 0.00 0.00
d.6.|03 - YDY 4x1,50 mm2 - zasilanie poddasza
3
149|KNR 5-08 0308- |[Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych  |szt. 1.000 0.00 0.00
d.6.|04 podtynkowych jednobiegunowych z podtgczeniem - po-
3 jedyncze szczelne IP44
150|KNR 5-08 0308- |Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych  |szt. 3.000 0.00 0.00
d.6.|05 podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z
3 poditgczeniem IP 44
151|KNR 5-08 0502- |Przygotowanie podtoza pod montaz opraw oswietlenio- |kpl. 9.000 0.00 0.00
d.6.|10 wych
3|analogia
152|KNR-W 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw kpl. 8.000 0.00 0.00
d.6.|0507-03 oswietleniowych :
3|analogia - Oprawa oswietleniowa 2x58W IP 65

- zgodnie z dokumentacja projektowg
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo s¢é Cena jedn. | Warto $¢
153|KNR-W 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw kpl. 1.000 0.00 0.00
d.6.|0507-03 oswietleniowych :
3|analogia - Oprawa kinkiet scienny 100W IP 65 do zamocowan ze-
wnetrznych
- zgodnie z dokumentacja projektowg
154|KNR 4-03 1202- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu |pomiar. 1.000 0.00 0.00
d.6.|01 elektrycznego niskiego napiecia
3
Razem dziat: Wewnetrzne instalacje elektryczne - o$wietlenie 0.00
6.4/45311200-2 Wewn etrzne instalacje elektryczne - obwody gniazd
155|KNR 5-08 0209- |Utozenie w tynku przewoddéw obwodéw gniazd : m 30.000 0.00 0.00
d.6.|04 YDYzo 3*2,50 mm2
4
156 |KNR 5-08 0301-|Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na gip- |szt. 2.000 0.00 0.00
d.6.|20 sie z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w ceg-
4 le
157 |KNR 5-08 0302- |Montaz na gotowym podtozu puszek sprzetowych szt. 2.000 0.00 0.00
d.6.|10
4
158|KNR 5-08 0309- |Montaz do gotowego poditoza ghiazd wtyczkowych pod- |szt. 2.000 0.00 0.00
d.6.|03 tynkowych podwojnych 2*( 2P+PE)
4 - 1P44
159|KNR 4-03 1202-|Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu |pomiar. 1.000 0.00 0.00
d.6.|01 elektrycznego niskiego napiecia
4
Razem dziat: Wewnetrzne instalacje elektryczne - obwody gniazd 0.00
6.5 Instalacja wyréwnawcza
160|KNR 5-08 0602- |Utozenie ciggéw wyréwnawczych z bednarki FeZn 25x4 |m 38.400 0.00 0.00
d.6.|03 mm
5
161|KNR 5-08 0402- |Montaz gtéwnej szyny wyréwnawczej szt. 1.000 0.00 0.00
d.6.|01
5|analogia
162|KNR 5-08 0402-|Montaz miejscowej szyny wyrownawczej szt. 1.000 0.00 0.00
d.6.|01
5|analogia
163|KNR 5-08 0216- |Utozenie przewodu tgczeniowego instalacji wyréwnaw- |m 10.000 0.00 0.00
d.6./02 czej LGY 6 mm2
5
164|KNR 5-08 0619- |Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem ptaskownik - |szt. 4.000 0.00 0.00
d.6.|06 ptaskownik w potgczeniu instalacji uziemiajacej z bed-
5 narki FeZn 25*4 mm z uziomem otokowym
165|KNR-W 5-08 Laczenie przewodow instalacji uziemiajgcej przez spa- |szt. 2.000 0.00 0.00
d.6.|0617-02 wanie
5 - bednarka do 200 mm2
166|KNR 4-03 1205- |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 2.000 0.00 0.00
d.6.|05
5
167|KNR 4-03 1205- |[Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 2.000 0.00 0.00
d.6.|06
5
168|KNR 4-03 1205- |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego pomiar. 2.000 0.00 0.00
d.6.|01
5
169|KNR 4-03 1205- |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego pomiar. 2.000 0.00 0.00
d.6./02
5
Razem dziat: Instalacja wyréwnawcza 0.00
6.6 Instalacja odgromowa
170|KNR 5-08 0619-|Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem ptaskownik - |szt. 4.000 0.00 0.00
d.6.|06 ptaskownik w potgczeniu instalacji uziemiajacej z bed-
6 narki FeZn 25*4 mm z uziomem otokowym
171|KNR 5-08 0617- |Laczenie przewodéw uziemiajgcych z bednarki FeZn szt. 4.000 0.00 0.00
d.6.|01 25*4 mm przez spawanie w wykopie
6 - podigczenie do uziomu budynku z bednarki FezZn 25*4
mm
172|KNR-W 7-12 Oczyszczenie sposobem recznym spoin fgczeniowych  |m2 1.200 0.00 0.00
d.6.|0104-04 instalacji odgromowej
6
173|KNR-W 7-12 Zabezpieczenie oczyszczonych spoin tgczeniowych la-  |m?2 1.200 0.00 0.00
d.6.|0212-04 kierem asfaltowym
6
174|E 0510 4600-05 |Zabezpieczenie miejsc malowanych lakierem asfalto- m 1.600 0.00 0.00
d.6. wym, utozonych w ziemi, tasmg izolacyjng
6
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KOSZTORYS

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo s¢é Cena jedn. | Warto $¢
175|KNR-W 5-08 Montaz uchwytéw pod rury ostonowe zwodéw pionowych|m 16.000 0.00 0.00
d.6.|0101-03
6
176 KNR-W 5-08 Rury ostonowe SW 32 dla zwodéw pionowych m 16.000 0.00 0.00
d.6./0110-03
6
177|KNR 5-08 0604- |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta m 60.000 0.00 0.00
d.6.|04 Fezn fi= 8 mm na dachu na wspornikach klejonych
6
178|KNR 5-08 0615- |Montaz iglic 0,50 m z ostrzem odgromowym na istniejg- |szt. 2.000 0.00 0.00
d.6./02 cych elementach
6|analogia
179|KNR 5-08 0607- |Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgro- |m 16.000 0.00 0.00
d.6./02 mowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
6 recznie - pret FeZn fi= 8 mm
- na $cianach w rurach ostonowych pod izolacjg
180|KNR 5-08 0618-|Laczenie preta FeZn fi= 8 mm na dachu za pomocg zig- |szt. 77.000 0.00 0.00
d.6.|01 czy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
6
181|KNR 5-08 0619-|Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w in- |szt. 6.000 0.00 0.00
d.6.|05 stalacji uziemiajgcej i odgromowej
6
182|KNR 5-08 0619-|Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskow- |szt. 4.000 0.00 0.00
d.6.|06 nik w instalacji uziemiajgcej i odgromowej
6
183|KNR 5-08 0613-|Uziom, R do 10 ohm szt. 4.000 0.00 0.00
d.6.|12
6
184|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy |szt. 4.000 0.00 0.00
d.6.|03 pomiar)
6
185|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy na- |szt. 4.000 0.00 0.00
d.6.|04 stepny pomiar)
6
Razem dziat: Instalacja odgromowa 0.00
Razem dziat: INSTALACJE ELEKTRYCZNE 0.00
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢
1.|Roboczogodzina r-g 3037.7668 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm llo ¢ II. inw. 1. wyk. Cenajedn. |Warto $¢
1.|Anemostaty kotowe fi= do 160 mm szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
2.|Bale iglaste obrzynane m3 0.0017 0.0017 0.00 0.00
3.|Bednarka stalowa ocynkowana 25,00 * 4,00 mm m 97.1360 97.1360 0.00 0.00
4.|Beton C12/15 m3 7.6490 7.6490 0.00 0.00
5.|Beton C16/20 m3 16.9920 16.9920 0.00 0.00
6./Beton C8/10 m3 6.2118 6.2118 0.00 0.00
7.|Blacha powlekana ptaska 0,55 mm m2 14.3580 14.3580 0.00 0.00
8.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 232.7670 232.7670 0.00 0.00
9.|Blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 1431.8400 1431.8400 0.00 0.00

10.|Blachowkrety 3,9 x 11 mm szt. 602.8800 602.8800 0.00 0.00
11.|Bloczki betonowe o wym. 25x12x14 cm szt. 338.7587 338.7587 0.00 0.00
12.|Bloczki betonowe 0 wym. 25x25x14 cm szt. 529.4459 529.4459 0.00 0.00
13.|Bloki wapienno-piaskowe o wym. 34x18x19 cm szt. 2226.7773 2226.7773 0.00 0.00
14.|Brama garazowa kompletna z prowadnicami kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
15.|Cegta budowlana petna szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
16.|Cement CEM | "32,50" kg 1.9900 1.9900 0.00 0.00
17.|Cement CEM | "32,50" t 10.0317 10.0317 0.00 0.00
18.| Cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 54.9014 54.9014 0.00 0.00
19.|Dachéwka ceramiczna szt. 1660.1139 1660.1139 0.00 0.00
20.|Deski iglaste nasycone gr. 25 mm m3 0.8150 0.8150 0.00 0.00
21.|Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.2469 0.2469 0.00 0.00
22.|Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.1339 0.1339 0.00 0.00
23.|Drewno konstrukcyjne nasycone klasy C 24 m3 8.2470 8.2470 0.00 0.00
24.|Drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0482 0.0482 0.00 0.00
25.|Drut stalowy okragly kg 1.5390 1.5390 0.00 0.00
26.|Drzwi pcv jednoskrzydtowe m2 2.4710 2.4710 0.00 0.00
27.|Dyble szt 22.3960 22.3960 0.00 0.00
28.|Elastyczna masa uszczelniajgca systemowa kg 36.9952 36.9952 0.00 0.00
29.|Elektrody szt 10.2500 10.2500 0.00 0.00
30.|Emalia olejno-zywiczna dm3 0.0781 0.0781 0.00 0.00
31.|Farba elewacyjna systemowa dm3 29.0637 29.0637 0.00 0.00
32.|Farba emulsyjna dm3 64.2091 64.2091 0.00 0.00
33.|Farba olejna do gruntowania dm3 6.1312 6.1312 0.00 0.00
34.|Farba olejna nawierzchniowa dm3 3.3131 3.3131 0.00 0.00
35.|Folia kubetkowa m2 30.8880 30.8880 0.00 0.00
36.|Folia paroizolacyjna m2 86.6640 86.6640 0.00 0.00
37.|Folia paroszczelna m2 141.5601 141.5601 0.00 0.00
38.|Folia polietylenowa podposadzkowa m2 180.8640 180.8640 0.00 0.00
39.|Folia wiatroizolacyjna m2 141.5601 141.5601 0.00 0.00
40.|Gagsior ceramiczny szt. 42.2400 42.2400 0.00 0.00
41.|Geowtbknina m2 262.5000 262.5000 0.00 0.00
42.|Gips szpachlowy kg 7.4800 7.4800 0.00 0.00
43.|Gips szpachlowy Finisz kg 9.7968 9.7968 0.00 0.00
44.|Gips szpachlowy Start kg 22.6080 22.6080 0.00 0.00
45.|Glowica pograzalna szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
46.|Gtéwna szyna wyréwnawcza szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
47.|Gniazdo p/t podwéjne 2*( 2P+PE) - szczelne szt 2.0400 2.0400 0.00 0.00
48.|Gwozdzie budowlane kg 40.2664 40.2664 0.00 0.00
49.|Gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 0.6947 0.6947 0.00 0.00
50.|Haki do muru kg 2.0520 2.0520 0.00 0.00
51.|Iglice odgromowe szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
52.|Impregnat do $cian z blokéw wapienno-piaskowych, |dm3 325.8473 325.8473 0.00 0.00
systemowy
53.|Jednosktadnikowa zaprawa uszczelniajgca kg 6.0192 6.0192 0.00 0.00
54.|Kabel YKY 3x10,00 mm2 m 72.9500 72.9500 0.00 0.00
55.|Klamra do ggsioréw ceramicznych szt. 14.0800 14.0800 0.00 0.00
56.|Klamry boczne szt. 553.3713 553.3713 0.00 0.00
57.|Klamry ciesielskie kg 23.0220 23.0220 0.00 0.00
58.|Kolki dyblujace (tgczniki) szt. 384.9120 384.9120 0.00 0.00
59. |Kolki kotwigce szt 36.0000 36.0000 0.00 0.00
60.|Kolki rozporowe plastykowe z wkretem szt 33.6000 33.6000 0.00 0.00
61.|Koncowki kablowe 10 szt. 18.0000 18.0000 0.00 0.00
62.|Kostka brukowa betonowa gr.80 mm m?2 256.2500 256.2500 0.00 0.00
63.|Kotwy stalowe szt. 13.0716 13.0716 0.00 0.00
64.|Kratka wentylacyjna podbitki 12*20 cm szt 20.0000 20.0000 0.00 0.00
65.|Ksztattki wentylacyjne kotowe z blachy stalowej ocyn- |m?2 1.2357 1.2357 0.00 0.00
kowanej fi= do 200 mm
66.|Lakier asfaltowy ogétnego stosowania czarny dm3 0.1800 0.1800 0.00 0.00
67.|Leje spustowe szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
68.|Laty iglaste nasycone m3 0.1872 0.1872 0.00 0.00
69.|Laty iglaste wymiarowe nasycone m3 0.0282 0.0282 0.00 0.00
70.|kacznik p/t jednobiegunowy pojedynczy szczelny szt 1.0200 1.0200 0.00 0.00
71.|kacznik p/t Swiecznikowy szczelny szt. 3.0600 3.0600 0.00 0.00
72.|kacznik wzdtuzny do CD LW szt. 39.1872 39.1872 0.00 0.00
73.|Masa szpachlowa kg 173.3280 173.3280 0.00 0.00
74.|Mata lamelowa samoprzylepna gr. 30 mm m2 4.4307 4.4307 0.00 0.00
75.|Miejscowa szyna wyréwnawcza szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm llo ¢ II. inw. 1. wyk. Cenajedn. |Warto $¢
76.|Mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 13.4640 13.4640 0.00 0.00
77.|Nadproza prefabrykowane L-19/N-150 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
78.|Nadproza prefabrykowane L-19/N-270 szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
79.|Nadproza prefabrykowane L-19/N-300 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
80.|Okno 1-dzielne z PCV m2 2.2000 2.2000 0.00 0.00
81.|Opaski kablowe OKi szt. 14.4000 14.4000 0.00 0.00
82.|Oprawa kinkiet $cienny 100W IP 65 do zamocowan |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

zewnetrznych
- zgodnie z dokumentacja projektowg
83.|Oprawa os$wietleniowa 2x58W IP 65 szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
- zgodnie z dokumentacja projektowg
84.|Oscieznica drzwiowa stalowa szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
85.|Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 3.2940 3.2940 0.00 0.00
86.|Papa termozgrzewalna podktadowa m2 177.0310 177.0310 0.00 0.00
87.|Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia m2 177.0310 177.0310 0.00 0.00
88.|Papier Scierny ark 8.1092 8.1092 0.00 0.00
89.|Pianka poliuretanowa (opakowanie cisnieniowe) dm3 2.1550 2.1550 0.00 0.00
90. |Piasek m3 33.8296 33.8296 0.00 0.00
91.|Piasek do robét drogowych m3 53.3750 53.3750 0.00 0.00
92.|Piasek do zapraw m3 0.0423 0.0423 0.00 0.00
93. | Ptytki cokolikowe m 21.2992 21.2992 0.00 0.00
94.|Piytki klinkierowe elewacyjne 25x6 cm m2 9.4658 9.4658 0.00 0.00
95.| Plytki terakota trudnoscieralne, mrozoodporne, anty- |m?2 25.6224 25.6224 0.00 0.00
poslizgowe
96. | Ptyty gipsowo-kartonowe wodo-ogniochronne gr. 12,5|m2 77.6208 77.6208 0.00 0.00
mm
97.|Piyty komunikacyjne dtugie m2 0.0684 0.0684 0.00 0.00
98.| Ptyty komunikacyijne krétkie m2 0.0342 0.0342 0.00 0.00
99.|Piyty pomostowe robocze m2 2.6334 2.6334 0.00 0.00

100. | Piyty styropianowe EPS 100-038 gr. 50 mm m2 79.1280 79.1280 0.00 0.00

101.|Piyty styropianowe gr.10 cm - docieplenie $cian m2 101.0394 101.0394 0.00 0.00

102. | Ptyty wiérowe ( OSB ) gr. 20 mm m2 80.9598 80.9598 0.00 0.00

103.|Piyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 60 mm m2 36.3528 36.3528 0.00 0.00

104.|Plyty z welny mineralnej m2 79.1280 79.1280 0.00 0.00

105. | Plyty z wetny mineralnej gr. 120 mm m2 133.8386 133.8386 0.00 0.00

106.|Podktad gruntujgcy systemowy kg 15.3965 15.3965 0.00 0.00

107.|Podktad pod tynk systemowy kg 455.1584 455.1584 0.00 0.00

108.|Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm |szt 1.2960 1.2960 0.00 0.00

109.|Podokiennik systemowy m 4.5000 4.5000 0.00 0.00

110.|Podpory kanatéw wentylacyjnych fi= do 160 mm szt 1.2357 1.2357 0.00 0.00

111.|Powtoka ochronna systemowa dm3 5.0240 5.0240 0.00 0.00

112.|Pret do zbrojenia betonu zebrowany #= 12 mm kg 321.3000 321.3000 0.00 0.00

113.|Pret do zbrojenia betonu zebrowany #= 16 mm kg 21.4200 21.4200 0.00 0.00

114.|Pret do zbrojenia betonu zebrowany #= 8 mm kg 133.6200 133.6200 0.00 0.00

115.|Pret ocynkowany fi= 8 mm m 79.0400 79.0400 0.00 0.00

116. | Profile stalowe 60CD m 198.1968 198.1968 0.00 0.00

117.|Przejscie p.poz El 60 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

118.|Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowej m2 1.8687 1.8687 0.00 0.00

ocynkowanej fi= do 200 mm

119.|Przewdd kabelkowy YDYzo 3*1,50 mm2 m 83.4000 83.4000 0.00 0.00

120.|Przewdd kabelkowy YDYzo 3*2,50 mm2 m 31.2000 31.2000 0.00 0.00

121.|Przewdd kabelkowy YDYZo 4*1,50 mm2 m 46.9500 46.9500 0.00 0.00

122.|Przewdd LGY 6 mm2 m 10.4000 10.4000 0.00 0.00

123.|Puszka podtynkowa sprzetowa szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00

124.|Rozcienczalnik do wyrobéw asfaltowych dm3 0.0144 0.0144 0.00 0.00

125.|Rozcienczalnik dms3 0.4848 0.4848 0.00 0.00

126.|Rura wywiewna z PCV fi= 160/110 mm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

127.|Rury ochtonne Arot fi= 70 mm m 57.2000 57.2000 0.00 0.00

128.|Rury ostonowe SW fi= 32 mm m 47.8400 47.8400 0.00 0.00

129.|Rury spustowe PCV fi= 110 mm m 14.9480 14.9480 0.00 0.00

130.|Rynny dachowe fi= 120 mm m 29.2864 29.2864 0.00 0.00

131.|Siatka ostonowa m2 23.9400 23.9400 0.00 0.00

132.|Siatka z wtdkna szklanego m?2 194.6016 194.6016 0.00 0.00

133.|Siatka zbrojenia podtogowego m?2 76.8672 76.8672 0.00 0.00

134.Silikon dms3 0.1980 0.1980 0.00 0.00

135.|Stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0016 0.0016 0.00 0.00

136.|Spoiwo cynowo otowiowe LC 60 kg 1.2163 1.2163 0.00 0.00

137.|Szpachléwka celulozowa dm3 1.4160 1.4160 0.00 0.00

138.|Srodek gruntujacy systemowy dm3 1.5072 1.5072 0.00 0.00

139.|Srodek impegnujacy kg 5.5164 5.5164 0.00 0.00

140.|Srodek izolacyjny kg 912.7915 912.7915 0.00 0.00

141.|Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 1.7664 1.7664 0.00 0.00

142.|Sruby,podktadki,nakretki kg 3.3356 3.3356 0.00 0.00

143.|Tablica TG szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

144.| Tasma aluminiowa samoprzylepna m 40.7864 40.7864 0.00 0.00

145.|Tasma izolacyjna m 1.9200 1.9200 0.00 0.00

146./ Tasma uszczelniajgca systemowa m 21.5040 21.5040 0.00 0.00
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Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

-42 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski

Lp. Nazwa Jm llo ¢ II. inw. 1. wyk. Cenajedn. |Warto $¢
147.| Tasma uszczelniajgco-wentylacyjna systemowa m 14.7840 14.7840 0.00 0.00
148.| Tasma zbrojgca m 131.8800 131.8800 0.00 0.00
149.|Tynk elewacyjny, cienkowarstwowy, systemowy kg 290.6370 290.6370 0.00 0.00
150.|Uchwyt krzyzowy ptaski do potaczen z bednarkg Fe/ |szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
Zn
151.|Uchwyty Szt. 33.6000 33.6000 0.00 0.00
152.|Uchwyty do rur spustowych kpl. 8.2880 8.2880 0.00 0.00
153.|Uchwyty rynnowe kpl. 56.3200 56.3200 0.00 0.00
154.|Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
155.|Uszczelki gumowe kpl. 18.5856 18.5856 0.00 0.00
156.|Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych fi= |szt. 9.6451 9.6451 0.00 0.00
do 160 mm
157./Uziom pionowy miedziowany szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
158.|Wapno suchogaszone kg 1.1100 1.1100 0.00 0.00
159.|Wazelina techniczna kg 5.5755 5.5755 0.00 0.00
160.|Wieszak do poddaszy WP szt. 269.0352 269.0352 0.00 0.00
161. Wkret szt 126.3586 126.3586 0.00 0.00
162.Woda m3 13.1318 13.1318 0.00 0.00
163./Wrota drewniane do wiaty m?2 8.9400 8.9400 0.00 0.00
164.|Wspornik tat kalenicowych/grzbietowych szt. 19.7120 19.7120 0.00 0.00
165.|Wsporniki dachowe szt. 121.2000 121.2000 0.00 0.00
166.|Wsporniki uziemienia szt 54.9440 54.9440 0.00 0.00
167.|Zaprawa cementowa M-12 m3 1.3261 1.3261 0.00 0.00
168.| Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 4.4003 4.4003 0.00 0.00
169.| Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0.0251 0.0251 0.00 0.00
170.|Zaprawa cementowo-wapienna M 5 m3 0.0419 0.0419 0.00 0.00
171.|Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.4990 0.4990 0.00 0.00
172.|Zaprawa cienkospoinowa systemowa kg 480.2853 480.2853 0.00 0.00
173.|Zaprawa do spoinowania ptytek klinkierowych kg 11.0885 11.0885 0.00 0.00
174.|Zaprawa klejgca do plyt styropianowych systemowa |kg 858.7458 858.7458 0.00 0.00
175.|Zaprawa klejgca do ptytek ceramicznych podtogo- kg 290.6992 290.6992 0.00 0.00
wych
176.| Zaprawa na fasetke kg 95.3040 95.3040 0.00 0.00
177.|Zaprawa spoinujgca do ptytek ceramicznych podto- |kg 9.9936 9.9936 0.00 0.00
gowych
178.|Zaprawa wapienna m3 0.6139 0.6139 0.00 0.00
179.|Ztgcza kontrolne szt. 18.0000 18.0000 0.00 0.00
180.|Ztgcze krzyzowe szt 77.0000 77.0000 0.00 0.00
181.|Zlgczka 3/4" szt. 12.0000 12.0000 0.00 0.00
182.|Ztgczka do rur Arot fi= 70 mm szt. 16.5000 16.5000 0.00 0.00
183.|Ztgczka kompensacyjna do rur ostonowych szt 12.3000 12.3000 0.00 0.00
184.| Zkgczki szt. 6.5600 6.5600 0.00 0.00
185. | Zwir m3 58.2833 58.2833 0.00 0.00
186.| Materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt




ZESTAWIENIE SPRZETU
Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0200 0.00 0.00
2.|Ciggnik kotowy m-g 0.4725 0.00 0.00
3.|Gietarka do pretéw m-g 2.2416 0.00 0.00
4. Koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0.3782 0.00 0.00
5.|Koparka ggsienicowa 0.6 m3 m-g 6.9462 0.00 0.00
6. Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 m-g 8.5431 0.00 0.00
7.|Nozyce do pretéw m-g 2.7086 0.00 0.00
8.|Pita do ciecia ptytek m-g 6.2500 0.00 0.00
9./Pompa do betonu na samochodzie m-g 1.7170 0.00 0.00

10.|Prosciarka do pretéw m-g 2.0081 0.00 0.00
11.|Przyczepa do przewozenia kabli 4t m-g 0.4725 0.00 0.00
12.|Rusztowanie m-g 30.2670 0.00 0.00
13.|Samochéd dostawczy m-g 7.1977 0.00 0.00
14.|Samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 8.2565 0.00 0.00
15.|Samochéd samowytadowczy do 5t m-g 39.4944 0.00 0.00
16.|Spawarka elektryczna 300 A m-g 1.8055 0.00 0.00
17.|Spawarka transformatorowa do 500A m-g 16.9818 0.00 0.00
18.|Spycharka ggsienicowa 74kW (100KM) m-g 4.5756 0.00 0.00
19.|Srodek transportowy m-g 22.2111 0.00 0.00
20.|Ubijak spalinowy m-g 23.1598 0.00 0.00
21.|Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.3500 0.00 0.00
22.|Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.2750 0.00 0.00
23.|Wibromtot elektryczny lub spalinowy do 3kW m-g 8.2400 0.00 0.00
24.|Wycigg m-g 56.1698 0.00 0.00
25.|Zuraw okienny m-g 2.0564 0.00 0.00
26.|Zuraw samochodowy m-g 5.6656 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
Budowa budynku gospodarczego z gara zem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane
1/45210000-2 STAN SUROWY - WYKOPY
1.1/45112000-5 Stan zerowy - wykopy
1|KNR 2-01 Mechaniczne usuniecie warstwy hu- m2 45.188
d.1.|0126-01 musu
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0053 0.00 0.00000
0.0055*0.955=
-- Sprzet --
Spycharka ggsienicowa 74kW m-g 0.0025 0.00 0.00000
(100KM)
Razem pozycja 1 0.00000 45.188 0.00
2|KNR 2-01 Wykonanie mechaniczne wykopu pro-| m3 71.476
d.1.|0215-04 jektowane fundamenty
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1284 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Koparko-spycharka na podwoziu m-g 0.0495 0.00 0.00000
ciggnika kotowego 0.15 m3
Razem pozycja 2 0.00000 71.476 0.00
3|KNR 2-01 Wykonanie reczne wykopu pod pro- m3 7.942
d.1.|0317-05 jektowane fundamenty
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.6222 0.00 0.00000
4.84*0.955=
Razem pozycja 3 0.00000 7.942 0.00
4/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamento- | m3 79.418
d.1.|0122-01 wych w terenie réwninnym i nizinnym
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0534 0.00 0.00000
0.0559*0.955=
-- Materialy --
Stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.00002 0.00 0.00000
Razem pozycja 4 0.00000 79.418 0.00
1.2/45100000-8 Stan zerowy - dowoz piasku
5/KNR 2-01 Dowéz piasku do podsypek i obsypek | m3 145.550
d.1./0211-07
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0315 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Koparka gasienicowa 0.6 m3 m-g 0.0362 0.00 0.00000
Spycharka gasienicowa 74kW m-g 0.0200 0.00 0.00000
(100KM)
Samochdéd samowytadowczy do 5t m-g 0.1565 0.00 0.00000
Razem pozycja 5 0.00000 145.550 0.00
6/KNR 2-01 Dowodz piasku do podsypek i obsypek | m3 145.550
d.1./0214-03 - dodatek za kazde 0,50 km ponad 1
2 km
(do5km)
Krotnos¢ = 8
-- Sprzet --
Samochéd samowytadowczy do 5t m-g 0.1088 0.00 0.00000
0.0136*8=
Razem pozycja 6 0.00000 145.550 0.00
1.3]45223500-1 Stan zerowy - fundamenty
7|KNR 2-02 Podsypka piaskowa gr. 30 cm pod fa-| m3 18.360
d.1./1101-07 wy fundamentowe
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.3200 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
-- Materialy --
Piasek m3 1.0800 0.00 0.00000
Materialy pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 7 0.00000 18.360 0.00
8/KNR 2-02 Podktad betonowy gr.10 cm pod fun- | m3 6.120
d.1./1101-01 z.sz. |damenty budynku
3/5.4. 9913 - z zastosowaniem pompy do betonu
-C8/10
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.9000 0.00 0.00000
-- Materialy --
Beton C8/10 m3 1.0150 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1000 0.00 0.00000
Razem pozycja 8 0.00000 6.120 0.00
9/KNR 2-02 Izolacja chudego betonu z 2x papy m2 61.200
d.1.|0604-05 termozgrzewalnej na lepiku
3 - 1-sza warstwa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2474 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Srodek izolacyjny kg 2.3000 0.00 0.00000
Papa termozgrzewalna podktadowa m2 1.1500 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 0.0083 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0060 0.00 0.00000
Razem pozycja 9 0.00000 61.200 0.00
10/KNR 2-02 Izolacja chudego betonu z 2x papy m2 61.200
d.1.|0604-06 termozgrzewalnej na lepiku
3 - 2-ga warstwa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1079 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Srodek izolacyjny kg 1.6000 0.00 0.00000
Papa termozgrzewalna wierzchniego | m2 1.1500 0.00 0.00000
krycia
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzgt --
Zuraw samochodowy m-g 0.0072 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00000
Razem pozycja 10 0.00000 61.200 0.00
11|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zel- | m3 8.898
d.1.|0202-01 betowe, szerokosci do 0,6 m
3 - z zastosowaniem pompy do betonu
- C 16/20
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.6878 0.00 0.00000
-- Materialy --
Beton C16/20 m3 1.0150 0.00 0.00000
Drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0040 0.00 0.00000
ne
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0070 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0050 0.00 0.00000
Gwozdzie budowlane kg 0.5300 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0500 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800 0.00 0.00000
Razem pozycja 11 0.00000 8.898 0.00
12|KNR 2-02 Zbrojenie elementow zelbetowych t 0.071
d.1./0290-02 stalg zebrowang #= 8 mm
3
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000
-- Materialy --
Pret do zbrojenia betonu zebrowany #| kg 1020.0000 0.00 0.00000
=8 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretow m- 4.3000 0.00 0.00000
Nozyce do pretéw m-g 5.8000 0.00 0.00000
Gietarka do pretow m-g 4.8000 0.00 0.00000
Zuraw samochodowy m-g 0.8000 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000
Razem pozycja 12 0.00000 0.071 0.00
13|/KNR 2-02 Zbrojenie elementéw zelbetowych t 0.160
d.1./0290-02 stalg zebrowang #= 12 mm
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000
-- Materialy --
Pret do zbrojenia betonu zebrowany #| kg 1020.0000 0.00 0.00000
=12 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretéw m- 4.3000 0.00 0.00000
Nozyce do pretow m-g 5.8000 0.00 0.00000
Gigtarka do pretow m-g 4.8000 0.00 0.00000
Zuraw samochodowy m-g 0.8000 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000
] Razem pozycja 13 0.00000 0.160 0.00
14/KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw be-| m3 7.223
d.1.|0101-06 tonowych gr. 24 cm
3 - Sciany wewnetrzne
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.5700 0.00 0.00000
-- Materialy --
Bloczki betonowe o wym. 25x25x14 szt. 73.3000 0.00 0.00000
cm
Bloczki betonowe o wym. 25x12x14 szt. 46.9000 0.00 0.00000
cm
Zaprawa cementowa M-12 m3 0.1800 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 14 0.00000 7.223 0.00
15/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtoko- | m2 29.837
d.1.|0602-01 we bitumiczne poziome
3 - na wierzchu taw fundamentowych -
pierwsza warstwa gruntowanie
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0635 0.00 0.00000
-- Materialy --
Srodek izolacyjny kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0005 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000
Razem pozycja 15 0.00000 29.837 0.00
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtoko- | m2 29.837
d.1.|0602-05 we bitumiczne poziome
3 - na wierzchu taw fundamentowych -
pierwsza warstwa izolacyjna
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0890 0.00 0.00000
-- Materialy --
Srodek izolacyjny kg 1.1700 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0025 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00000
Razem pozycja 16 0.00000 29.837 0.00
17|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtoko- | m2 29.837
d.1./0602-06 we bitumiczne poziome
3 - na wierzchu taw fundamentowych -
druga warstwa izolacyjna
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0848 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Srodek izolacyjny kg 1.1700 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0022 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0017 0.00 0.00000
Razem pozycja 17 0.00000 29.837 0.00
18/KNR BC-02 Wykonanie fasety na potgczeniu tawi| m 50.160
d.1.|0305-09 $cian fundamentowych
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.00000
-- Materialy --
Jednoskfadnikowa zaprawa uszczel- kg 0.1200 0.00 0.00000
niajgca
Zaprawa na fasetke kg 1.9000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000
Razem pozycja 18 0.00000 50.160 0.00
19/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtoko- | m2 88.506
d.1./0603-01 we bitumiczne pionowe
3 - na $cianach taw i $cian fundamento-
wych
- pierwsza warstwa gruntowanie
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0966 0.00 0.00000
-- Materialy --
Srodek izolacyjny kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.00000
Razem pozycja 19 0.00000 88.506 0.00
20|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtoko- | m2 88.506
d.1./0603-05 we bitumiczne pionowe
3 - na $cianach taw i $cian fundamento-
wych
- pierwsza warstwa izolacyjna
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1278 0.00 0.00000
-- Materialy --
Srodek izolacyjny kg 1.1700 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00000
Razem pozycja 20 0.00000 88.506 0.00
21|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtoko- | m2 88.506
d.1./0603-06 we bitumiczne pionowe
3 - na $cianach taw i $cian fundamento-
wych
- druga warstwa izolacyjna
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0993 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
-- Materiaty --
Srodek izolacyjny kg 1.1700 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzgt --
Srodek transportowy m-g 0.0017 0.00 0.00000
Razem pozycja 21 0.00000 88.506 0.00
22|KNR 2-02 Izolacja Scian fundamentowych z 2x m2 17.380
d.1.|0604-05 papy termozgrzewalnej na lepiku
3 - 1-sza warstwa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2474 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Srodek izolacyjny kg 2.3000 0.00 0.00000
Papa termozgrzewalna podktadowa m2 1.1500 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 0.0083 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0060 0.00 0.00000
Razem pozycja 22 0.00000 17.380 0.00
23|KNR 2-02 Izolacja scian fundamentowych z 2x m2 17.380
d.1.|0604-06 papy termozgrzewalnej na lepiku
3 - 2-ga warstwa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1079 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Srodek izolacyjny kg 1.6000 0.00 0.00000
Papa termozgrzewalna wierzchniego | m2 1.1500 0.00 0.00000
krycia
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 0.0072 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00000
Razem pozycja 23 0.00000 17.380 0.00
24|KNR 0-33 Sciany fundamentowe m2 33.660
d.1./0101-02 - przyklejenie plyt z plistyrenu ekstru-
3 dowanego o gr. 6 cm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8090 0.00 0.00000
-- Materialy --
Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego m2 1.0800 0.00 0.00000
gr. 60 mm
Zaprawa klejgca do piyt styropiano- kg 4.5000 0.00 0.00000
wych systemowa
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0270 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000
Razem pozycja 24 0.00000 33.660 0.00
25|KNR 2-02 Sciany fundamentowe m2 23.760
d.1./0607-02 - zabezpieczenie docieplenia $cian
3 fundamentowych ponizej poziomu
gruntu
- membrana+piasek
- ponizej poziomu terenu
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1633 0.00 0.00000
-- Materialy --
Folia kubetkowa m?2 1.3000 0.00 0.00000
Piasek m3 0.3300 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.00000
Razem pozycja 25 0.00000 23.760 0.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
1.4/45110000-1 Stan zerowy - zasypanie wykopéw
26|KNR 2-01 Mechaniczne zasypanie wykopéw m3 29.776
d.1.|0230-01
4
-- Sprzet --
Koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0.0127 0.00 0.00000
Razem pozycja 26 0.00000 29.776 0.00
27|KNR 2-01 Reczne zasypanie wykopow m3 3.309
d.1.|0320-02
4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2224 0.00 0.00000
1.28*0.955=
Razem pozycja 27 0.00000 3.309 0.00
28/KNR 2-01 Wywiezienie urobku pozostatego po m3 46.333
d.1./0211-07 zasypaniu wykopéw
4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0315 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Koparka gasienicowa 0.6 m3 m-g 0.0362 0.00 0.00000
Spycharka ggsienicowa 74kW m-g 0.0200 0.00 0.00000
(100KM)
Samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.0926 0.00 0.00000
Razem pozycja 28 0.00000 46.333 0.00
29|KNR 2-01 Wywiezienie pozostatego po zasypa- | m3 46.333
d.1.|0214-04 niu urobku - dodatek za kazde 0,50
4 km ponad 1 km (do 5 km)
Krotnos¢ = 8
-- Sprzet --
Samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.0856 0.00 0.00000
0.0107*8=
Razem pozycja 29 0.00000 46.333 0.00

2|45210000-2 STAN SUROWY

2.1/45262500-6  |Scianyi $cianki dziatlowe

30|KNR 9-01 Sciany z blokéw wapienno-piasko- m2 96.228
d.2./0102-01 wych gr.18 ocieplane ptytami styro-
1 pianowymi grubosci 10 cm

- Z przygotowaniem pod wyprawe
cienkowarstwows.

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.0200 0.00 0.00000
-- Materialy --
Bloki wapienno-piaskowe o wym. szt. 15.3000 0.00 0.00000
34x18x19 cm
Zaprawa cienkospoinowa systemowa | kg 3.3000 0.00 0.00000
Zaprawa klejgca do piyt styropiano- kg 7.3500 0.00 0.00000
wych systemowa
Kotki dyblujace (tgczniki) szt. 4.0000 0.00 0.00000
Ptyty styropianowe gr.10 cm - dociep-| m2 1.0500 0.00 0.00000
lenie $cian
Siatka z wtékna szklanego m?2 1.2000 0.00 0.00000
Podktad gruntujgcy systemowy kg 0.1600 0.00 0.00000
Podkfad pod tynk systemowy kg 4.7300 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.2000 0.00 0.00000
Razem pozycja 30 0.00000 96.228 0.00
31|KNR K-02 Sciany z blokéw wapienno piwasko- m2 16.265
d.2./0104-05 wych gr. 18 cm na zaprawie cienkos-
1 poinowej

- §ciany szczytowe bez docieplenia

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0300 0.00 0.00000

-- Materialy --
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
Bloki wapienno-piaskowe o wym. szt. 15.3000 0.00 0.00000
34x18x19 cm
Zaprawa cienkospoinowa systemowa | kg 3.3000 0.00 0.00000
Materialy pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
] Razem pozycja 31 0.00000 16.265 0.00
32|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw wapien- | m?2 33.048
d.2./0104-01 no-piaskowychgr. 18 cm
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1000 0.00 0.00000
-- Materialy --
Bloki wapienno-piaskowe o wym. szt. 15.3000 0.00 0.00000
34x18x19 cm
Zaprawa cienkospoinowa systemowa | kg 3.3000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 32 0.00000 33.048 0.00
33|/KNR-W 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -uto-| m 19.800
d.2.|0132-05 zenie nadprozy prefabrykowanych
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2000 0.00 0.00000
-- Materialy --
Nadproza prefabrykowane L-19/N- szt 0.1010 0.00 0.00000
150
Nadproza prefabrykowane L-19/N- szt 0.2020 0.00 0.00000
270
Nadproza prefabrykowane L-19/N- szt 0.1010 0.00 0.00000
300
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0200 0.00 0.00000
Razem pozycja 33 0.00000 19.800 0.00
34|KNR K-02 Impregnacja $cian wykonanych w m?2 434.463
d.2./0108-02 technologii systemowej z blokéw wa-
1 pienno-piaskowych
- aparatem natryskowym
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0895 0.00 0.00000
-- Materialy --
Impregnat do $cian z blokéw wapien- | dm3 0.7500 0.00 0.00000
no-piaskowych, systemowy
Materialy pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 34 0.00000 434.463 0.00
35/KNR 0-33 Tynki elewacyjne cienkowarstwowe m2 96.879
d.2.|0125-05 systemowe
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4110 0.00 0.00000
-- Materialy --
Tynk elewacyjny, cienkowarstwowy, kg 3.0000 0.00 0.00000
systemowy
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzgt --
Zuraw okienny m-g 0.0064 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0090 0.00 0.00000
Razem pozycja 35 0.00000 96.879 0.00
36|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2 96.879
d.2./0128-01 - farby systemowe
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1260 0.00 0.00000
-- Materialy --
Farba elewacyjna systemowa dm3 0.3000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzet --
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Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
Srodek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000
Razem pozycja 36 0.00000 96.879 0.00
37|KNR AT-22 Oktadziny elewacyjne z ptytek klinkie-| m2 9.015
d.2.|0301-01 rowych 25x6 cm na zaprawie klejowej
1 cienkowarstwowej
- na dociepleniu cokotu ze styroduru
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.6200 0.00 0.00000
-- Materialy --
Ptytki klinkierowe elewacyjne 25x6 m2 1.0500 0.00 0.00000
cm
Cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 6.0900 0.00 0.00000
Zaprawa do spoinowania plytek klin- kg 1.2300 0.00 0.00000
kierowych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0300 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Razem pozycja 37 0.00000 9.015 0.00
38/ KNR 2-02 Osadzenie oscieznic drzwiowych szt. 1.000
d.2.|1016-03
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1000 0.00 0.00000
-- Materialy --
Oscieznica drzwiowa stalowa szt 1.0000 0.00 0.00000
Farba olejna do gruntowania dm3 0.0900 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1020 0.00 0.00000
Rozcienczalnik dm3 0.4500 0.00 0.00000
Papier scierny ark 0.9600 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000
Razem pozycja 38 0.00000 1.000 0.00
2.2|45262300-4 Elementy zelbetowe
39|KNR 2-02 Wience zelbetowe na $cianach muro-| m3 1.413
d.2.|0212-12 wanych
2 -B20
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 11.7100 0.00 0.00000
-- Materialy --
Beton C16/20 m3 1.0200 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0480 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0270 0.00 0.00000
Gwozdzie budowlane kg 4.3000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 0.9600 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.1800 0.00 0.00000
Razem pozycja 39 0.00000 1.413 0.00
40|KNR 2-02 Zbrojenie elementéw zelbetowych t 0.046
d.2./0290-02 stalg zebrowang #= 8 mm
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000
-- Materialy --
Pret do zbrojenia betonu zebrowany #| kg 1020.0000 0.00 0.00000
=8 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretéw m- 4.3000 0.00 0.00000
Nozyce do pretow m-g 5.8000 0.00 0.00000
Gietarka do pretow m-g 4.8000 0.00 0.00000
Zuraw samochodowy m-g 0.8000 0.00 0.00000
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jedn.
Srodek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000
Razem pozycja 40 0.00000 0.046 0.00
41|KNR 2-02 Zbrojenie elementéw zelbetowych t 0.155
d.2./0290-02 stalg zebrowang #= 12 mm
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000
-- Materialy --
Pret do zbrojenia betonu zebrowany #| kg 1020.0000 0.00 0.00000
=12 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretéw m- 4.3000 0.00 0.00000
Nozyce do pretow m-g 5.8000 0.00 0.00000
Gigtarka do pretow m-g 4.8000 0.00 0.00000
Zuraw samochodowy m-g 0.8000 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000
Razem pozycja 41 0.00000 0.155 0.00
42|/KNR 2-02 Podciaggi zelbetowe; m3 0.393
d.2./0210-05 - stosunek deskowanego obwodu do
2 przekroju do 16
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 16/20
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 32.7390 0.00 0.00000
-- Materialy --
Beton C16/20 m3 1.0200 0.00 0.00000
Drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0320 0.00 0.00000
ne
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.1750 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.1150 0.00 0.00000
Gwozdzie budowlane kg 8.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m- 2.1432 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.3400 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800 0.00 0.00000
Razem pozycja 42 0.00000 0.393 0.00
43|KNR 2-02 Zbrojenie elementéw zelbetowych t 0.014
d.2./0290-02 stalg zebrowang #= 8 mm
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000
-- Materialy --
Pret do zbrojenia betonu zebrowany #| kg 1020.0000 0.00 0.00000
=8 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretéw m- 4.3000 0.00 0.00000
Nozyce do pretow m-g 5.8000 0.00 0.00000
Gigtarka do pretow m-g 4.8000 0.00 0.00000
Zuraw samochodowy m-g 0.8000 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000
Razem pozycja 43 0.00000 0.014 0.00
44 KNR 2-02 Zbrojenie elementéw zelbetowych t 0.021
d.2./0290-02 stalg zebrowang #= 16 mm
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000
-- Materialy --
Pret do zbrojenia betonu zebrowany #| kg 1020.0000 0.00 0.00000
=16 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretow m-g 4.3000 0.00 0.00000
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jedn.
Nozyce do pretow m- 5.8000 0.00 0.00000
Gietarka do pretow m-g 4.8000 0.00 0.00000
Zuraw samochodowy m-g 0.8000 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000
Razem pozycja 44 0.00000 0.021 0.00
45/KNR 2-02 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamiz | m?2 41.940
d.2.|0506-02 ptyt styropianowych gr. 15i 18 cm
2 - parapety zewnetrzne z blachy ocyn-
kowanej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.9437 0.00 0.00000
-- Materialy --
Blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5.5500 0.00 0.00000
0.55 mm
Spoiwo cynowo oftowiowe LC 60 kg 0.0290 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 5 m3 0.0010 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0069 0.00 0.00000
Razem pozycja 45 0.00000 41.940 0.00
2.3|45261000-4 Dach
2.3. Konstrukcja
1
46 KNR 2-02 Konstrukcja dachu : m3 0.183
d.2.|0406-01 - murtaty drew.
3.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 12.3800 0.00 0.00000
-- Materialy --
Drewno konstrukcyjne nasycone kla- | m3 1.0600 0.00 0.00000
sy C 24
Srodek impegnujacy kg 0.3400 0.00 0.00000
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna| m2 18.0000 0.00 0.00000
Sruby,podktadki,nakretki kg 8.9200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.9800 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 1.0800 0.00 0.00000
Razem pozycja 46 0.00000 0.183 0.00
47/NNRNKB 202 |Konstrukcja dachu : m3 3.837
d.2.|0416-03 - kratownice KR1 ( 14 szt. )+2x2 krok-
3.1 wie szczytowe z drewna zaimpregno-
wanego klasy C24
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 32.8900 0.00 0.00000
-- Materialy --
Drewno konstrukcyjne nasycone kla- | m3 1.1000 0.00 0.00000
sy C 24
Srodek impegnujacy kg 1.2000 0.00 0.00000
Klamry ciesielskie kg 6.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 0.2100 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.6900 0.00 0.00000
Razem pozycja 47 0.00000 3.837 0.00
48| KNR 2-02 Konstrukcja dachu : m3 0.295
d.2./0406-05 - ptatwie wiatrowe z drewna zaim- drew.
3.1 pregnowanego klasy C24
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 25.4200 0.00 0.00000
-- Materialy --
Drewno konstrukcyjne nasycone kla- | m3 1.1000 0.00 0.00000
sy C 24
$rodek impegnujacy kg 1.0000 0.00 0.00000
Sruby,podktadki,nakretki kg 4.9600 0.00 0.00000
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jedn.
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.8900 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 1.0900 0.00 0.00000
Razem pozycja 48 0.00000 0.295 0.00
49|KNR 2-02 Konstrukcja dachu : m3 1.932
d.2.|0409-04 - deski stezajace z drewna zaimpreg-
3.1 nowanego klasy C24
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 46.6300 0.00 0.00000
-- Materialy --
Drewno konstrukcyjne nasycone kla- | m3 1.0400 0.00 0.00000
syC24
Srodek impegnujacy kg 0.2500 0.00 0.00000
Gwozdzie budowlane kg 4.1300 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.8400 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 1.0600 0.00 0.00000
Razem pozycja 49 0.00000 1.932 0.00
50/KNR 2-02 Konstrukcja dachu : m3 0.175
d.2.|0409-06 - wiatrownice
3.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 13.6100 0.00 0.00000
-- Materialy --
Drewno konstrukcyjne nasycone kla- | m3 1.0400 0.00 0.00000
syC24
Srodek impegnujacy kg 0.4100 0.00 0.00000
Gwozdzie budowlane kg 7.9800 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.8500 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 1.0700 0.00 0.00000
Razem pozycja 50 0.00000 0.175 0.00
2.3. Pokrycie
2
51|KNR K-05 Krycie dachu : m2 128.691
d.2./0102-01 - mocowanie folii wiatroizolacyjnej
3.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0980 0.00 0.00000
-- Materialy --
Folia wiatroizolacyjna m2 1.1000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0050 0.00 0.00000
Razem pozycja 51 0.00000 128.691 0.00
52/KNR 9-12 Krycie dachu : m2 128.691
d.2.|0301-03 - utozenie izolacji z wetny mineralnej
3.2 gr. 12 cm z utozeniem miedzy ele-
mentami kratownicy
- analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1200 0.00 0.00000
-- Materialy --
Ptyty z welny mineralnej gr. 120 mm m2 1.0400 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0080 0.00 0.00000
Razem pozycja 52 0.00000 128.691 0.00
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53|KNR K-05 Krycie dachu : m?2 128.691
d.2./0102-01 - utozenie paroszczelnej folii PE gr. O,
3.2 22 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0980 0.00 0.00000
-- Materialy --
Folia paroszczelna m2 1.1000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0050 0.00 0.00000
Razem pozycja 53 0.00000 128.691 0.00
54|KNR K-05 Krycie dachu : m?2 128.691
d.2./0105-03 - montaz tat pod dachéwki
3.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.00000
-- Materialy --
Drewno konstrukcyjne nasycone kla- | m3 0.0087 0.00 0.00000
sy C 24
Gwozdzie budowlane kg 0.0460 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0050 0.00 0.00000
Samochdd dostawczy m-g 0.0080 0.00 0.00000
Razem pozycja 54 0.00000 128.691 0.00
55/KNR K-05 Krycie dachu : m2 128.691
d.2.|0104-06 - montaz kontrtat na dachu bez de-
3.2 skowania
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1000 0.00 0.00000
-- Materialy --
Drewno konstrukcyjne nasycone kla- | m3 0.0015 0.00 0.00000
sy C 24
Gwozdzie budowlane kg 0.0200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0080 0.00 0.00000
Samochdd dostawczy m-g 0.0080 0.00 0.00000
Razem pozycja 55 0.00000 128.691 0.00
56|KNR K-05 Krycie dachu : m?2 128.691
d.2.|0301-06 - utozenie potaci dachowych z da-
3.2 chéwki ceramicznej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4840 0.00 0.00000
-- Materialy --
Dachéwka ceramiczna szt. 12.9000 0.00 0.00000
Klamry boczne szt. 4.3000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0520 0.00 0.00000
Samochdd dostawczy m-g 0.0360 0.00 0.00000
Razem pozycja 56 0.00000 128.691 0.00
57|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym m 14.080
d.2.|0303-01 dachéwka ceramiczng profilowang
3.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4800 0.00 0.00000
-- Materialy --
Wspornik fat kalenicowych/grzbieto- | szt. 1.4000 0.00 0.00000
wych
taty iglaste wymiarowe nasycone m3 0.0020 0.00 0.00000
Tasma uszczelniajgco-wentylacyjna m 1.0500 0.00 0.00000
systemowa
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Gasior ceramiczny szt. 3.0000 0.00 0.00000
Klamra do gasioréw ceramicznych szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0200 0.00 0.00000
Razem pozycja 57 0.00000 14.080 0.00
58/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na m 28.160
d.2.|0524-01 uszczelki
3.2 - p6tokragte fi= 120 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2340 0.00 0.00000
-- Materialy --
Rynny dachowe fi= 120 mm m 1.0400 0.00 0.00000
Uchwyty rynnowe kpl. 2.0000 0.00 0.00000
Uszczelki gumowe kpl. 0.6600 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0022 0.00 0.00000
Razem pozycja 58 0.00000 28.160 0.00
59|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na szt 4.000
d.2.|0524-03 uszczelki
3.2 - leje spustowe
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1810 0.00 0.00000
-- Materialy --
Leje spustowe szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00000
Razem pozycja 59 0.00000 4.000 0.00
60/ KNR-W 2-02  |Rury spustowe z PCW m 14.800
d.2.|0531-04 - okragte fi= 110 mm
3.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3100 0.00 0.00000
-- Materialy --
Rury spustowe PCV fi= 110 mm m 1.0100 0.00 0.00000
Uchwyty do rur spustowych kpl. 0.5600 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzgt -
Srodek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00000
Razem pozycja 60 0.00000 14.800 0.00
61|KNR 0-18 Krycie dachu : m?2 30.186
d.2.|2611-07 - podbitki dachu - szkielet z fat
3.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8643 0.00 0.00000
-- Materialy --
taty iglaste nasycone m3 0.0062 0.00 0.00000
Whkret szt 4.1860 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0032 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0023 0.00 0.00000
Razem pozycja 61 0.00000 30.186 0.00
62|KNR 2-22 Krycie dachu : m?2 30.186
d.2./0602-03 - podbitki dachu z desek grubosci 25
3.2 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4078 0.00 0.00000
0.427*0.955=
-- Materialy --
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
Gwozdzie budowlane kg 0.0700 0.00 0.00000
Deski iglaste nasycone gr. 25 mm m3 0.0270 0.00 0.00000
Kratka wentylacyjna podbitki 12*20 szt 0.6626 0.00 0.00000
cm
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 62 0.00000 30.186 0.00
63|KNR 2-02 Krycie dachu : m?2 30.186
d.2.|1508-07 - malowanie wstepne podbitki dachu
3.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6748 0.00 0.00000
-- Materialy --
Farba olejna do gruntowania dm3 0.0874 0.00 0.00000
0.0868+0.0006=0.0874=
Rozciehczalnik dm3 0.00072 0.00 0.00000
Szpachléwka celulozowa dm3 0.0025 0.00 0.00000
Papier scierny ark 0.0161 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzgt --
Srodek transportowy m-g 0.00001 0.00 0.00000
Razem pozycja 63 0.00000 30.186 0.00
64|KNR 2-02 Krycie dachu : m?2 30.186
d.2.|1508-12 - lakierowanie podbitki dachu
3.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1390 0.00 0.00000
-- Materialy --
Emalia olejno-zywiczna dm3 0.0026 0.00 0.00000
Rozcienczalnik dm3 0.00043 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0000033 0.00 0.00000
Razem pozycja 64 0.00000 30.186 0.00
2.3. Osadzenie i wykonanie elementéw wentylacyjnych
3
65|KNR 2-17 Ulozenie przewod6w wentylacyjnych | m2 3.014
d.2./0123-02 typu Spiro z ksztaltkami :
33 - kotowe fi= 150 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.9769 0.00 0.00000
2.07*0.955=
-- Materialy --
Przewody wentylacyjne kotowe z bla- | m2 0.6200 0.00 0.00000
chy stalowej ocynkowanej fi= do 200
mm
Ksztattki wentylacyjne kotowe z bla- m?2 0.4100 0.00 0.00000
chy stalowej ocynkowanej fi= do 200
mm
Podpory kanatéw wentylacyjnych fi= | szt. 0.4100 0.00 0.00000
do 160 mm
Uszczelki gumowe do przewodéw szt. 2.5100 0.00 0.00000
wentylacyjnych fi= do 160 mm
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gu- | szt. 0.4300 0.00 0.00000
mowej o gr. 5 mm
Sruby stalowe z nakretkami i pod- kg 0.4600 0.00 0.00000
ktadkami
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy m-g 0.0900 0.00 0.00000
Razem pozycja 65 0.00000 3.014 0.00
66|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i kli- | m2 3.956
d.2./0109-01 matyzacyjnych o przekroju okrgglym |izola-
33 - samoprzylepng matg lamelowa gr. cji
30 mm
- fi= 150 mm
-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
Roboczogodzina r-g 0.3210 0.00 0.00000
-- Materialy --
Mata lamelowa samoprzylepna gr. 30 | m2 1.1200 0.00 0.00000
mm
Tasma aluminiowa samoprzylepna m 10.3100 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0130 0.00 0.00000
Razem pozycja 66 0.00000 3.956 0.00
67|KNNR 4 0213- |Rura wywiewna z PCV szt 2.000
d.2.|04
3.3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2900 0.00 0.00000
-- Materialy --
Rura wywiewna z PCV fi= 160/110 szt 1.0000 0.00 0.00000
mm
Materialy pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 67 0.00000 2.000 0.00
68|KNR 2-17 Anemostaty kotowe fi= do 160 mm szt. 2.000
d.2.|0140-01
3.3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9646 0.00 0.00000
1.01*0.955=
-- Materialy --
Anemostaty kotowe fi= do 160 mm szt. 1.0000 0.00 0.00000
Uszczelki gumowe do przewodéw szt. 1.0400 0.00 0.00000
wentylacyjnych fi= do 160 mm
Sruby stalowe z nakretkami i pod- kg 0.1900 0.00 0.00000
ktadkami
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 68 0.00000 2.000 0.00
69|KNR AT-09 Krycie dachu : m?2 11.579
d.2./0802-08 - obrébki blacharskie z blachy powle-
3.3 kanej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.8700 0.00 0.00000
-- Materialy --
Blacha powlekana ptaska 0,55 mm m2 1.2400 0.00 0.00000
Gwozdzie budowlane okragte ocynko-| kg 0.0600 0.00 0.00000
wane
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzgt --
Srodek transportowy m-g 0.0070 0.00 0.00000
Razem pozycja 69 0.00000 11.579 0.00
70 Przejscia p.poz przez przeszkody bu- | szt. 2.000
d.2.|analiza indywi- |dowlane
3.3|dualna
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9500 0.00 0.00000
-- Materialy --
Przejscie p.poz EI 60 szt. 1.0000 0.00 0.00000
. Razem pozycja 70 0.00000 2.000 0.00
3/45400000-1 STAN WYKONCZENIOWY
3.1 Stropy
71/KNR AT-12 Oktadziny stropu z piyt gipsowo-kar- | m?2 75.360
d.3./0203-01 tonowych na konstrukcji nosnej 60CD
1 mocowanej bezposrednio do drewnia-

nej konstrukcji stropu, pokrycie jedno-
warstwowe.
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.9400 0.00 0.00000
-- Materialy --
Ptyty gipsowo-kartonowe wodo- m2 1.0300 0.00 0.00000
ogniochronne gr. 12,5 mm
Profile stalowe 60CD m 2.6300 0.00 0.00000
Wieszak do poddaszy WP szt. 3.5700 0.00 0.00000
tacznik wzdtuzny do CD LW szt. 0.5200 0.00 0.00000
Ptyty z welny mineralnej m?2 1.0500 0.00 0.00000
Folia paroizolacyjna m2 1.1500 0.00 0.00000
Blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 19.0000 0.00 0.00000
Blachowkrety 3,9 x 11 mm szt. 8.0000 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Start kg 0.3000 0.00 0.00000
Tasma zbrojgca m 1.7500 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Finisz kg 0.1300 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0450 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0130 0.00 0.00000
Razem pozycja 71 0.00000 75.360 0.00
72|KNR 0-33 Ulozenie osiatkowania, jako podktadu| m2 75.360
d.3./0121-02 pod tynk, na stropie z plyt G-K
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9230 0.00 0.00000
-- Materialy --
Masa szpachlowa kg 2.3000 0.00 0.00000
Siatka z wtékna szklanego m?2 1.0500 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0070 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.00000
Razem pozycja 72 0.00000 75.360 0.00
73|KNR 2-02 Deskowanie stropu z ptyt wiérowych m2 77.846
d.3.|0410-01 gr. 20 mm
1|analogia - na dolnym pasie kratownicy
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3100 0.00 0.00000
-- Materialy --
Ptyty wiérowe ( OSB ) gr. 20 mm m2 1.0400 0.00 0.00000
Gwozdzie budowlane kg 0.0800 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0100 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Razem pozycja 73 0.00000 77.846 0.00
3.2/45432100-5 Posadzki i podio za
3.2 Podtoga na gruncie : gara z i wiata na drewno
1
74| KNR 2-31 Zageszczenie z wyprofilowaniem pod-| m?2 50.240
d.3./0103-01 toza pod podsypki zwirowe
2.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1315 0.00 0.00000
-- Materialy --
Woda m3 0.0050 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Ubijak spalinowy m-g 0.1315 0.00 0.00000
Razem pozycja 74 0.00000 50.240 0.00
75/KNR 2-02 Podsypka zwirowa gr. 15 cm pod m3 7.536
d.3.|1101-07 podtogi na gruncie
21
-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
Roboczogodzina r-g 4.3200 0.00 0.00000
-- Materialy --
Zwir m3 1.0800 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 75 0.00000 7.536 0.00
76|KNR 2-02 Utozenie folii polietylenowej jako war- | m2 50.240
d.3./0607-01 stwy rozdzielajacej
21
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3596 0.00 0.00000
-- Materialy --
Folia polietylenowa podposadzkowa m2 1.2000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0112 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.00000
Razem pozycja 76 0.00000 50.240 0.00
77|KNR 2-02 Ptyta betonowa gr.10 cm pod podtogi | m3 5.024
d.3./1101-01 na gruncie
2.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.2600 0.00 0.00000
-- Materialy --
Beton C12/15 m3 1.0150 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 77 0.00000 5.024 0.00
78/KNR 2-02 Izolacja przeciwwodna z 2x papy ter- | m2 50.240
d.3./0604-05 mozgrzewalnej na lepiku
21 - 1-sza warstwa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2474 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Srodek izolacyjny kg 2.3000 0.00 0.00000
Papa termozgrzewalna podktadowa m2 1.1500 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 0.0083 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0060 0.00 0.00000
Razem pozycja 78 0.00000 50.240 0.00
79/KNR 2-02 Izolacja przeciwwodna z 2x papy ter- | m2 50.240
d.3./0604-06 mozgrzewalnej na lepiku
2.1 - 2-ga warstwa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1079 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Srodek izolacyjny kg 1.6000 0.00 0.00000
Papa termozgrzewalna wierzchniego | m2 1.1500 0.00 0.00000
krycia
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzgt --
Zuraw samochodowy m-g 0.0072 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00000
Razem pozycja 79 0.00000 50.240 0.00
80 KNR 2-02 Izolacja termiczna ze styropianu twar-| m2 50.240
d.3./0609-03 dego gr.5 cm pod posadzki na grun-
2.1 cie
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0891 0.00 0.00000
-- Materialy --
Ptiyty styropianowe EPS 100-038 gr. m2 1.0500 0.00 0.00000
50 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 0.0032 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00000
Razem pozycja 80 0.00000 50.240 0.00
81 KNR 2-02 Ulozenie folii polietylenowej jako war- | m2 50.240
d.3.|0607-01 stwy rozdzielajacej
2.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3596 0.00 0.00000
-- Materialy --
Folia polietylenowa podposadzkowa m2 1.2000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0112 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.00000
Razem pozycja 81 0.00000 50.240 0.00
82/ KNR 2-02 Podtoga na gruncie : m3 4,772
d.3.|0205-01 - wylewka betonowa ( gr.5 + 14 cm,
2.1 $rednio = 9,50 cm ) z wyprowadze-
niem spadkéw i cokolikéw
-B20
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4467 0.00 0.00000
-- Materialy --
Beton C16/20 ms3 1.0150 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0020 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0010 0.00 0.00000
Gwozdzie budowlane kg 0.0200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0600 0.00 0.00000
Razem pozycja 82 0.00000 4.772 0.00
83|KNR 2-02 Projektowane podfoza i posadzki : m2 50.240
d.3./1106-07 - zbrojenie warstwy wyrénawczej siat-
2.1 ka zbrojenia podtogowego
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0740 0.00 0.00000
-- Materialy --
Siatka zbrojenia podtogowego m?2 1.0200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzgt --
Srodek transportowy m-g 0.0017 0.00 0.00000
Razem pozycja 83 0.00000 50.240 0.00
84|KNR BC-02 Projektowane podioza i posadzki : m2 50.240
d.3./0218-05 - Impregnacja posadzki betonowej
2.1|analogia - impregnowanie betonéw poziomych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2900 0.00 0.00000
-- Materialy --
Powtoka ochronna systemowa dm3 0.1000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 84 0.00000 50.240 0.00
3.2. Podtoga na gruncie : pomieszczenie gospodarcze
2
85|KNR 2-31 Zageszczenie z wyprofilowaniem pod-| m?2 25.120
d.3./0103-01 toza pod podsypki zwirowe
22
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1315 0.00 0.00000
-- Materialy --
Woda m3 0.0050 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
-- Sprzet --
Ubijak spalinowy m-g 0.1315 0.00 0.00000
Razem pozycja 85 0.00000 25.120 0.00
86|KNR 2-02 Podsypka zwirowa gr. 15 cm pod m3 3.768
d.3.|1101-07 podtogi na gruncie
2.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.3200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zwir m3 1.0800 0.00 0.00000
Materialy pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 86 0.00000 3.768 0.00
87 KNR 2-02 Ulozenie folii polietylenowej jako war- | m2 25.120
d.3.|0607-01 stwy rozdzielajacej
2.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3596 0.00 0.00000
-- Materialy --
Folia polietylenowa podposadzkowa m2 1.2000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0112 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.00000
Razem pozycja 87 0.00000 25.120 0.00
88/ KNR 2-02 Ptyta betonowa gr.10 cm pod podtogi | m3 2.512
d.3./1101-01 na gruncie
2.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.2600 0.00 0.00000
-- Materialy --
Beton C12/15 m3 1.0150 0.00 0.00000
Materialy pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 88 0.00000 2.512 0.00
89 KNR 2-02 I1zolacja przeciwwodna z 2x papy ter- | m2 25.120
d.3./0604-05 mozgrzewalnej na lepiku
2.2 - 1-sza warstwa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2474 0.00 0.00000
-- Materialy --
Srodek izolacyjny kg 2.3000 0.00 0.00000
Papa termozgrzewalna podktadowa m2 1.1500 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzgt --
Zuraw samochodowy m-g 0.0083 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0060 0.00 0.00000
Razem pozycja 89 0.00000 25.120 0.00
90|KNR 2-02 Izolacja przeciwwodna z 2x papy ter- | m2 25.120
d.3./0604-06 mozgrzewalnej na lepiku
2.2 - 2-ga warstwa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1079 0.00 0.00000
-- Materialy --
Srodek izolacyjny kg 1.6000 0.00 0.00000
Papa termozgrzewalna wierzchniego | m2 1.1500 0.00 0.00000
krycia
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 0.0072 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00000
Razem pozycja 90 0.00000 25.120 0.00
91|KNR 2-02 Izolacja termiczna ze styropianu twar-| m2 25.120
d.3./0609-03 dego gr.5 cm pod posadzki na grun-
22 cie
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Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0891 0.00 0.00000
-- Materialy --
Ptyty styropianowe EPS 100-038 gr. m2 1.0500 0.00 0.00000
50 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzgt --
Zuraw samochodowy m-g 0.0032 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00000
Razem pozycja 91 0.00000 25.120 0.00
92|KNR 2-02 Ulozenie folii polietylenowej jako war- | m2 25.120
d.3.|0607-01 stwy rozdzielajacej
2.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3596 0.00 0.00000
-- Materialy --
Folia polietylenowa podposadzkowa m2 1.2000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0112 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.00000
Razem pozycja 92 0.00000 25.120 0.00
93|KNR 2-02 Podtoga na gruncie : m3 1.256
d.3.|0205-01 - wylewka betonowa gr.5 cm z wypro-
2.2 wadzeniem spadkow
-B 20
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4467 0.00 0.00000
-- Materialy --
Beton C16/20 m3 1.0150 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0020 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0010 0.00 0.00000
Gwozdzie budowlane kg 0.0200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzgt -
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0600 0.00 0.00000
Razem pozycja 93 0.00000 1.256 0.00
94|KNR 2-02 Projektowane podioza i posadzki : m2 25.120
d.3./1106-07 - zbrojenie warstwy wyrénawczej siat-
2.2 kg zbrojenia podtogowego
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0740 0.00 0.00000
-- Materialy --
Siatka zbrojenia podtogowego m2 1.0200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0017 0.00 0.00000
Razem pozycja 94 0.00000 25.120 0.00
95|KNR BC-02 Projektowane podioza i posadzki : m2 25.120
d.3./0304-01 - Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
2.2 czeniach wilgotnych :
- grunowanie podtoza preparatem
systemowym
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0700 0.00 0.00000
-- Materialy --
Srodek gruntujacy systemowy dm3 0.0600 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 95 0.00000 25.120 0.00
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Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp.

Podstawa

Opis

jm  |Naktad jedn.

G

ena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Warto ¢

96

2.2

KNR BC-02

.|0304-06

Projektowane podfoza i posadzki :

- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :

- wklejenie tasmy uszczelniajgcej sys-
temowej

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materialy --

Elastyczna masa uszczelniajagca sys-
temowa

Tasma uszczelniajgca systemowa
Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzgt --
Srodek transportowy

%

m-g

0.1500

0.3100

1.0500

1.0000

0.0010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

20.480

Razem pozycja 96

0.00000

20.480

0.00

97

2.2

KNR BC-02

.|0304-02

Projektowane podioza i posadzki :

- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :

- podposadzkowe - utozenie elastycz-
nej masy uszczelniajgcej systemowej

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materialy --

Elastyczna masa uszczelniajagca sys-
temowa

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

m2

kg

%

m-g

0.2100

1.2200

1.0000

0.0100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

25.120

Razem pozycja 97

0.00000

25.120

0.00

98

2.2

KNR 2-02

./1118-01

Projektowane podioza i posadzki :
- Utozenie posadzek z plytek cera-
micznych

- przygotowanie podtoza

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materialy --

Zaprawa klejgca do ptytek ceramicz-
nych podiogowych

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

m?2

kg

%

m-g

0.2192

4.7500

1.5000

0.0001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

25.120

Razem pozycja 98

0.00000

25.120

0.00

99

2.2

KNR 2-02

.[1118-11

Projektowane podioza i posadzki :

- Utozenie posadzek z plytek cera-
micznych trudnoscieralnych, antypos-
lizgowych

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materialy --

Ptytki terakota trudnoscieralne, mroz-
oodporne, antyposlizgowe

Zaprawa klejgca do ptytek ceramicz-
nych podtogowych

Zaprawa spoinujaca do ptytek cera-
micznych podtogowych

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

m?2

m2
kg
kg

%

m-g

0.8354

1.0200

5.2000

0.3000

1.5000

0.0270

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

25.120

Razem pozycja 99

0.00000

25.120

0.00

KNR 2-02

.|1120-07

Projektowane podioza i posadzki :
- Cokolik z plytek - przygotowanie
podioza

-- Robocizna --
Roboczogodzina
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
-- Materialy --
Zaprawa klejgca do ptytek ceramicz- | kg 0.9500 0.00 0.00000
nych podtogowych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000
Razem pozycja 100 0.00000 20.480 0.00
101|KNR 2-02 Projektowane podioza i posadzki : m 20.480
d.3./1120-09 - Cokolik z ptytek ceramicznych
2.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4522 0.00 0.00000
-- Materialy --
Ptytki cokolikowe m 1.0400 0.00 0.00000
Zaprawa klejgca do ptytek ceramicz- | kg 1.0400 0.00 0.00000
nych podtogowych
Zaprawa spoinujaca do ptytek cera- kg 0.1200 0.00 0.00000
micznych podtogowych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0065 0.00 0.00000
Razem pozycja 101 0.00000 20.480 0.00
3.3/45410000-4 Tynki wewn etrzne
102|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wy- m?2 104.858
d.3./0803-03 konywane recznie na scianach
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6810 0.00 0.00000
-- Materialy --
Zaprawa wapienna m3 0.0027 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.0206 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0021 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0449 0.00 0.00000
Razem pozycja 102 0.00000 104.858 0.00
103|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wy- m?2 50.240
d.3./0803-06 konywane recznie na stropach
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8220 0.00 0.00000
-- Materialy --
Zaprawa wapienna m3 0.0027 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.0173 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0040 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0436 0.00 0.00000
Razem pozycja 103 0.00000 50.240 0.00
104|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na m?2 41.882
d.3./0902-01 Scianach ptaskich wykonywane recz-
3 nie
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8830 0.00 0.00000
-- Materialy --
Zaprawa wapienna m3 0.0028 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.0211 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0006 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.1080 0.00 0.00000
Razem pozycja 104 0.00000 41.882 0.00
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Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
105|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na m?2 25.120
d.3./0902-05 stropach wykonywane recznie
3|analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9580 0.00 0.00000
-- Materialy --
Zaprawa wapienna m3 0.0031 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.0194 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0.0010 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0021 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.1180 0.00 0.00000
Razem pozycja 105 0.00000 25.120 0.00
3.4/45421100-5 Stolarka okienna
106|KNR 0-19 Montaz okien z PCV m?2 2.200
d.3.|1023-05
4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.7600 0.00 0.00000
-- Materialy --
Okno 1-dzielne z PCV m?2 1.0000 0.00 0.00000
Dyble szt 10.1800 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa (opakowanie dms3 0.4100 0.00 0.00000
cisnieniowe)
Silikon dms3 0.0900 0.00 0.00000
Gips szpachlowy kg 3.4000 0.00 0.00000
Mineralna szpachléwka do tynkéw ze-| kg 6.1200 0.00 0.00000
wnetrznych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0500 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000
Razem pozycja 106 0.00000 2.200 0.00
107|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikow wew- szt 2.000
d.3./0129-02 netrznych
4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1200 0.00 0.00000
-- Materialy --
Podokiennik systemowy m 2.2500 0.00 0.00000
Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0130 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.1100 0.00 0.00000
Razem pozycja 107 0.00000 2.000 0.00
3.5/45421100-5 Stolarka drzwiowa
108/KNR 0-19 Montaz drzwi pcv jednoskrzydtowych | m2 2.471
d.3.|1024-06 D1
5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1200 0.00 0.00000
-- Materialy --
Drzwi pcv jednoskrzydtowe m?2 1.0000 0.00 0.00000
Kotwy stalowe szt. 5.2900 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa (opakowanie dm3 0.2900 0.00 0.00000
cisnieniowe)
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0500 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000
Razem pozycja 108 0.00000 2.471 0.00
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Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
109|KNR-W 2-02 |Montaz bramy garazowej m?2 5.125
d.3.|1205-07
5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.3300 0.00 0.00000
-- Materialy --
Brama garazowa kompletna z pro- kpl. 0.1951 0.00 0.00000
wadnicami
Farba olejna do gruntowania dm3 0.3500 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.3300 0.00 0.00000
Papier scierny ark 1.3000 0.00 0.00000
Elektrody szt 2.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Spawarka elektryczna 300 A m-g 0.3000 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000
Razem pozycja 109 0.00000 5.125 0.00
110|KNR-W 2-02  |Wrota drewniane do wiaty m?2 8.940
d.3.|1031-02
5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.7700 0.00 0.00000
-- Materialy --
Wrota drewniane do wiaty m?2 1.0000 0.00 0.00000
Farba olejna do gruntowania dm3 0.1800 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1700 0.00 0.00000
Szpachléwka celulozowa dm3 0.1500 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa (opakowanie dms3 0.0600 0.00 0.00000
cisnieniowe)
Materiaty pomocnicze(od M3+M4+ % 15.0000 0.00 0.00000
M5+M6)
-- Sprzgt --
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000
Razem pozycja 110 0.00000 8.940 0.00
3.6/45442000-7 Roboty malarskie
111 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m2 222.100
d.3./1505-01 syjnymi powierzchni tynkéw wew-
6 netrznych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1391 0.00 0.00000
-- Materialy --
Farba emulsyjna dm3 0.2891 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000
Razem pozycja 111 0.00000 222.100 0.00
4/45262100-2 RUSZTOWANIA
112|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne m2 171.000
d.4/1604-03
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6246 0.00 0.00000
-- Materialy --
Ptyty pomostowe robocze m2 0.0154 0.00 0.00000
Ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0.0004 0.00 0.00000
Ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.0002 0.00 0.00000
Bale iglaste obrzynane m3 0.00001 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.00021 0.00 0.00000
0.00002+0.00019=0.00021=
Haki do muru kg 0.0120 0.00 0.00000
Drut stalowy okragty kg 0.0090 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Rusztowanie m-g 0.1770 0.00 0.00000
Razem pozycja 112 0.00000 171.000 0.00
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Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
113|KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach m?2 171.000
d.4|01
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0320 0.00 0.00000
-- Materialy --
Siatka ostonowa m?2 0.1400 0.00 0.00000
Razem pozycja 113 0.00000 171.000 0.00
5 NAWIERZCHNIE UTWORDZONE
114|WKI zeszyt Nr |Rozbiérka obiektow kubaturowych m3 10.000
d.5|16/2018 (1786 |- drewnianych k.b.
)
tab.2.111.50
Razem pozycja 114 0.00000 10.000 0.00
115/KNR 2-01 Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej m2 250.000
d.5/0126-01 (humusu) o grubosci do 15 cm za po-
moca spycharek
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0053 0.00 0.00000
0.0055*0.955=
-- Sprzet --
Spycharka gasienicowa 74kW m-g 0.0025 0.00 0.00000
(100KM)
Razem pozycja 115 0.00000 250.000 0.00
116\ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej m2 250.000
d.5/0101-05 szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-
cie kat. I-Il glebokosci 20 cm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2630 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0094 0.00 0.00000
Razem pozycja 116 0.00000 250.000 0.00
117|\KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie m2 250.000
d.5/0103-02 podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1866 0.00 0.00000
-- Materialy --
Woda m3 0.0050 0.00 0.00000
Razem pozycja 117 0.00000 250.000 0.00
118/KNR AT-09 Utozenie geowtékniny m2 250.000
d.5/0202-01 - analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0700 0.00 0.00000
-- Materialy --
Geowltdknina m2 1.0500 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0050 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0070 0.00 0.00000
Razem pozycja 118 0.00000 250.000 0.00
119/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warst- | m2 250.000
d.5/0202-01 wa jezdni roz$cielana recznie - gru-
bos¢ po zageszczeniu 10 cm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0432 0.00 0.00000
-- Materialy --
Zwir m3 0.1228 0.00 0.00000
Woda m3 0.0100 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0141 0.00 0.00000
Razem pozycja 119 0.00000 250.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.

120|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warst- | m2 250.000
d.5/0202-02 wa jezdni rozscielana recznie - kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
niu

Krotnos¢ =5

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0080 0.00 0.00000
0.0016*5=

-- Materialy --
Zwir m3 0.0615 0.00 0.00000
0.0123*5=
Woda m3 0.0050 0.00 0.00000
0.001*5=
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzet --
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0030 0.00 0.00000
0.0006*5=

Razem pozycja 120 0.00000 250.000 0.00

121|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej gru- | m2 250.000
d.5/0317-01 bosci 80 mm

- ha podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50 mm

- z wypetnieniem spoin zaprawg ce-

mentowg

-- Robocizna --

Roboczogodzina r-g 1.2506 0.00 0.00000

-- Materialy --

Kostka brukowa betonowa gr.80 mm | m2 1.0250 0.00 0.00000

Piasek do rob6t drogowych m3 0.0845 0.00 0.00000

Cement CEM | "32,50" t 0.0111 0.00 0.00000

Woda m3 0.0160 0.00 0.00000

-- Sprzet --

Ubijak spalinowy m-g 0.0530 0.00 0.00000

Pita do ciecia ptytek m-g 0.0250 0.00 0.00000

Razem pozycja 121 0.00000 250.000 0.00

122|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej gru- | m2 250.000
d.5/0317-08 bosci 80 mm

- ha podsypce cementowo-piaskowej
- dodatek za 1 cm réznicy (do 15 cm

)

Krotnos¢ = 10

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3860 0.00 0.00000
0.0386*10=

-- Materialy --
Piasek do rob6t drogowych m3 0.1290 0.00 0.00000
0.0129*10=
Cement CEM | "32,50" t 0.0290 0.00 0.00000
0.0029*10=
Woda m3 0.0150 0.00 0.00000
0.0015*10=

Razem pozycja 122 0.00000 250.000 0.00

6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

6.1/45310000-3 Zasilaj gce linie kablowe

123|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi m 55.000
d.6./0702-0202 rowow dla kabl

1 -i 0 gtebokosci do 0,8 m i szer. dna
do 0,4 m w gruncie kat. lll-IV

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0307 0.00 0.00000
0.0321*0.955=
-- Sprzet --
Koparko-spycharka na podwoziu m-g 0.0746 0.00 0.00000
ciggnika kotowego 0.15 m3
Razem pozycja 123 0.00000 55.000 0.00
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Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
124|\KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci m 55.000
d.6./0301-01 0.1 m na dno rowu kablowego o
1 szer.do 0.4 m
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0126 0.00 0.00000
0.0132*0.955=
-- Materialy --
Piasek m3 0.0560 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd samowytadowczy do 5t m-g 0.0080 0.00 0.00000
Razem pozycja 124 0.00000 55.000 0.00
125/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych Arot fi= 70 m 55.000
d.6./0303-01 mm w wykopie
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1282 0.00 0.00000
0.1342*0.955=
-- Materialy --
Rury ochtonne Arot fi= 70 mm m 1.0400 0.00 0.00000
Ztgczka do rur Arot fi= 70 mm szt. 0.3000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochod dostawczy m-g 0.0039 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0055 0.00 0.00000
Razem pozycja 125 0.00000 55.000 0.00
126|KNR-W 5-10  |Utozenie kabla YKY 3x10 mm w rurze| m 55.000
d.6./0114-03 ochronnej
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2120 0.00 0.00000
-- Materialy --
Kabel YKY 3x10,00 mm2 m 1.0400 0.00 0.00000
Wagzelina techniczna kg 0.0531 0.00 0.00000
Opaski kablowe OKi szt. 0.0800 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
-- Sprzgt -
Srodek transportowy m- 0.0067 0.00 0.00000
Przyczepa do przewozenia kabli 4t m-g 0.0045 0.00 0.00000
Ciagnik kotowy m-g 0.0045 0.00 0.00000
Zuraw samochodowy m-g 0.0045 0.00 0.00000
Razem pozycja 126 0.00000 55.000 0.00
127|\KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci m 55.000
d.6./0301-01 0.1 m na kabel w rowie kablowym o
1 szer.do 0.4 m
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0126 0.00 0.00000
0.0132*0.955=
-- Materialy --
Piasek m3 0.0560 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd samowytadowczy do 5t m-g 0.0080 0.00 0.00000
Razem pozycja 127 0.00000 55.000 0.00
128|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablo- m 55.000
d.6.|0608-07 wych
1 - bednarka FeZn 30x4 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1036 0.00 0.00000
0.1085*0.955=
-- Materialy --
Bednarka stalowa ocynkowana 25,00 | m 1.0400 0.00 0.00000
*4,00 mm
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Spawarka transformatorowa do 500A | m-g 0.0542 0.00 0.00000
Razem pozycja 128 0.00000 55.000 0.00
129|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla| m 55.000
d.6.|0705-0202 kabli
1 - 0 gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do
0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
-- Sprzet --
Koparko-spycharka na podwoziu m-g 0.0164 0.00 0.00000
ciggnika kotowego 0.15 m3
Razem pozycja 129 0.00000 55.000 0.00
130|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw fi=do 60 mm o | otw. 1.000
d.6.|08 dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub
1 stropach z cegly
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.7000 0.00 0.00000
Razem pozycja 130 0.00000 1.000 0.00
131|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z szt. 1.000
d.6.|0323-04 cegiet o grubosci ponad 1 ceg.
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9200 0.00 0.00000
-- Materialy --
Cegta budowlana petna szt. 4.0000 0.00 0.00000
Cement CEM | "32,50" kg 1.9900 0.00 0.00000
Wapno suchogaszone kg 1.1100 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0100 0.00 0.00000
Woda m3 0.0050 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0200 0.00 0.00000
na
Wycigg m-g 0.0400 0.00 0.00000
Razem pozycja 131 0.00000 1.000 0.00
132|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla rur ostonowych w m 10.000
d.6.|15 cegle
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3500 0.00 0.00000
Razem pozycja 132 0.00000 10.000 0.00
133|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do m 10.000
d.6.|02 50 mm
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0525 0.00 0.00000
Razem pozycja 133 0.00000 10.000 0.00
134|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygoto- | m3 0.025
d.6.|06 wanie zaprawy cementowej
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.0100 0.00 0.00000
-- Materialy --
Cement CEM | "32,50" t 0.2680 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 1.2900 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 134 0.00000 0.025 0.00
135/KNNR 5 0101- |Rury ostonowe fi= 32 mm ukfadane m 10.000
d.6./08 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
1 innym niz beton
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1380 0.00 0.00000
-- Materialy --
Rury ostonowe SW fi= 32 mm m 1.0400 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
Ztaczka kompensacyjna do rur osto- | szt 0.4100 0.00 0.00000
nowych
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 135 0.00000 10.000 0.00
136|KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli i przewodéw w rurach| m 15.000
d.6.|03
1 - YKY 3x10 mmz2 - zasilanie TG
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2120 0.00 0.00000
-- Materialy --
Kabel YKY 3x10,00 mm2 m 1.0500 0.00 0.00000
Wagzelina techniczna kg 0.0531 0.00 0.00000
Opaski kablowe OKi szt. 0.0800 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzgt --
Srodek transportowy m-g 0.0067 0.00 0.00000
Przyczepa do przewozenia kabli 4t m-g 0.0045 0.00 0.00000
Ciaggnik kotowy m-g 0.0045 0.00 0.00000
Zuraw samochodowy m-g 0.0045 0.00 0.00000
Razem pozycja 136 0.00000 15.000 0.00
137|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konhca kabla 3- szt. 6.000
d.6.|05 zytlowego o przekroju zyt do 16 mm2
1 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
ce z tworzyw sztucznych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9600 0.00 0.00000
-- Materialy --
Koncowki kablowe 10 szt. 3.0000 0.00 0.00000
Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 1.0000 0.00 0.00000
Opaski kablowe OKi szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 137 0.00000 6.000 0.00
138/KNR 4-03 Podtaczenie przewodéw pojedyn- pod- 6.000
d.6./0901-05 czych do 50 mm2 w powtoce polwini- | tgcz.
1 towej pod zaciski lub sruby
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0378 0.00 0.00000
Razem pozycja 138 0.00000 6.000 0.00
139|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zy-| odc. 1.000
d.6.|02 towy
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.6200 0.00 0.00000
Razem pozycja 139 0.00000 1.000 0.00
6.2/45317300-5 Tablice
140|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod montaz | apa- 1.000
d.6.|0401-04 tablic i rozdzielnic rat
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.5949 0.00 0.00000
1.67*0.955=
-- Materialy --
Sruby, podktadki,nakretki kg 0.2400 0.00 0.00000
Razem pozycja 140 0.00000 1.000 0.00
141 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tablic i szt. 1.000
d.6.|0402-04 rozdzielnic :
2 -TG
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2292 0.00 0.00000
0.24*0.955=
-- Materialy --
Tablica TG szt 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 141 0.00000 1.000 0.00

6.3]45311200-2  |Wewnetrzne instalacje elektryczne - o $wietlenie
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Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
142|KNR 5-08 Uktadanie przewodoéw kabelkowych m 60.000
d.6./0209-05 wielozytowych w tynku :
3 - YDYzo 3*1,50 mm2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0609 0.00 0.00000
0.0638*0.955=
-- Materialy --
Przewdd kabelkowy YDYZo 3*1,50 m 1.0400 0.00 0.00000
mm2
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 142 0.00000 60.000 0.00
143|KNR 5-08 Uktadanie przewodéw kabelkowych m 30.000
d.6.|0209-05 wielozytowych w tynku :
3 - YDYZo 4*1,50 mm2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0609 0.00 0.00000
0.0638*0.955=
-- Materialy --
Przewdd kabelkowy YDYZo 4*1,50 m 1.0400 0.00 0.00000
mm?2
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 143 0.00000 30.000 0.00
144\KNNR 5 0101- |Rury ostonowe fi= 32 mm ukfadane m 20.000
d.6.|08 na podtozu innym niz beton
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1380 0.00 0.00000
-- Materialy --
Rury ostonowe SW fi= 32 mm m 1.0400 0.00 0.00000
Ztgczka kompensacyjna do rur osto- szt 0.4100 0.00 0.00000
nowych
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 144 0.00000 20.000 0.00
145/KNR 5-08 Przygotowanie poditoza pod mocowa- | szt. 4.000
d.6./0301-20 nie osprzetu na gipsie z wykonaniem
3 $lepych otworéw mechanicznie w
cegle
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0914 0.00 0.00000
0.0957*0.955=
Razem pozycja 145 0.00000 4.000 0.00
146|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek | szt. 4.000
d.6./0302-10 sprzetowych
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2206 0.00 0.00000
0.231*0.955=
-- Materialy --
Puszka podtynkowa sprzetowa szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 146 0.00000 4.000 0.00
147|KNNR 5 0713- |Uktadanie przewodéw w rurach m 20.000
d.6.|03 - YDY 3x1,50 mm2 - zasilanie podda-
3 sza
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2120 0.00 0.00000
-- Materialy --
Przewdd kabelkowy YDYZo 3*1,50 m 1.0500 0.00 0.00000
mm?2
Wagzelina techniczna kg 0.0531 0.00 0.00000
Opaski kablowe OKi szt. 0.0800 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0067 0.00 0.00000
Przyczepa do przewozenia kabli 4t m-g 0.0045 0.00 0.00000
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Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
Ciaggnik kotowy m-g 0.0045 0.00 0.00000
Zuraw samochodowy m-g 0.0045 0.00 0.00000
Razem pozycja 147 0.00000 20.000 0.00
148|KNNR 5 0713- |Uktadanie przewoddéw w rurach m 15.000
d.6./03 - YDY 4x1,50 mm2 - zasilanie podda-
3 sza
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2120 0.00 0.00000
-- Materialy --
Przewdd kabelkowy YDYZo 4*1,50 m 1.0500 0.00 0.00000
mm2
Wagzelina techniczna kg 0.0531 0.00 0.00000
Opaski kablowe OKi szt. 0.0800 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzgt --
Srodek transportowy m- 0.0067 0.00 0.00000
Przyczepa do przewozenia kabli 4t m-g 0.0045 0.00 0.00000
Ciaggnik kotowy m-g 0.0045 0.00 0.00000
Zuraw samochodowy m-g 0.0045 0.00 0.00000
Razem pozycja 148 0.00000 15.000 0.00
149|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgczni- szt. 1.000
d.6.|0308-04 kow instalacyjnych podtynkowych
3 jednobiegunowych z poditgczeniem -
pojedyncze szczelne IP44
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2311 0.00 0.00000
0.242*0.955=
-- Materialy --
tacznik p/t jednobiegunowy pojedyn- | szt 1.0200 0.00 0.00000
czy szczelny
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 149 0.00000 1.000 0.00
150 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgczni- szt. 3.000
d.6.|0308-05 kow instalacyjnych podtynkowych
3 Swiecznikowych w puszce instalacyj-
nej z podigczeniem IP 44
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2941 0.00 0.00000
0.308*0.955=
-- Materialy --
tacznik p/t Swiecznikowy szczelny szt. 1.0200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 150 0.00000 3.000 0.00
151|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod montaz kpl. 9.000
d.6./0502-10 opraw oswietleniowych
3|analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2674 0.00 0.00000
0.28*0.955=
-- Materialy --
Kotki kotwigce szt 4.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 151 0.00000 9.000 0.00
152|KNR-W 5-08 |Montaz z poditgczeniem na gotowym | kpl. 8.000
d.6./0507-03 poditozu opraw oswietleniowych :
3|analogia - Oprawa oswietleniowa 2x58W IP 65
- zgodnie z dokumentacja projektowg
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4800 0.00 0.00000
-- Materialy --
Oprawa oswietleniowa 2x58W IP 65 | szt. 1.0000 0.00 0.00000
- zgodnie z dokumentacja projektowg
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 152 0.00000 8.000 0.00
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Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa

Opis

Naktad jedn.

G

ena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Warto ¢

153|KNR-W 5-08
d.6.]0507-03
analogia

w

Montaz z poditgczeniem na gotowym
poditozu opraw oswietleniowych :

- Oprawa kinkiet scienny 100W IP 65
do zamocowan zewnetrznych

- zgodnie z dokumentacja projektowg

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materialy --

Oprawa kinkiet scienny 100W IP 65
do zamocowan zewnetrznych

- zgodnie z dokumentacja projektowg
Materialy pomocnicze(od M)

kpl.

szt.

%

0.4800

1.0000

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

1.000

Razem pozycja 153

0.00000

1.000

0.00

154|\KNR 4-03
d.6.|1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-
fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napiecia

-- Robocizna --
Roboczogodzina

po-
miar.

r-g

1.3000

0.00

0.00000

1.000

Razem pozycja 154

0.00000

1.000

0.00

6.4/45311200-2

Wewn etrzne instalacje elektryczne - o

bwody

gniazd

155|KNR 5-08
d.6.|0209-04

Utozenie w tynku przewodéw obwo-
dow gniazd :
YDYzo 3*2,50 mm2

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0792*0.955=

-- Materialy --

Przewod kabelkowy YDYZo 3*2,50
mm?2

Materiaty pomocnicze(od M)

m

%

0.0756

1.0400

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

30.000

Razem pozycja 155

0.00000

30.000

0.00

156|KNR 5-08
d.6.|0301-20

Przygotowanie podtoza pod mocowa-
nie osprzetu na gipsie z wykonaniem
$lepych otworéw mechanicznie w
cegle

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0957*0.955=

szt.

0.0914

0.00

0.00000

2.000

Razem pozycja 156

0.00000

2.000

0.00

157|KNR 5-08
d.6.|0302-10

Montaz na gotowym podtozu puszek
sprzetowych

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.231*0.955=

-- Materialy --
Puszka podtynkowa sprzetowa
Materiaty pomocnicze(od M)

szt.
%

0.2206

1.0000
2.5000

0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000
0.00000

2.000

Razem pozycja 157

0.00000

2.000

0.00

158 KNR 5-08
d.6.|0309-03

Montaz do gotowego podioza gniazd
wtyczkowych podtynkowych podwéj-
nych 2*( 2P+PE)

- IP44

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.187*0.955=

-- Materialy --

Gniazdo p/t podwojne 2*( 2P+PE) -
szczelne

Materiaty pomocnicze(od M)

Szt.

szt

%

0.1786

1.0200

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

2.000

Razem pozycja 158

0.00000

2.000

0.00

159|KNR 4-03
d.6.|1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-
fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napiecia

-- Robocizna --

po-
miar.
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
Roboczogodzina r-g 1.3000 0.00 0.00000
Razem pozycja 159 0.00000 1.000 0.00
6.5 Instalacja wyréwnawcza
160|KNR 5-08 Utozenie ciggéw wyréwnawczych z m 38.400
d.6./0602-03 bednarki FeZn 25x4 mm
5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2607 0.00 0.00000
0.273*0.955=
-- Materialy --
Bednarka stalowa ocynkowana 25,00 | m 1.0400 0.00 0.00000
* 4,00 mm
Wsporniki uziemienia szt 1.0100 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Spawarka transformatorowa do 500A | m-g 0.1365 0.00 0.00000
Razem pozycja 160 0.00000 38.400 0.00
161|KNR 5-08 Montaz gtéwnej szyny wyréwnawczej | szt. 1.000
d.6.|0402-01
5|analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1719 0.00 0.00000
0.18*0.955=
-- Materialy --
Gtéwna szyna wyréwnawcza szt 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 161 0.00000 1.000 0.00
162|KNR 5-08 Montaz miejscowej szyny wyrbwnaw- | Szt. 1.000
d.6./0402-01 czej
5|analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1719 0.00 0.00000
0.18*0.955=
-- Materialy --
Miejscowa szyna wyréwnawcza szt 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 162 0.00000 1.000 0.00
163|KNR 5-08 Ulozenie przewodu tgczeniowego ins-| m 10.000
d.6./0216-02 talacji wyréwnawczej LGY 6 mm2
5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0263 0.00 0.00000
0.0275*0.955=
-- Materialy --
Przewdd LGY 6 mm2 m 1.0400 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 163 0.00000 10.000 0.00
164|KNR 5-08 Montaz zlgczy kontrolnych z potacze- | szt. 4.000
d.6./0619-06 niem ptaskownik - ptaskownik w pota-
5 czeniu instalacji uziemiajgcej z bed-
narki FeZn 25*4 mm z uziomem oto-
kowym
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4486 0.00 0.00000
0.4697*0.955=
-- Materialy --
Ztgcza kontrolne szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 164 0.00000 4.000 0.00
165/KNR-W 5-08 |tgczenie przewoddw instalacji uzie- | szt. 2.000
d.6./0617-02 miajgcej przez spawanie
5 - bednarka do 200 mm2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2690 0.00 0.00000
-- Sprzet --
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
Spawarka elektryczna 300 A m-g 0.1340 0.00 0.00000
Razem pozycja 165 0.00000 2.000 0.00
166|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zero- po- 2.000
d.6.|1205-05 wania miar.
5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 166 0.00000 2.000 0.00
167 |KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zero- | po- 2.000
d.6.|1205-06 wania miar.
5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2800 0.00 0.00000
Razem pozycja 167 0.00000 2.000 0.00
168|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochron- | po- 2.000
d.6.|1205-01 nego miar.
5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2400 0.00 0.00000
Razem pozycja 168 0.00000 2.000 0.00
169|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochron- | po- 2.000
d.6.|1205-02 nego miar.
5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5600 0.00 0.00000
Razem pozycja 169 0.00000 2.000 0.00
6.6 Instalacja odgromowa
170/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potacze- | szt. 4.000
d.6./0619-06 niem ptaskownik - ptaskownik w pota-
6 czeniu instalacji uziemiajgcej z bed-
narki FeZn 25*4 mm z uziomem oto-
kowym
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4486 0.00 0.00000
0.4697*0.955=
-- Materialy --
Ztacza kontrolne szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 170 0.00000 4.000 0.00
171|KNR 5-08 taczenie przewodéw uziemiajgcych z | szt. 4.000
d.6./0617-01 bednarki FeZn 25*4 mm przez spa-
6 wanie w wykopie

- podigczenie do uziomu budynku z
bednarki FeZn 25*4 mm

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2479 0.00 0.00000
0.2596*0.955=

-- Sprzet --
Spawarka transformatorowa do 500A | m-g 0.1298 0.00 0.00000

Razem pozycja 171 0.00000 4.000 0.00

172|KNR-W 7-12  |Oczyszczenie sposobem recznym m2 1.200
d.6./0104-04 spoin tgczeniowych instalacji odgro-
6 mowej

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5110 0.00 0.00000

Razem pozycja 172 0.00000 1.200 0.00

173|KNR-W 7-12 | Zabezpieczenie oczyszczonych spoin| m?2 1.200
d.6./0212-04 taczeniowych lakierem asfaltowym

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2520 0.00 0.00000

-- Materialy --
Lakier asfaltowy ogétnego stosowa- | dm3 0.1500 0.00 0.00000
nia czarny
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
Rozcienczalnik do wyrobéw asfalto- | dm3 0.0120 0.00 0.00000
wych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000
Razem pozycja 173 0.00000 1.200 0.00
174|E 0510 4600- |Zabezpieczenie miejsc malowanych m 1.600
d.6.|05 lakierem asfaltowym, utozonych w
6 ziemi, tasmga izolacyjng
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0900 0.00 0.00000
-- Materialy --
Tasma izolacyjna m 1.2000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 174 0.00000 1.600 0.00
175|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury ostonowe | m 16.000
d.6./0101-03 zwodéw pionowych
6
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2340 0.00 0.00000
-- Materialy --
Kotki rozporowe plastykowe z wkre- szt 2.1000 0.00 0.00000
tem
Uchwyty szt. 2.1000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 175 0.00000 16.000 0.00
176|KNR-W 5-08 |Rury ostonowe SW 32 dla zwodéw m 16.000
d.6./0110-03 pionowych
6
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1190 0.00 0.00000
-- Materialy --
Rury ostonowe SW fi= 32 mm m 1.0400 0.00 0.00000
Ztgczki szt. 0.4100 0.00 0.00000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 176 0.00000 16.000 0.00
177|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienapre-| m 60.000
d.6./0604-04 zanych z preta FeZn fi= 8 mm na da-
6 chu na wspornikach klejonych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1932 0.00 0.00000
0.2023*0.955=
-- Materialy --
Pret ocynkowany fi= 8 mm m 1.0400 0.00 0.00000
Wsporniki dachowe szt. 2.0200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 177 0.00000 60.000 0.00
178|/KNR 5-08 Montaz iglic 0,50 m z ostrzem odgro- | szt. 2.000
d.6.|0615-02 mowym ha istniejgcych elementach
6|analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2259 0.00 0.00000
1.2837*0.955=
-- Materialy --
Iglice odgromowe szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 178 0.00000 2.000 0.00
179|KNR 5-08 Montaz przewodoéw odprowadzajg- m 16.000
d.6./0607-02 cych instalacji odgromowej na budyn-
6 kach na cegle z wykonaniem otworu

recznie - pret FezZn fi= 8 mm
- na $cianach w rurach ostonowych
pod izolacja

-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
Roboczogodzina r-g 0.4062 0.00 0.00000
0.4253*0.955=
-- Materialy --
Pret ocynkowany fi= 8 mm m 1.0400 0.00 0.00000
Wsporniki uziemienia szt 1.0100 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 179 0.00000 16.000 0.00
180|KNR 5-08 taczenie preta FeZn fi= 8 mm na da- | szt. 77.000
d.6./0618-01 chu za pomoca ztgczy skrecanych
6 uniwersalnych krzyzowych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1786 0.00 0.00000
0.187*0.955=
-- Materialy --
Ztgcze krzyzowe szt 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 180 0.00000 77.000 0.00
181|KNR 5-08 Montaz zlgczy kontrolnych z potacze- | szt. 6.000
d.6./0619-05 niem drut-drut w instalacji uziemiaja-
6 cej i odgromowej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3225 0.00 0.00000
0.3377*0.955=
-- Materialy --
Ztacza kontrolne szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 181 0.00000 6.000 0.00
182|KNR 5-08 Montaz zlgczy kontrolnych z potacze- | szt. 4.000
d.6./0619-06 niem drut-ptaskownik w instalacji
6 uziemiajacej i odgromowej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4486 0.00 0.00000
0.4697*0.955=
-- Materialy --
Ztgcza kontrolne szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 182 0.00000 4.000 0.00
183|KNR 5-08 Uziom, R do 10 ohm szt. 4.000
d.6./0613-12
6
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.9346 0.00 0.00000
4.12*0.955=
-- Materialy --
Gtowica pograzalna szt. 1.0000 0.00 0.00000
Uziom pionowy miedziowany szt. 4.0000 0.00 0.00000
Ztgczka 3/4" szt. 3.0000 0.00 0.00000
Uchwyt krzyzowy ptaski do potaczen | szt. 1.0000 0.00 0.00000
z bednarkg Fe/Zn
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Spawarka transformatorowa do 500A | m-g 2.0600 0.00 0.00000
Wibromtot elektryczny lub spalinowy | m-g 2.0600 0.00 0.00000
do 3kW
Razem pozycja 183 0.00000 4.000 0.00
184/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji pioru- szt. 4.000
d.6.|03 nochronnej (pierwszy pomiar)
6
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2600 0.00 0.00000
Razem pozycja 184 0.00000 4.000 0.00
185|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji pioru- szt. 4.000
d.6.|04 nochronnej (kazdy nastepny pomiar)
6
-- Robocizna --
-79-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




KOSZTORYS NAKLADCZY

Budowa budynku gospodarczego z garazem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakitad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto §¢
jedn.
Roboczogodzina r-g 0.5600 0.00 0.00000
Razem pozycja 185 0.00000 4.000 0.00
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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