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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU ROBÓT 
 
I  PODSTAWA OPRACOWANIA : 
 
I.1 - Podstawy prawne :
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie określenia metod   i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych     oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreś-
lonych w programie funkcjonalno-użytkowym   
  ( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r w sprawie
  szczecgółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzutkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z
   16.09.2004 r )
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004   poz. 959, 116/2004 poz. 1207
) '
 
I.2 - Podstawy formalne :
     - Kosztorys opracowano na podstawie :
       1. Projektu Budowlanego " Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno". 
                                                  Dz. Geod. nr 182/4, obreb Kania gm. Chociwel sporządzonego przez  
                                                  "E4 Projekt" mgr inż. Michał Stefankiewicz Stargard Szczeciński Os. Zachód  A/21/a/14
 
I.3 - Ogólna charaktrystyka obiektu lub robót :
        Usytuowanie obiektu                  - Dz. Geod. nr 182/4, obreb Kania gm. Chociwel
                                                                                                                         
                                                             ROBOTY BUDOWLANE : KONSTRUKCJA I ARCHITEKTURA
                                                             WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
   
       W przedmiotowym opracowaniu ujęto n/w roboty 
       1. Roboty budowlane :
           * wykonanie niezbędnych ( projektowanych ) wykopów,
           * wykonanie niezbędnych ( projektowanych ) robót rozbiórkowych i demontażowych,
           * wykonanie niezbędnych ( projektowanych ) robót stanu surowego,
           * wykonanie niezbędnych ( projektowanych ) robót stanu wykończeniowego,
           * wykonanie niezbędnych ( projektowanych ) robót zagospodarowania terenu.
 
II  ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE ROBÓT :    
 
II.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
 
III  DANE O CENACH :    
   
IV  PODSTAWY WYCENY : 
 
    Kosztorys sporządzono w oparciu o następujące dane :
IV.1.1  - właściwe KNR-y
IV.1.2  - właściwe KNSR-y 
IV.1.3  - właściwe KNNR-y 
IV.1.5  - adekwatne opracowania własne
IV.1.6  - wydawnictwa Sekocenbudu
IV.1.7  - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem
 
V  SKŁADNIKI KALKULACJI :    
                                     
' - Ustawa uchyla Rozoprządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r w sprawie kosztorysowych
norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, z załącznikami
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DZIAŁY KOSZTORYSU
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Nazwa działu Od Do
Budowa budynku gospodarczego z gara żem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

1 STAN SUROWY - WYKOPY 1 29
1.1 Stan zerowy - wykopy 1 4
1.2 Stan zerowy - dowóz piasku 5 6
1.3 Stan zerowy - fundamenty 7 25
1.4 Stan zerowy - zasypanie wykopów 26 29

2 STAN SUROWY 30 70
2.1 Ściany i ścianki działowe 30 38
2.2 Elementy żelbetowe 39 45
2.3 Dach 46 70

2.3.
1

Konstrukcja 46 50

2.3.
2

Pokrycie 51 64

2.3.
3

Osadzenie i wykonanie elementów wentylacyjnych 65 70

3 STAN WYKOŃCZENIOWY 71 111
3.1 Stropy 71 73
3.2 Posadzki i podłoża 74 101

3.2.
1

Podłoga na gruncie : garaż i wiata na drewno 74 84

3.2.
2

Podłoga na gruncie : pomieszczenie gospodarcze 85 101

3.3 Tynki wewnętrzne 102 105
3.4 Stolarka okienna 106 107
3.5 Stolarka drzwiowa 108 110
3.6 Roboty malarskie 111 111

4 RUSZTOWANIA 112 113
5 NAWIERZCHNIE UTWORDZONE 114 122
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 123 185

6.1 Zasilające linie kablowe 123 139
6.2 Tablice 140 141
6.3 Wewnętrzne instalacje elektryczne - oświetlenie 142 154
6.4 Wewnętrzne instalacje elektryczne - obwody gniazd 155 159
6.5 Instalacja wyrównawcza 160 169
6.6 Instalacja odgromowa 170 185
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PRZEDMIAR
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45210000-2 STAN SUROWY - WYKOPY
1.1 45112000-5 Stan zerowy - wykopy

1
d.1.

1

KNR 2-01
0126-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.2

Mechaniczne usunięcie warstwy humusu m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
(0.40+13.50+0.40)*(0.40+6.90*0.40) m2 45.188

RAZEM 45.188
2

d.1.
1

KNR 2-01
0215-04

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.2

Wykonanie mechaniczne wykopu projektowane fundamenty m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto 90% :
Pod całość budynku :
(0.40+13.50+0.40)*(0.40+6.90*0.40)*0.20*90% m3 8.134
Do poziomu posadowieni fundamentów :
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)*
1.15*2*90%

m3 35.024

< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*1.15*2*90% m3 14.159
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*1.15*2*90% m3 14.159

RAZEM 71.476
3

d.1.
1

KNR 2-01
0317-05

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.2

Wykonanie ręczne wykopu pod projektowane fundamenty m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto 10% :
Pod całość budynku :
(0.40+13.50+0.40)*(0.40+6.90*0.40)*0.20*10% m3 0.904
Do poziomu posadowieni fundamentów :
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)*
1.15*2*10%

m3 3.892

< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*1.15*2*10% m3 1.573
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*1.15*2*10% m3 1.573

RAZEM 7.942
4

d.1.
1

KNR 2-01
0122-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Pod całość budynku :
(0.40+13.50+0.40)*(0.40+6.90*0.40)*0.20 m3 9.038
Do poziomu posadowieni fundamentów :
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)*
1.15*2

m3 38.916

< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*1.15*2 m3 15.732
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*1.15*2 m3 15.732

RAZEM 79.418
1.2 45100000-8 Stan zerowy - dowóz piasku

5
d.1.

2

KNR 2-01
0211-07

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.2

Dowóz piasku do podsypek i obsypek m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< wg zestawień >
< piasek zwykły > 33.83 m3 33.830
< piasek do zapraw > 0.05 m3 0.050
< piasek do robót drogowych > 53.38 m3 53.380
< żwir > 58.29 m3 58.290

RAZEM 145.550
6

d.1.
2

KNR 2-01
0214-03

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.2

Dowóz piasku do podsypek i obsypek - dodatek za każde 0,50 km ponad 1
km
( do 5 km )
Krotność = 8

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< wg zestawień >
< piasek zwykły > 33.83 m3 33.830
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PRZEDMIAR
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

< piasek do zapraw > 0.05 m3 0.050
< piasek do robót drogowych > 53.38 m3 53.380
< żwir > 58.29 m3 58.290

RAZEM 145.550
1.3 45223500-1 Stan zerowy - fundamenty

7
d.1.

3

KNR 2-02
1101-07

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.2

Podsypka piaskowa gr. 30 cm pod ławy fundamentowe m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)*
0.30*2

m3 10.152

< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.30*2 m3 4.104
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.30*2 m3 4.104

RAZEM 18.360
8

d.1.
3

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.3

Podkład betonowy gr.10 cm pod fundamenty budynku 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 8/10

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)*
0.10*2

m3 3.384

< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.10*2 m3 1.368
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.10*2 m3 1.368

RAZEM 6.120
9

d.1.
3

KNR 2-02
0604-05

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.5

Izolacja chudego betonu z 2x papy termozgrzewalnej na lepiku
- 1-sza warstwa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)*2 m2 33.840
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*2 m2 13.680
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*2 m2 13.680

RAZEM 61.200
10

d.1.
3

KNR 2-02
0604-06

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.5

Izolacja chudego betonu z 2x papy termozgrzewalnej na lepiku
- 2-ga warstwa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)*2 m2 33.840
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*2 m2 13.680
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*2 m2 13.680

RAZEM 61.200
11

d.1.
3

KNR 2-02
0202-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.3

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 16/20

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.60*0.30*13.44*2 m3 4.838
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.60*0.30*5.64*2 m3 2.030
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > 0.60*0.30*5.64*2 m3 2.030

RAZEM 8.898
12

d.1.
3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ławy fundamentowe : 
< ławy Ł1, Ł2 > 71.20/1000 t 0.071

RAZEM 0.071
13

d.1.
3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ławy fundamentowe : 
< ławy Ł1, Ł2 > 159.98/1000 t 0.160

RAZEM 0.160
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PRZEDMIAR
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.1.

3

KNR-W 2-
02 0101-06

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.4

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24 cm
- ściany wewnętrzne

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.60*0.24*(13.44-0.18*2)*2 m3 3.767
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.60*0.24*(5.64+0.18*2)*2 m3 1.728
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > 0.60*0.24*(5.64+0.18*2)*2 m3 1.728

RAZEM 7.223
15

d.1.
3

KNR 2-02
0602-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.5

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome 
- na wierzchu ław fundamentowych - pierwsza warstwa gruntowanie

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ławy fundamentowe : 
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.60-0.24)*13.44*2 m2 9.677
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.60-0.24)*5.64*2 m2 4.061
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > (0.60-0.24)*5.64*2 m2 4.061
Ściany fundamentowe : 
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.24*(13.44-0.18*2)*2 m2 6.278
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.24*(5.64+0.18*2)*2 m2 2.880
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > 0.24*(5.64+0.18*2)*2 m2 2.880

RAZEM 29.837
16

d.1.
3

KNR 2-02
0602-05

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.5

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome 
- na wierzchu ław fundamentowych - pierwsza warstwa izolacyjna

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ławy fundamentowe : 
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.60-0.24)*13.44*2 m2 9.677
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.60-0.24)*5.64*2 m2 4.061
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > (0.60-0.24)*5.64*2 m2 4.061
Ściany fundamentowe : 
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.24*(13.44-0.18*2)*2 m2 6.278
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.24*(5.64+0.18*2)*2 m2 2.880
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > 0.24*(5.64+0.18*2)*2 m2 2.880

RAZEM 29.837
17

d.1.
3

KNR 2-02
0602-06

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.5

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome 
- na wierzchu ław fundamentowych - druga warstwa izolacyjna

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ławy fundamentowe : 
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.60-0.24)*13.44*2 m2 9.677
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.60-0.24)*5.64*2 m2 4.061
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > (0.60-0.24)*5.64*2 m2 4.061
Ściany fundamentowe : 
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.24*(13.44-0.18*2)*2 m2 6.278
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.24*(5.64+0.18*2)*2 m2 2.880
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > 0.24*(5.64+0.18*2)*2 m2 2.880

RAZEM 29.837
18

d.1.
3

KNR BC-02
0305-09

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.5

Wykonanie fasety na połączeniu ław i ścian fundamentowych m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ściany fundamentowe : 
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (13.44-0.18*2)*2 m 26.160
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (5.64+0.18*2)*2 m 12.000
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > (5.64+0.18*2)*2 m 12.000

RAZEM 50.160
19

d.1.
3

KNR 2-02
0603-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.5

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
- na ścianach ław i ścian fundamentowych 
- pierwsza warstwa gruntowanie

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ławy fundamentowe : 
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PRZEDMIAR
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Nr 
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c.
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n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.30*13.44*2 m2 8.064
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.30*6.84*2 m2 4.104
< ławy Ł1 - ściany wewnętrzne > 0.30*5.64*2 m2 3.384
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > 0.30*5.64*4 m2 6.768
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.30*3.67*6 m2 6.606
Ściany fundamentowe : 
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.60*(13.44-0.18*2)*2 m2 15.696
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.60*(6.84-0.18*2)*2 m2 7.776
< ławy Ł1 - ściany wewnętrzne > 0.60*(5.64+0.18*2)*2 m2 7.200
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > 0.60*(5.64+0.18*2)*4 m2 14.400
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.60*(3.67+0.18*2)*6 m2 14.508

RAZEM 88.506
20

d.1.
3

KNR 2-02
0603-05

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.5

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
- na ścianach ław i ścian fundamentowych 
- pierwsza warstwa izolacyjna

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ławy fundamentowe : 
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.30*13.44*2 m2 8.064
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.30*6.84*2 m2 4.104
< ławy Ł1 - ściany wewnętrzne > 0.30*5.64*2 m2 3.384
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > 0.30*5.64*4 m2 6.768
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.30*3.67*6 m2 6.606
Ściany fundamentowe : 
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.60*(13.44-0.18*2)*2 m2 15.696
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.60*(6.84-0.18*2)*2 m2 7.776
< ławy Ł1 - ściany wewnętrzne > 0.60*(5.64+0.18*2)*2 m2 7.200
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > 0.60*(5.64+0.18*2)*4 m2 14.400
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.60*(3.67+0.18*2)*6 m2 14.508

RAZEM 88.506
21

d.1.
3

KNR 2-02
0603-06

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.5

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
- na ścianach ław i ścian fundamentowych 
- druga warstwa izolacyjna

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ławy fundamentowe : 
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.30*13.44*2 m2 8.064
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.30*6.84*2 m2 4.104
< ławy Ł1 - ściany wewnętrzne > 0.30*5.64*2 m2 3.384
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > 0.30*5.64*4 m2 6.768
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.30*3.67*6 m2 6.606
Ściany fundamentowe : 
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.60*(13.44-0.18*2)*2 m2 15.696
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.60*(6.84-0.18*2)*2 m2 7.776
< ławy Ł1 - ściany wewnętrzne > 0.60*(5.64+0.18*2)*2 m2 7.200
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > 0.60*(5.64+0.18*2)*4 m2 14.400
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.60*(3.67+0.18*2)*6 m2 14.508

RAZEM 88.506
22

d.1.
3

KNR 2-02
0604-05

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.5

Izolacja ścian fundamentowych z 2x papy termozgrzewalnej na lepiku
- 1-sza warstwa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ściany fundamentowe : 
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.05+0.24+0.05)*(13.44-0.18*2)*2 m2 8.894
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.05+0.24+0.05)*(6.84-0.18*2)*2 m2 4.406
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > (0.05+0.24+0.05)*(5.64+0.18*2)*2 m2 4.080

RAZEM 17.380
23

d.1.
3

KNR 2-02
0604-06

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.5

Izolacja ścian fundamentowych z 2x papy termozgrzewalnej na lepiku
- 2-ga warstwa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ściany fundamentowe : 
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.05+0.24+0.05)*(13.44-0.18*2)*2 m2 8.894
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.05+0.24+0.05)*(6.84-0.18*2)*2 m2 4.406
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > (0.05+0.24+0.05)*(5.64+0.18*2)*2 m2 4.080

RAZEM 17.380
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24
d.1.

3

KNR 0-33
0101-02

SST-
1.0.0/
SST-
1.1.

Ściany fundamentowe 
- przyklejenie płyt z plistyrenu ekstrudowanego o gr. 6 cm

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Ściany fundamentowe :
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.85*(13.44-0.18*2+0.06*2)*2 m2 22.440
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.85*(6.84-0.18*2+0.06*2)*2 m2 11.220

RAZEM 33.660
25

d.1.
3

KNR 2-02
0607-02

SST-
1.0.0/
SST-
1.1.

Ściany fundamentowe
- zabezpieczenie docieplenia ścian fundamentowych poniżej poziomu
gruntu
- membrana+piasek
- poniżej poziomu terenu

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Ściany fundamentowe :
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.60*(13.44-0.18*2+0.06*2)*2 m2 15.840
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.60*(6.84-0.18*2+0.06*2)*2 m2 7.920

RAZEM 23.760
1.4 45110000-1 Stan zerowy - zasypanie wykopów
26

d.1.
4

KNR 2-01
0230-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.2

Mechaniczne zasypanie wykopów m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto 90% całości wykopów :
Pod całość budynku :
(0.40+13.50+0.40)*(0.40+6.90*0.40)*0.20*90% m3 8.134
Do poziomu posadowienia fundamentów :
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)*
1.15*2*90%

m3 35.024

< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*1.15*2*90% m3 14.159
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*1.15*2*90% m3 14.159
A  (suma częściowa) --------------

m3 71.476
Minus objętość elementów podziemia budynku
Podsypka piaskowa pod fundamenty :
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)*
0.30*2*-1*90%

m3 -9.137

< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.30*2*-1*90% m3 -3.694
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.30*2*-1*90% m3 -3.694
Chudy beton :
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)*
0.10*2*-1*90%

m3 -3.046

< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.10*2*-1*90% m3 -1.231
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.10*2*-1*90% m3 -1.231
Ławy fundamentowe :
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.60*0.30*13.44*2*-1*90% m3 -4.355
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.60*0.30*5.64*2*-1*90% m3 -1.827
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > 0.60*0.30*5.64*2*-1*90% m3 -1.827
Ściany fundamentowe :
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.45*0.24*(13.44-0.18*2)*2*-1*90% m3 -2.543
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.45*0.24*(5.64+0.18*2)*2*-1*90% m3 -1.166
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > 0.45*0.24*(5.64+0.18*2)*2*-1*90% m3 -1.166
Warstwy posadzek :
< pom. Nr 0/1 - garaż > 25.12*0.10*-1*90% m3 -2.261
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12*0.10*-1*90% m3 -2.261
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12*0.10*-1*90% m3 -2.261

RAZEM 29.776
27

d.1.
4

KNR 2-01
0320-02

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.2

Ręczne zasypanie wykopów m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto 10% całości wykopów :
Pod całość budynku :
(0.40+13.50+0.40)*(0.40+6.90*0.40)*0.20*10% m3 0.904
Do poziomu posadowienia fundamentów :
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)*
1.15*2*10%

m3 3.892

< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*1.15*2*10% m3 1.573
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< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*1.15*2*10% m3 1.573
A  (suma częściowa) --------------

m3 7.942
Minus objętość elementów podziemia budynku
Podsypka piaskowa pod fundamenty :
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)*
0.30*2*-1*10%

m3 -1.015

< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.30*2*-1*10% m3 -0.410
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.30*2*-1*10% m3 -0.410
Chudy beton :
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(0.30+13.50+0.30)*
0.10*2*-1*10%

m3 -0.338

< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.10*2*-1*10% m3 -0.137
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > (0.30+0.60+0.30)*(5.70)*0.10*2*-1*10% m3 -0.137
Ławy fundamentowe :
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.60*0.30*13.44*2*-1*10% m3 -0.484
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.60*0.30*5.64*2*-1*10% m3 -0.203
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > 0.60*0.30*5.64*2*-1*10% m3 -0.203
Ściany fundamentowe :
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.45*0.24*(13.44-0.18*2)*2*-1*10% m3 -0.283
< ławy Ł1 - ściany zewnętrzne > 0.45*0.24*(5.64+0.18*2)*2*-1*10% m3 -0.130
< ławy Ł2 - ściany wewnętrzne > 0.45*0.24*(5.64+0.18*2)*2*-1*10% m3 -0.130
Warstwy posadzek :
< pom. Nr 0/1 - garaż > 25.12*0.10*-1*10% m3 -0.251
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12*0.10*-1*10% m3 -0.251
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12*0.10*-1*10% m3 -0.251

RAZEM 3.309
28

d.1.
4

KNR 2-01
0211-07

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.2

Wywiezienie urobku pozostałego po zasypaniu wykopów m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wykop mechaniczny > 71.476 m3 71.476
< wykop ręczny > 7.942 m3 7.942
< zasypanie mechaniczne > 29.776*-1 m3 -29.776
< zasypanie ręczne > 3.309*-1 m3 -3.309

RAZEM 46.333
29

d.1.
4

KNR 2-01
0214-04

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.2

Wywiezienie pozostałego po zasypaniu urobku - dodatek za każde 0,50
km ponad 1 km ( do 5 km )
Krotność = 8

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wykop mechaniczny > 71.476 m3 71.476
< wykop ręczny > 7.942 m3 7.942
< zasypanie mechaniczne > 29.776*-1 m3 -29.776
< zasypanie ręczne > 3.309*-1 m3 -3.309

RAZEM 46.333
2 45210000-2 STAN SUROWY

2.1 45262500-6 Ściany i ścianki działowe
30

d.2.
1

KNR 9-01
0102-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.4

Ściany z bloków wapienno-piaskowych gr.18 ocieplane płytami styropiano-
wymi grubości 10 cm 
- z przygotowaniem pod wyprawę cienkowarstwową.

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< Ściany zewnętrzne > 2.70*13.28*2 m2 71.712
< Ściany zewnętrzne > 2.70*6.68*2 m2 36.072
Minus otwory konstrukcyjne :
< D1 > 1.16*2.13*-1 m2 -2.471
< D2 > 2.70*2.55*-1 m2 -6.885
< O1 > 2.20*0.50*-2 m2 -2.200

RAZEM 96.228
31

d.2.
1

KNR K-02
0104-05

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.4

Ściany z bloków wapienno piwaskowych gr. 18 cm na zaprawie cienkospoi-
nowej 
- ściany szczytowe bez docieplenia

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< Ściany zewnętrzne > 2.51*(6.68-0.10*2)/2*2 m2 16.265

RAZEM 16.265
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32
d.2.

1

KNR 9-01
0104-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.4

Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowychgr. 18 cm m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< Ściany wewnętrzne > 2.70*6.12*2 m2 33.048

RAZEM 33.048
33

d.2.
1

KNR-W 2-
02 0132-05

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.4

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< L-19/N-150 > 1.50*2 m 3.000
< L-19/N-270 > 2.70*2*2 m 10.800
< L-19/N-300 > 3.00*2 m 6.000

RAZEM 19.800
34

d.2.
1

KNR K-02
0108-02

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.5

Impregnacja ścian wykonanych w technologii systemowej z bloków wa-
pienno-piaskowych
- aparatem natryskowym

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< Ściany zewnętrzne > 2.76*13.23*2 m2 73.030
< Ściany zewnętrzne > 2.76*6.72*2 m2 37.094
< Ściany wewnętrzne > 2.76*6.12*3 m2 50.674
Minus otwory konstrukcyjne :
< D2 > 2.50*2.05*-1 m2 -5.125
< D1 > 1.00*2.10*-1 m2 -2.100
< O1 > 2.20*0.50*-2 m2 -2.200
< Ściany zewnętrzne > 2.70*13.28*2 m2 71.712
< Ściany zewnętrzne > 2.70*6.68*2 m2 36.072
< Ściany zewnętrzne szczytowe > 2.51*(6.68-0.10*2)/2*2*2 m2 32.530
< Ściany wewnętrzne > 2.70*6.12*6 m2 99.144
< Ściany wewnętrzne > 2.70*4.12*6 m2 66.744
Minus otwory konstrukcyjne :
< D1 > 1.16*2.13*-1*2 m2 -4.942
< D2 > 2.70*2.55*-1*2 m2 -13.770
< O1 > 2.20*0.50*-2*2 m2 -4.400

RAZEM 434.463
35

d.2.
1

KNR 0-33
0125-05

SST-
1.0.0/
SST-
1.1.1

Tynki elewacyjne cienkowarstwowe systemowe m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< Ściany zewnętrzne > 2.55*13.28*2 m2 67.728
< Ściany zewnętrzne > 2.55*6.68*2 m2 34.068
< Ściany zewnętrzne szczytowe > 2.51*(6.68-0.10*2)/2*2 m2 16.265
Minus otwory konstrukcyjne :
< D1 > 1.16*(2.13-0.25)*-1*2 m2 -4.362
< D2 > 2.70*(2.55-0.25)*-1*2 m2 -12.420
< O1 > 2.20*0.50*-2*2 m2 -4.400

RAZEM 96.879
36

d.2.
1

KNR 0-33
0128-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.1.1

Malowanie elewacji
- farby systemowe

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< Ściany zewnętrzne > 2.55*13.28*2 m2 67.728
< Ściany zewnętrzne > 2.55*6.68*2 m2 34.068
< Ściany zewnętrzne szczytowe > 2.51*(6.68-0.10*2)/2*2 m2 16.265
Minus otwory konstrukcyjne :
< D1 > 1.16*(2.13-0.25)*-1*2 m2 -4.362
< D2 > 2.70*(2.55-0.25)*-1*2 m2 -12.420
< O1 > 2.20*0.50*-2*2 m2 -4.400

RAZEM 96.879
37

d.2.
1

KNR AT-22
0301-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.1.1

Okładziny elewacyjne z płytek klinkierowych 25x6 cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej 
- na dociepleniu cokołu ze styroduru

m2
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Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< Ściany zewnętrzne > 0.25*13.28*2 m2 6.640
< Ściany zewnętrzne > 0.25*6.68*2 m2 3.340
Minus otwory konstrukcyjne :
< D1 > 1.16*(0.25)*-1 m2 -0.290
< D2 > 2.70*(0.25)*-1 m2 -0.675

RAZEM 9.015
38

d.2.
1

KNR 2-02
1016-03

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.4

Osadzenie ościeżnic drzwiowych szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< D1 > 1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
2.2 45262300-4 Elementy żelbetowe
39

d.2.
2

KNR 2-02
0212-12

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.3

Wieńce żelbetowe na ścianach murowanych
- B 20

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< WD.1 - wg Rys. Nr R.2/1 > 0.18*0.18*(43.60) m3 1.413

RAZEM 1.413
40

d.2.
2

KNR 2-02
0290-02

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.3

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< WD.1 - wg Rys. Nr R.2/1 > 45.62/1000 t 0.046

RAZEM 0.046
41

d.2.
2

KNR 2-02
0290-02

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.3

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< WD.1 - wg Rys. Nr R.2/1 > 154.87/1000 t 0.155

RAZEM 0.155
42

d.2.
2

KNR 2-02
0210-05

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.3

Podciągi żelbetowe;
- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 16/20

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< PG.0/1 - wg Rys. Nr R.2/2 > 0.18*0.48*(0.25+4.12+0.18) m3 0.393

RAZEM 0.393
43

d.2.
2

KNR 2-02
0290-02

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.3

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< PG.0/1 - wg Rys. Nr R.2/2 > 13.94/1000 t 0.014

RAZEM 0.014
44

d.2.
2

KNR 2-02
0290-02

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.3

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą żebrowaną #= 16 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< PG.0/1 - wg Rys. Nr R.2/2 > 21.24/1000 t 0.021

RAZEM 0.021
45

d.2.
2

KNR 2-02
0506-02

SST-
1.0.0/
SST-
1.1.1

Ocieplenie ścian budynków płytami z płyt styropianowych gr. 15 i 18 cm
- parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej

m2

Wg projektu budowlanego
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
Otwory konstrukcyjne :
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< O2 > 0.40*1.80*2 m2 1.440
< O8 > 0.40*2.50*12 m2 12.000
Piętro 1 :
Otwory konstrukcyjne :
< O2 > 0.40*1.80*2 m2 1.440
< O4 > 0.40*1.45*2 m2 1.160
< O8 > 0.40*2.50*12 m2 12.000
< Al01 > 0.40*3.00*1 m2 1.200
< Al02 > 0.40*2.50*1 m2 1.000
Poddasze :
Otwory konstrukcyjne :
< O1 > 0.40*1.80*4 m2 2.880
< O7 > 0.40*1.80*6 m2 4.320
< O3 > 0.40*0.65*3 m2 0.780
< O5 > 0.40*1.45*2 m2 1.160
< O6 > 0.40*1.60*4 m2 2.560

RAZEM 41.940
2.3 45261000-4 Dach 

2.3.
1

Konstrukcja

46
d.2.
3.1

KNR 2-02
0406-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Konstrukcja dachu :
- murłaty

m3

drew.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
0.06*0.12*12.72*2 m3

drew.
0.183

RAZEM 0.183
47

d.2.
3.1

NNRNKB
202 0416-03

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Konstrukcja dachu :
- kratownice KR1 ( 14 szt. )+2x2 krokwie szczytowe z drewna zaimpregno-
wanego klasy C24

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< rys.Nr R.3 : przyjęto orientacyjnie - elementy kratownic KR1 dla 14 szt.+
4 krokwie szczytowe > 3.837

m3 3.837

RAZEM 3.837
48

d.2.
3.1

KNR 2-02
0406-05

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Konstrukcja dachu :
- płatwie wiatrowe z drewna zaimpregnowanego klasy C24

m3

drew.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< rys.Nr R.3 : przyjęto wg wymiarów > 0.05*0.20*1.23*12*2 m3

drew.
0.295

RAZEM 0.295
49

d.2.
3.1

KNR 2-02
0409-04

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Konstrukcja dachu :
- deski stężające z drewna zaimpregnowanego klasy C24

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< rys.Nr R.3 : deski stężające > 0.28*0.125*4.60*12 m3 1.932

RAZEM 1.932
50

d.2.
3.1

KNR 2-02
0409-06

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Konstrukcja dachu :
- wiatrownice

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
0.30*0.032*4.57*4 m3 0.175

RAZEM 0.175
2.3.

2
Pokrycie

51
d.2.
3.2

KNR K-05
0102-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Krycie dachu :
- mocowanie folii wiatroizolacyjnej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
4.57*14.08*2 m2 128.691

RAZEM 128.691
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52
d.2.
3.2

KNR 9-12
0301-03

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Krycie dachu :
- ułożenie izolacji z wełny mineralnej gr. 12 cm z ułożeniem między ele-
mentami kratownicy
- analogia

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
4.57*14.08*2 m2 128.691

RAZEM 128.691
53

d.2.
3.2

KNR K-05
0102-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Krycie dachu :
- ułożenie paroszczelnej folii PE gr. 0,22 mm

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
4.57*14.08*2 m2 128.691

RAZEM 128.691
54

d.2.
3.2

KNR K-05
0105-03

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Krycie dachu :
- montaż łat pod dachówki

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
4.57*14.08*2 m2 128.691

RAZEM 128.691
55

d.2.
3.2

KNR K-05
0104-06

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Krycie dachu :
- montaż kontrłat na dachu bez deskowania

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
4.57*14.08*2 m2 128.691

RAZEM 128.691
56

d.2.
3.2

KNR K-05
0301-06

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Krycie dachu :
- ułożenie połaci dachowych z dachówki ceramicznej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
4.57*14.08*2 m2 128.691

RAZEM 128.691
57

d.2.
3.2

KNR K-05
0303-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
14.08 m 14.080

RAZEM 14.080
58

d.2.
3.2

KNR-W 2-
02 0524-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki 
- półokrągłe fi= 120 mm

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
14.08*2 m 28.160

RAZEM 28.160
59

d.2.
3.2

KNR-W 2-
02 0524-03

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki 
- leje spustowe

szt

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
2.00*2 szt 4.000

RAZEM 4.000
60

d.2.
3.2

KNR-W 2-
02 0531-04

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Rury spustowe z PCW
- okrągłe fi= 110 mm

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
3.70*4 m 14.800

RAZEM 14.800
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61
d.2.
3.2

KNR 0-18
2611-07

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Krycie dachu :
- podbitki dachu - szkielet z łat

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
(0.40+0.25)*14.08*2 m2 18.304
(0.40+0.25)*4.57*4 m2 11.882

RAZEM 30.186
62

d.2.
3.2

KNR 2-22
0602-03

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Krycie dachu :
- podbitki dachu z desek grubości 25 mm

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
(0.40+0.25)*14.08*2 m2 18.304
(0.40+0.25)*4.57*4 m2 11.882

RAZEM 30.186
63

d.2.
3.2

KNR 2-02
1508-07

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Krycie dachu : 
- malowanie wstępne podbitki dachu

m2

Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom
1 m2

p.f.p.
1.000

 
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
(0.40+0.25)*14.08*2 m2 18.304
(0.40+0.25)*4.57*4 m2 11.882

RAZEM 30.186
64

d.2.
3.2

KNR 2-02
1508-12

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Krycie dachu : 
- lakierowanie podbitki dachu

m2

Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom
1 m2

p.f.p.
1.000

 
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
(0.40+0.25)*14.08*2 m2 18.304
(0.40+0.25)*4.57*4 m2 11.882

RAZEM 30.186
2.3.

3
Osadzenie i wykonanie elementów wentylacyjnych

65
d.2.
3.3

KNR 2-17
0123-02

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Ułożenie przewodów wentylacyjnych typu Spiro z kształtkami :
- kołowe fi= 150 mm

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjeto :
0.16*3.14*3.00*2 m2 3.014

RAZEM 3.014
66

d.2.
3.3

KNR 9-16
0109-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym
- samoprzylepną matą lamelową gr. 30 mm
- fi= 150 mm

m2 izo-
lacji

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjeto :
0.21*3.14*3.00*2 m2 izo-

lacji
3.956

RAZEM 3.956
67

d.2.
3.3

KNNR 4
0213-04

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Rura wywiewna z PCV szt

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
2.00 szt 2.000

RAZEM 2.000
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68
d.2.
3.3

KNR 2-17
0140-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Anemostaty kołowe fi= do 160 mm szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
2.00 szt. 2.000

RAZEM 2.000
69

d.2.
3.3

KNR AT-09
0802-08

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Krycie dachu :
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< obróbki kominów >
0.45*0.35*2 m2 0.315
< pasy nadrynnowe >
0.40*14.08*2 m2 11.264

RAZEM 11.579
70

d.2.
3.3

 
analiza indy-
widualna

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.4

Przejścia p.poż przez przeszkody budowlane szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjeto :
2.00 szt. 2.000

RAZEM 2.000
3 45400000-1 STAN WYKOŃCZENIOWY

3.1 Stropy
71

d.3.
1

KNR AT-12
0203-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.8

Okładziny stropu z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji nośnej 60CD
mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji stropu, pokrycie jedno-
warstwowe.

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/1 - garaż > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m2 25.120

RAZEM 75.360
72

d.3.
1

KNR 0-33
0121-02

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.8

Ułożenie osiatkowania, jako podkładu pod tynk, na stropie z płyt G-K m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/1 - garaż > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m2 25.120

RAZEM 75.360
73

d.3.
1

KNR 2-02
0410-01
analogia

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.8

Deskowanie stropu z płyt wiórowych gr. 20 mm
- na dolnym pasie kratownicy

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
(4.12*3+0.18*2)*(6.12) m2 77.846

RAZEM 77.846
3.2 45432100-5 Posadzki i podło ża

3.2.
1

Podłoga na gruncie : gara ż i wiata na drewno

74
d.3.
2.1

KNR 2-31
0103-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Zagęszczenie z wyprofilowaniem podłoża pod podsypki żwirowe m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/1 - garaż > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m2 25.120

RAZEM 50.240
75

d.3.
2.1

KNR 2-02
1101-07

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Podsypka żwirowa gr. 15 cm pod podłogi na gruncie m3
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Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/1 - garaż > 25.12*0.15 m3 3.768
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12*0.15 m3 3.768

RAZEM 7.536
76

d.3.
2.1

KNR 2-02
0607-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Ułożenie folii polietylenowej jako warstwy rozdzielajacej m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/1 - garaż > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m2 25.120

RAZEM 50.240
77

d.3.
2.1

KNR 2-02
1101-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Płyta betonowa gr.10 cm pod podłogi  na gruncie m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/1 - garaż > 25.12*0.10 m3 2.512
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12*0.10 m3 2.512

RAZEM 5.024
78

d.3.
2.1

KNR 2-02
0604-05

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Izolacja przeciwwodna z 2x papy termozgrzewalnej na lepiku
- 1-sza warstwa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/1 - garaż > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m2 25.120

RAZEM 50.240
79

d.3.
2.1

KNR 2-02
0604-06

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Izolacja przeciwwodna z 2x papy termozgrzewalnej na lepiku
- 2-ga warstwa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/1 - garaż > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m2 25.120

RAZEM 50.240
80

d.3.
2.1

KNR 2-02
0609-03

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Izolacja termiczna ze styropianu twardego gr.5 cm pod posadzki na grun-
cie

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/1 - garaż > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m2 25.120

RAZEM 50.240
81

d.3.
2.1

KNR 2-02
0607-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Ułożenie folii polietylenowej jako warstwy rozdzielajacej m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/1 - garaż > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m2 25.120

RAZEM 50.240
82

d.3.
2.1

KNR 2-02
0205-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Podłoga na gruncie :
- wylewka betonowa ( gr.5 ÷ 14 cm, średnio = 9,50 cm ) z wyprowadze-
niem spadków i cokolików
- B 20

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/1 - garaż > 25.12*0.095 m3 2.386
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12*0.095 m3 2.386

RAZEM 4.772
83

d.3.
2.1

KNR 2-02
1106-07

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Projektowane podłoża i posadzki :
- zbrojenie warstwy wyrónawczej siatką zbrojenia podłogowego

m2

Wg dokumentacji projektowej
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Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/1 - garaż > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m2 25.120

RAZEM 50.240
84

d.3.
2.1

KNR BC-02
0218-05
analogia

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Projektowane podłoża i posadzki :
- Impregnacja posadzki betonowej
- impregnowanie betonów poziomych

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/1 - garaż > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m2 25.120

RAZEM 50.240
3.2.

2
Podłoga na gruncie : pomieszczenie gospodarcze

85
d.3.
2.2

KNR 2-31
0103-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Zagęszczenie z wyprofilowaniem podłoża pod podsypki żwirowe m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m2 25.120

RAZEM 25.120
86

d.3.
2.2

KNR 2-02
1101-07

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Podsypka żwirowa gr. 15 cm pod podłogi na gruncie m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12*0.15 m3 3.768

RAZEM 3.768
87

d.3.
2.2

KNR 2-02
0607-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Ułożenie folii polietylenowej jako warstwy rozdzielajacej m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m2 25.120

RAZEM 25.120
88

d.3.
2.2

KNR 2-02
1101-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Płyta betonowa gr.10 cm pod podłogi  na gruncie m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12*0.10 m3 2.512

RAZEM 2.512
89

d.3.
2.2

KNR 2-02
0604-05

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Izolacja przeciwwodna z 2x papy termozgrzewalnej na lepiku
- 1-sza warstwa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m2 25.120

RAZEM 25.120
90

d.3.
2.2

KNR 2-02
0604-06

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Izolacja przeciwwodna z 2x papy termozgrzewalnej na lepiku
- 2-ga warstwa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m2 25.120

RAZEM 25.120
91

d.3.
2.2

KNR 2-02
0609-03

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Izolacja termiczna ze styropianu twardego gr.5 cm pod posadzki na grun-
cie

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m2 25.120

RAZEM 25.120
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92
d.3.
2.2

KNR 2-02
0607-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Ułożenie folii polietylenowej jako warstwy rozdzielajacej m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m2 25.120

RAZEM 25.120
93

d.3.
2.2

KNR 2-02
0205-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Podłoga na gruncie :
- wylewka betonowa gr.5 cm z wyprowadzeniem spadków
- B 20

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12*0.05 m3 1.256

RAZEM 1.256
94

d.3.
2.2

KNR 2-02
1106-07

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Projektowane podłoża i posadzki :
- zbrojenie warstwy wyrónawczej siatką zbrojenia podłogowego

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m2 25.120

RAZEM 25.120
95

d.3.
2.2

KNR BC-02
0304-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Projektowane podłoża i posadzki :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem systemowym

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m2 25.120

RAZEM 25.120
96

d.3.
2.2

KNR BC-02
0304-06

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Projektowane podłoża i posadzki :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej systemowej

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 4.12*2+6.12*2 m 20.480

RAZEM 20.480
97

d.3.
2.2

KNR BC-02
0304-02

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Projektowane podłoża i posadzki :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- podposadzkowe - ułożenie elastycznej masy uszczelniającej systemowej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m2 25.120

RAZEM 25.120
98

d.3.
2.2

KNR 2-02
1118-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Projektowane podłoża i posadzki :
- Ułożenie posadzek z płytek ceramicznych
- przygotowanie podłoża

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m2 25.120

RAZEM 25.120
99

d.3.
2.2

KNR 2-02
1118-11

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Projektowane podłoża i posadzki :
- Ułożenie posadzek z płytek ceramicznych trudnościeralnych, antypośliz-
gowych

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m2 25.120

RAZEM 25.120
100
d.3.
2.2

KNR 2-02
1120-07

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Projektowane podłoża i posadzki :
- Cokolik z płytek - przygotowanie podłoża

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 4.12*2+6.12*2 m 20.480

RAZEM 20.480
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101
d.3.
2.2

KNR 2-02
1120-09

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Projektowane podłoża i posadzki :
- Cokolik z płytek ceramicznych

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 4.12*2+6.12*2 m 20.480

RAZEM 20.480
3.3 45410000-4 Tynki wewn ętrzne
102
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0803-03

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.1
0

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/1 - garaż > 2.56*(4.12*2+6.12*2) m2 52.429
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 2.56*(4.12*2+6.12*2) m2 52.429

RAZEM 104.858
103
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0803-06

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.1
0

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/1 - garaż > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m2 25.120

RAZEM 50.240
104
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0902-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.1
0

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich wykonywane ręcznie m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 2.56*(4.12+6.12*2) m2 41.882

RAZEM 41.882
105
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0902-05
analogia

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.1
0

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na stropach wykonywane ręcznie m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m2 25.120

RAZEM 25.120
3.4 45421100-5 Stolarka okienna
106
d.3.

4

KNR 0-19
1023-05

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Montaż okien z PCV m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< O1 > 2.20*0.50*2 m2 2.200

RAZEM 2.200
107
d.3.

4

KNR 2-02
0129-02

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Obsadzenie podokienników wewnętrznych szt

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< 01 - 2,20 > 2.00 szt 2.000

RAZEM 2.000
3.5 45421100-5 Stolarka drzwiowa
108
d.3.

5

KNR 0-19
1024-06

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Montaż drzwi pcv jednoskrzydłowych D1 m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< D1 > 1.16*2.13*1 m2 2.471

RAZEM 2.471
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109
d.3.

5

KNR-W 2-
02 1205-07

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Montaż bramy garażowej m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
2.500*2.05 m2 5.125

RAZEM 5.125
110
d.3.

5

KNR-W 2-
02 1031-02

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Wrota drewniane do wiaty m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
4.12*2.17 m2 8.940

RAZEM 8.940
3.6 45442000-7 Roboty malarskie
111
d.3.

6

KNR 2-02
1505-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.1
1

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni tynków wewnętrz-
nych

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Ściany :
< pom. Nr 0/1 - garaż > 2.56*(4.12*2+6.12*2) m2 52.429
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 2.56*(4.12*2+6.12*2) m2 52.429
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 2.56*(4.12+6.12*2) m2 41.882
Stropy :
< pom. Nr 0/1 - garaż > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/2 - pom. gospodarcze > 25.12 m2 25.120
< pom. Nr 0/3 - wiata na drewno > 25.12 m2 25.120

RAZEM 222.100
4 45262100-2 RUSZTOWANIA

112
d.4

KNR 2-02
1604-03

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.4

Rusztowania zewnętrzne m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
3.00*16.00*2 m2 96.000
5.00*7.50*2 m2 75.000

RAZEM 171.000
113
d.4

KNNR 2
1505-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.4

Osłony z siatki na rusztowaniach m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
3.00*16.00*2 m2 96.000
5.00*7.50*2 m2 75.000

RAZEM 171.000
5 NAWIERZCHNIE UTWORDZONE

114
d.5

WKI zeszyt
Nr 16/2018
(1786 )
tab.2.111.50

SST-
1.0.0/
SST-
1.2.1

Rozbiórka obiektów kubaturowych
- drewnianych

m3

k.b.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
2.00*2.00*2.50 m3

k.b.
10.000

RAZEM 10.000
115
d.5

KNR 2-01
0126-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.2.1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
250.00 m2 250.000

RAZEM 250.000
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116
d.5

KNR 2-31
0101-05

SST-
1.0.0/
SST-
1.2.1

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-II głębokości 20 cm

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
250.00 m2 250.000

RAZEM 250.000
117
d.5

KNR 2-31
0103-02

SST-
1.0.0/
SST-
1.2.1

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
250.00 m2 250.000

RAZEM 250.000
118
d.5

KNR AT-09
0202-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.2.1

Ułożenie geowłókniny
- analogia

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
250.00 m2 250.000

RAZEM 250.000
119
d.5

KNR 2-31
0202-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.2.1

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość
po zagęszczeniu 10 cm

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
250.00 m2 250.000

RAZEM 250.000
120
d.5

KNR 2-31
0202-02

SST-
1.0.0/
SST-
1.2.1

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
250.00 m2 250.000

RAZEM 250.000
121
d.5

KNR 0-11
0317-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.2.1

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm
- na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm
- z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
250.00 m2 250.000

RAZEM 250.000
122
d.5

KNR 0-11
0317-08

SST-
1.0.0/
SST-
1.2.1

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm 
- na podsypce cementowo-piaskowej
- dodatek za 1 cm różnicy ( do 15 cm )
Krotność = 10

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
250.00 m2 250.000

RAZEM 250.000
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

6.1 45310000-3 Zasilaj ące linie kablowe
123
d.6.

1

KNR 2-01
0702-0202

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabl
-i o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
55.00 m 55.000

RAZEM 55.000
124
d.6.

1

KNR 5-10
0301-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o
szer.do 0.4 m

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
55.00 m 55.000
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RAZEM 55.000
125
d.6.

1

KNR 5-10
0303-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Układanie rur ochronnych Arot fi= 70 mm w wykopie m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
55.00 m 55.000

RAZEM 55.000
126
d.6.

1

KNR-W 5-
10 0114-03

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Ułożenie kabla YKY 3x10 mm w rurze ochronnej m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
55.00 m 55.000

RAZEM 55.000
127
d.6.

1

KNR 5-10
0301-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na kabel w rowie kablowym o
szer.do 0.4 m

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
55.00 m 55.000

RAZEM 55.000
128
d.6.

1

KNR 5-08
0608-07

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Układanie bednarki w rowach kablowych 
- bednarka FeZn 30x4 mm

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
55.00 m 55.000

RAZEM 55.000
129
d.6.

1

KNR 2-01
0705-0202

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli
- o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
55.00 m 55.000

RAZEM 55.000
130
d.6.

1

KNNR 5
1209-08

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Przebijanie otworów fi= do 60 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub
stropach z cegły

otw.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< zasilanie TG > 1.00 otw. 1.000

RAZEM 1.000
131
d.6.

1

KNR 4-01
0323-04

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< zasilanie TG > 1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
132
d.6.

1

KNNR 5
1207-15

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Wykucie bruzd dla rur osłonowych w cegle m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< zasilanie TG > 10.00 m 10.000

RAZEM 10.000
133
d.6.

1

KNNR 5
1208-02

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< zasilanie TG > 10.00 m 10.000

RAZEM 10.000
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134
d.6.

1

KNNR 5
1208-06

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< zasilanie TG > 10.00*0.05*0.05 m3 0.025

RAZEM 0.025
135
d.6.

1

KNNR 5
0101-08

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Rury osłonowe fi= 32 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż beton

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< zasilanie TG > 10.00 m 10.000

RAZEM 10.000
136
d.6.

1

KNNR 5
0713-03

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Układanie kabli i przewodów w rurach 
- YKY 3x10 mm2 - zasilanie TG

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< zasilanie TG > 15.00 m 15.000

RAZEM 15.000
137
d.6.

1

KNNR 5
0726-05

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2
na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< ZKP - TG > 3.00*2 szt. 6.000

RAZEM 6.000
138
d.6.

1

KNR 4-03
0901-05

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Podłączenie przewodów pojedynczych do 50 mm2 w powłoce polwinitowej
pod zaciski lub śruby

pod-
łącz.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< ZKP - TG > 3.00*2 pod-

łącz.
6.000

RAZEM 6.000
139
d.6.

1

KNNR 5
1302-02

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< ZKP - TG > 1.00 odc. 1.000

RAZEM 1.000
6.2 45317300-5 Tablice 
140
d.6.

2

KNR 5-08
0401-04

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Przygotowanie podłoża pod montaż tablic i rozdzielnic aparat

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< TG > 1.00 aparat 1.000

RAZEM 1.000
141
d.6.

2

KNR 5-08
0402-04

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Montaż na gotowym podłożu tablic i rozdzielnic :
- TG

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< TG > 1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
6.3 45311200-2 Wewnętrzne instalacje elektryczne - o świetlenie
142
d.6.

3

KNR 5-08
0209-05

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Układanie przewodów kabelkowych wielożyłowych w tynku  :
- YDYżo 3*1,50 mm2

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
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60.00 m 60.000
RAZEM 60.000

143
d.6.

3

KNR 5-08
0209-05

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Układanie przewodów kabelkowych wielożyłowych w tynku  :
- YDYżo 4*1,50 mm2

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
30.00 m 30.000

RAZEM 30.000
144
d.6.

3

KNNR 5
0101-08

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Rury osłonowe fi= 32 mm układane na podłożu innym niż beton m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
20.00 m 20.000

RAZEM 20.000
145
d.6.

3

KNR 5-08
0301-20

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na gipsie z wykonaniem
ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Łączniki IP 44 : 
1.00 szt. 1.000
Łączniki świecznikowe IP 44 : 
3.00 szt. 3.000

RAZEM 4.000
146
d.6.

3

KNR 5-08
0302-10

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Montaż na gotowym podłożu puszek sprzętowych szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Łączniki IP 44 : 
1.00 szt. 1.000
Łączniki świecznikowe IP 44 : 
3.00 szt. 3.000

RAZEM 4.000
147
d.6.

3

KNNR 5
0713-03

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Układanie przewodów w rurach 
- YDY 3x1,50 mm2 - zasilanie poddasza

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< zasilanie oświetlenia poddasza > 20.00 m 20.000

RAZEM 20.000
148
d.6.

3

KNNR 5
0713-03

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Układanie przewodów w rurach 
- YDY 4x1,50 mm2 - zasilanie poddasza

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< zasilanie oświetlenia poddasza > 15.00 m 15.000

RAZEM 15.000
149
d.6.

3

KNR 5-08
0308-04

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jed-
nobiegunowych z podłączeniem - pojedyńcze szczelne IP44

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Łączniki IP 44 : 
1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
150
d.6.

3

KNR 5-08
0308-05

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem IP 44

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Łączniki świecznikowe IP 44 : 
3.00 szt. 3.000

- 24 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 3.000
151
d.6.

3

KNR 5-08
0502-10
analogia

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Przygotowanie podłoża pod montaż opraw oświetleniowych kpl.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Oprawa oświetleniowa 2x58W IP 65 : 
8.00 kpl. 8.000
Oprawy ścienne - kinkiet zewnętrzny 100W IP 65 : 
1.00 kpl. 1.000

RAZEM 9.000
152
d.6.

3

KNR-W 5-
08 0507-03
analogia

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych :
- Oprawa oświetleniowa 2x58W IP 65
- zgodnie z dokumentacja projektową

kpl.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Oprawa oświetleniowa 2x58W IP 65 : 
8.00 kpl. 8.000

RAZEM 8.000
153
d.6.

3

KNR-W 5-
08 0507-03
analogia

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych :
- Oprawa kinkiet ścienny 100W IP 65 do zamocowań zewnętrznych
 - zgodnie z dokumentacja projektową

kpl.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Oprawy ścienne - kinkiet zewnętrzny 100W IP 65 : 
1.00 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
154
d.6.

3

KNR 4-03
1202-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar
.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
1.00 pomiar

.
1.000

RAZEM 1.000
6.4 45311200-2 Wewnętrzne instalacje elektryczne - obwody gniazd
155
d.6.

4

KNR 5-08
0209-04

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Ułożenie w tynku przewodów obwodów gniazd :
YDYżo 3*2,50 mm2

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< obwody gniazd wtykowych > 30.00 m 30.000

RAZEM 30.000
156
d.6.

4

KNR 5-08
0301-20

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na gipsie z wykonaniem
ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Gniazda IP 44 : 
2.00 szt. 2.000

RAZEM 2.000
157
d.6.

4

KNR 5-08
0302-10

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Montaż na gotowym podłożu puszek sprzętowych szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Gniazda IP 44 : 
2.00 szt. 2.000

RAZEM 2.000
158
d.6.

4

KNR 5-08
0309-03

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych podwój-
nych 2*( 2P+PE)
- IP44

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Gniazda IP 44 : 
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2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

159
d.6.

4

KNR 4-03
1202-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar
.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
1.00 pomiar

.
1.000

RAZEM 1.000
6.5 Instalacja wyrównawcza
160
d.6.

5

KNR 5-08
0602-03

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Ułożenie ciągów wyrównawczych z bednarki FeZn 25x4 mm m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< fundamentowy > 12.90*2+6.30*2 m 38.400

RAZEM 38.400
161
d.6.

5

KNR 5-08
0402-01
analogia

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Montaż głównej szyny wyrównawczej szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
162
d.6.

5

KNR 5-08
0402-01
analogia

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Montaż miejscowej szyny wyrównawczej szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
163
d.6.

5

KNR 5-08
0216-02

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Ułożenie przewodu łączeniowego instalacji wyrównawczej LGY 6 mm2 m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
10.00 m 10.000

RAZEM 10.000
164
d.6.

5

KNR 5-08
0619-06

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem płaskownik - płaskownik w połą-
czeniu instalacji uziemiającej z bednarki FeZn 25*4 mm z uziomem otoko-
wym

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
165
d.6.

5

KNR-W 5-
08 0617-02

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Łączenie przewodów instalacji uziemiającej przez spawanie 
- bednarka do 200 mm2

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
2.00 szt. 2.000

RAZEM 2.000
166
d.6.

5

KNR 4-03
1205-05

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
2.00 pomiar

.
2.000

RAZEM 2.000
167
d.6.

5

KNR 4-03
1205-06

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.
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Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
2.00 pomiar

.
2.000

RAZEM 2.000
168
d.6.

5

KNR 4-03
1205-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego pomiar
.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
2.00 pomiar

.
2.000

RAZEM 2.000
169
d.6.

5

KNR 4-03
1205-02

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Następny pomiar uziemienia ochronnego pomiar
.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
2.00 pomiar

.
2.000

RAZEM 2.000
6.6 Instalacja odgromowa
170
d.6.

6

KNR 5-08
0619-06

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem płaskownik - płaskownik w połą-
czeniu instalacji uziemiającej z bednarki FeZn 25*4 mm z uziomem otoko-
wym

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
171
d.6.

6

KNR 5-08
0617-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Łączenie przewodów uziemiających z  bednarki FeZn 25*4 mm przez spa-
wanie w wykopie 
- podłączenie do uziomu  budynku z bednarki FeZn 25*4 mm

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
172
d.6.

6

KNR-W 7-
12 0104-04

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Oczyszczenie sposobem ręcznym spoin łączeniowych instalacji odgromo-
wej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.20 m2 1.200

RAZEM 1.200
173
d.6.

6

KNR-W 7-
12 0212-04

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Zabezpieczenie oczyszczonych spoin łączeniowych lakierem asfaltowym m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.20 m2 1.200

RAZEM 1.200
174
d.6.

6

E 0510
4600-05

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Zabezpieczenie miejsc malowanych lakierem asfaltowym, ułożonych w zie-
mi, taśmą izolacyjną

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
0.20*4*2 m 1.600

RAZEM 1.600
175
d.6.

6

KNR-W 5-
08 0101-03

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Montaż uchwytów pod rury osłonowe zwodów pionowych m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
4.00*4 m 16.000

RAZEM 16.000

- 27 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

176
d.6.

6

KNR-W 5-
08 0110-03

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Rury osłonowe SW 32 dla zwodów pionowych m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
4.00*4 m 16.000

RAZEM 16.000
177
d.6.

6

KNR 5-08
0604-04

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta FeZn fi= 8 mm na da-
chu na wspornikach klejonych

m

Wg projektu budowlanego 
Do obliczeń przyjęto :  
60.00 m 60.000

RAZEM 60.000
178
d.6.

6

KNR 5-08
0615-02
analogia

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Montaż iglic 0,50 m z ostrzem odgromowym na istniejących elementach szt.

Wg projektu budowlanego 
Do obliczeń przyjęto :  
2.00 szt. 2.000

RAZEM 2.000
179
d.6.

6

KNR 5-08
0607-02

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budyn-
kach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt FeZn fi= 8 mm
- na ścianach w rurach osłonowych pod izolacją

m

Wg projektu budowlanego 
Do obliczeń przyjęto : 
4.00*4 m 16.000

RAZEM 16.000
180
d.6.

6

KNR 5-08
0618-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Łączenie pręta FeZn fi= 8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych

szt.

Wg projektu budowlanego 
Do obliczeń przyjęto :
77.00 szt. 77.000

RAZEM 77.000
181
d.6.

6

KNR 5-08
0619-05

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiają-
cej i odgromowej

szt.

Wg projektu budowlanego 
Do obliczeń przyjęto :
6.00 szt. 6.000

RAZEM 6.000
182
d.6.

6

KNR 5-08
0619-06

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uzie-
miającej i odgromowej

szt.

Wg projektu budowlanego 
Do obliczeń przyjęto :
4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
183
d.6.

6

KNR 5-08
0613-12

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Uziom, R do 10 ohm szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
184
d.6.

6

KNNR 5
1304-03

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

Wg dostarczonych danych
Do obliczeń przyjęto :
4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
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185
d.6.

6

KNNR 5
1304-04

SST-
1.0.0/
SST-
1.3.1

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

Wg dostarczonych danych
Do obliczeń przyjęto :
4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
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KOSZTORYS
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
Budowa budynku gospodarczego z gara żem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

1 45210000-2 STAN SUROWY - WYKOPY
1.1 45112000-5 Stan zerowy - wykopy

1
d.1.

1

KNR 2-01 0126-
01

Mechaniczne usunięcie warstwy humusu m2 45.188 0.00 0.00

2
d.1.

1

KNR 2-01 0215-
04

Wykonanie mechaniczne wykopu projektowane funda-
menty

m3 71.476 0.00 0.00

3
d.1.

1

KNR 2-01 0317-
05

Wykonanie ręczne wykopu pod projektowane fundamen-
ty

m3 7.942 0.00 0.00

4
d.1.

1

KNR 2-01 0122-
01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rów-
ninnym i nizinnym

m3 79.418 0.00 0.00

Razem dział: Stan zerowy - wykopy 0.00
1.2 45100000-8 Stan zerowy - dowóz piasku

5
d.1.

2

KNR 2-01 0211-
07

Dowóz piasku do podsypek i obsypek m3 145.550 0.00 0.00

6
d.1.

2

KNR 2-01 0214-
03

Dowóz piasku do podsypek i obsypek - dodatek za każ-
de 0,50 km ponad 1 km
( do 5 km )
Krotność = 8

m3 145.550 0.00 0.00

Razem dział: Stan zerowy - dowóz piasku 0.00
1.3 45223500-1 Stan zerowy - fundamenty

7
d.1.

3

KNR 2-02 1101-
07

Podsypka piaskowa gr. 30 cm pod ławy fundamentowe m3 18.360 0.00 0.00

8
d.1.

3

KNR 2-02 1101-
01 z.sz. 5.4.
9913 

Podkład betonowy gr.10 cm pod fundamenty budynku 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 8/10

m3 6.120 0.00 0.00

9
d.1.

3

KNR 2-02 0604-
05

Izolacja chudego betonu z 2x papy termozgrzewalnej na
lepiku
- 1-sza warstwa

m2 61.200 0.00 0.00

10
d.1.

3

KNR 2-02 0604-
06

Izolacja chudego betonu z 2x papy termozgrzewalnej na
lepiku
- 2-ga warstwa

m2 61.200 0.00 0.00

11
d.1.

3

KNR 2-02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości
do 0,6 m 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 16/20

m3 8.898 0.00 0.00

12
d.1.

3

KNR 2-02 0290-
02

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą żebrowaną #= 8
mm

t 0.071 0.00 0.00

13
d.1.

3

KNR 2-02 0290-
02

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą żebrowaną #=
12 mm

t 0.160 0.00 0.00

14
d.1.

3

KNR-W 2-02
0101-06

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24 cm
- ściany wewnętrzne

m3 7.223 0.00 0.00

15
d.1.

3

KNR 2-02 0602-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio-
me 
- na wierzchu ław fundamentowych - pierwsza warstwa
gruntowanie

m2 29.837 0.00 0.00

16
d.1.

3

KNR 2-02 0602-
05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio-
me 
- na wierzchu ław fundamentowych - pierwsza warstwa
izolacyjna

m2 29.837 0.00 0.00

17
d.1.

3

KNR 2-02 0602-
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio-
me 
- na wierzchu ław fundamentowych - druga warstwa izo-
lacyjna

m2 29.837 0.00 0.00

18
d.1.

3

KNR BC-02
0305-09

Wykonanie fasety na połączeniu ław i ścian fundamen-
towych

m 50.160 0.00 0.00

19
d.1.

3

KNR 2-02 0603-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe 
- na ścianach ław i ścian fundamentowych 
- pierwsza warstwa gruntowanie

m2 88.506 0.00 0.00

20
d.1.

3

KNR 2-02 0603-
05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe 
- na ścianach ław i ścian fundamentowych 
- pierwsza warstwa izolacyjna

m2 88.506 0.00 0.00
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Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane
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21

d.1.
3

KNR 2-02 0603-
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe 
- na ścianach ław i ścian fundamentowych 
- druga warstwa izolacyjna

m2 88.506 0.00 0.00

22
d.1.

3

KNR 2-02 0604-
05

Izolacja ścian fundamentowych z 2x papy termozgrze-
walnej na lepiku
- 1-sza warstwa

m2 17.380 0.00 0.00

23
d.1.

3

KNR 2-02 0604-
06

Izolacja ścian fundamentowych z 2x papy termozgrze-
walnej na lepiku
- 2-ga warstwa

m2 17.380 0.00 0.00

24
d.1.

3

KNR 0-33 0101-
02

Ściany fundamentowe 
- przyklejenie płyt z plistyrenu ekstrudowanego o gr. 6
cm

m2 33.660 0.00 0.00

25
d.1.

3

KNR 2-02 0607-
02

Ściany fundamentowe
- zabezpieczenie docieplenia ścian fundamentowych po-
niżej poziomu gruntu
- membrana+piasek
- poniżej poziomu terenu

m2 23.760 0.00 0.00

Razem dział: Stan zerowy - fundamenty 0.00
1.4 45110000-1 Stan zerowy - zasypanie wykopów
26

d.1.
4

KNR 2-01 0230-
01

Mechaniczne zasypanie wykopów m3 29.776 0.00 0.00

27
d.1.

4

KNR 2-01 0320-
02

Ręczne zasypanie wykopów m3 3.309 0.00 0.00

28
d.1.

4

KNR 2-01 0211-
07

Wywiezienie urobku pozostałego po zasypaniu wykopów m3 46.333 0.00 0.00

29
d.1.

4

KNR 2-01 0214-
04

Wywiezienie pozostałego po zasypaniu urobku - doda-
tek za każde 0,50 km ponad 1 km ( do 5 km )
Krotność = 8

m3 46.333 0.00 0.00

Razem dział: Stan zerowy - zasypanie wykopów 0.00
Razem dział: STAN SUROWY - WYKOPY 0.00

2 45210000-2 STAN SUROWY
2.1 45262500-6 Ściany i ścianki działowe
30

d.2.
1

KNR 9-01 0102-
01

Ściany z bloków wapienno-piaskowych gr.18 ocieplane
płytami styropianowymi grubości 10 cm 
- z przygotowaniem pod wyprawę cienkowarstwową.

m2 96.228 0.00 0.00

31
d.2.

1

KNR K-02
0104-05

Ściany z bloków wapienno piwaskowych gr. 18 cm na
zaprawie cienkospoinowej 
- ściany szczytowe bez docieplenia

m2 16.265 0.00 0.00

32
d.2.

1

KNR 9-01 0104-
01

Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowychgr.
18 cm

m2 33.048 0.00 0.00

33
d.2.

1

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre-
fabrykowanych

m 19.800 0.00 0.00

34
d.2.

1

KNR K-02
0108-02

Impregnacja ścian wykonanych w technologii systemo-
wej z bloków wapienno-piaskowych
- aparatem natryskowym

m2 434.463 0.00 0.00

35
d.2.

1

KNR 0-33 0125-
05

Tynki elewacyjne cienkowarstwowe systemowe m2 96.879 0.00 0.00

36
d.2.

1

KNR 0-33 0128-
01

Malowanie elewacji
- farby systemowe

m2 96.879 0.00 0.00

37
d.2.

1

KNR AT-22
0301-01

Okładziny elewacyjne z płytek klinkierowych 25x6 cm na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej 
- na dociepleniu cokołu ze styroduru

m2 9.015 0.00 0.00

38
d.2.

1

KNR 2-02 1016-
03

Osadzenie ościeżnic drzwiowych szt. 1.000 0.00 0.00

Razem dział: Ściany i ścianki działowe 0.00
2.2 45262300-4 Elementy żelbetowe
39

d.2.
2

KNR 2-02 0212-
12

Wieńce żelbetowe na ścianach murowanych
- B 20

m3 1.413 0.00 0.00

40
d.2.

2

KNR 2-02 0290-
02

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą żebrowaną #= 8
mm

t 0.046 0.00 0.00

41
d.2.

2

KNR 2-02 0290-
02

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą żebrowaną #=
12 mm

t 0.155 0.00 0.00
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42

d.2.
2

KNR 2-02 0210-
05

Podciągi żelbetowe;
- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 16/20

m3 0.393 0.00 0.00

43
d.2.

2

KNR 2-02 0290-
02

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą żebrowaną #= 8
mm

t 0.014 0.00 0.00

44
d.2.

2

KNR 2-02 0290-
02

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą żebrowaną #=
16 mm

t 0.021 0.00 0.00

45
d.2.

2

KNR 2-02 0506-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami z płyt styropiano-
wych gr. 15 i 18 cm
- parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej

m2 41.940 0.00 0.00

Razem dział: Elementy żelbetowe 0.00
2.3 45261000-4 Dach 

2.3.
1

Konstrukcja

46
d.2.
3.1

KNR 2-02 0406-
01

Konstrukcja dachu :
- murłaty

m3 drew. 0.183 0.00 0.00

47
d.2.
3.1

NNRNKB 202
0416-03

Konstrukcja dachu :
- kratownice KR1 ( 14 szt. )+2x2 krokwie szczytowe z
drewna zaimpregnowanego klasy C24

m3 3.837 0.00 0.00

48
d.2.
3.1

KNR 2-02 0406-
05

Konstrukcja dachu :
- płatwie wiatrowe z drewna zaimpregnowanego klasy
C24

m3 drew. 0.295 0.00 0.00

49
d.2.
3.1

KNR 2-02 0409-
04

Konstrukcja dachu :
- deski stężające z drewna zaimpregnowanego klasy
C24

m3 1.932 0.00 0.00

50
d.2.
3.1

KNR 2-02 0409-
06

Konstrukcja dachu :
- wiatrownice

m3 0.175 0.00 0.00

Razem dział: Konstrukcja 0.00
2.3.

2
Pokrycie

51
d.2.
3.2

KNR K-05
0102-01

Krycie dachu :
- mocowanie folii wiatroizolacyjnej

m2 128.691 0.00 0.00

52
d.2.
3.2

KNR 9-12 0301-
03

Krycie dachu :
- ułożenie izolacji z wełny mineralnej gr. 12 cm z ułoże-
niem między elementami kratownicy
- analogia

m2 128.691 0.00 0.00

53
d.2.
3.2

KNR K-05
0102-01

Krycie dachu :
- ułożenie paroszczelnej folii PE gr. 0,22 mm

m2 128.691 0.00 0.00

54
d.2.
3.2

KNR K-05
0105-03

Krycie dachu :
- montaż łat pod dachówki

m2 128.691 0.00 0.00

55
d.2.
3.2

KNR K-05
0104-06

Krycie dachu :
- montaż kontrłat na dachu bez deskowania

m2 128.691 0.00 0.00

56
d.2.
3.2

KNR K-05
0301-06

Krycie dachu :
- ułożenie połaci dachowych z dachówki ceramicznej

m2 128.691 0.00 0.00

57
d.2.
3.2

KNR K-05
0303-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką cera-
miczną profilowaną

m 14.080 0.00 0.00

58
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki 
- półokrągłe fi= 120 mm

m 28.160 0.00 0.00

59
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki 
- leje spustowe

szt 4.000 0.00 0.00

60
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW
- okrągłe fi= 110 mm

m 14.800 0.00 0.00

61
d.2.
3.2

KNR 0-18 2611-
07

Krycie dachu :
- podbitki dachu - szkielet z łat

m2 30.186 0.00 0.00

62
d.2.
3.2

KNR 2-22 0602-
03

Krycie dachu :
- podbitki dachu z desek grubości 25 mm

m2 30.186 0.00 0.00

63
d.2.
3.2

KNR 2-02 1508-
07

Krycie dachu : 
- malowanie wstępne podbitki dachu

m2 30.186 0.00 0.00
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64

d.2.
3.2

KNR 2-02 1508-
12

Krycie dachu : 
- lakierowanie podbitki dachu

m2 30.186 0.00 0.00

Razem dział: Pokrycie 0.00
2.3.

3
Osadzenie i wykonanie elementów wentylacyjnych

65
d.2.
3.3

KNR 2-17 0123-
02

Ułożenie przewodów wentylacyjnych typu Spiro z kształ-
tkami :
- kołowe fi= 150 mm

m2 3.014 0.00 0.00

66
d.2.
3.3

KNR 9-16 0109-
01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o
przekroju okrągłym
- samoprzylepną matą lamelową gr. 30 mm
- fi= 150 mm

m2 izolacji 3.956 0.00 0.00

67
d.2.
3.3

KNNR 4 0213-
04

Rura wywiewna z PCV szt 2.000 0.00 0.00

68
d.2.
3.3

KNR 2-17 0140-
01

Anemostaty kołowe fi= do 160 mm szt. 2.000 0.00 0.00

69
d.2.
3.3

KNR AT-09
0802-08

Krycie dachu :
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej

m2 11.579 0.00 0.00

70
d.2.
3.3

 
analiza indywi-
dualna

Przejścia p.poż przez przeszkody budowlane szt. 2.000 0.00 0.00

Razem dział: Osadzenie i wykonanie elementów wentylacyjnych 0.00
Razem dział: Dach 0.00
Razem dział: STAN SUROWY 0.00

3 45400000-1 STAN WYKOŃCZENIOWY
3.1 Stropy
71

d.3.
1

KNR AT-12
0203-01

Okładziny stropu z płyt gipsowo-kartonowych na kons-
trukcji nośnej 60CD mocowanej bezpośrednio do drew-
nianej konstrukcji stropu, pokrycie jednowarstwowe.

m2 75.360 0.00 0.00

72
d.3.

1

KNR 0-33 0121-
02

Ułożenie osiatkowania, jako podkładu pod tynk, na stro-
pie z płyt G-K

m2 75.360 0.00 0.00

73
d.3.

1

KNR 2-02 0410-
01
analogia

Deskowanie stropu z płyt wiórowych gr. 20 mm
- na dolnym pasie kratownicy

m2 77.846 0.00 0.00

Razem dział: Stropy 0.00
3.2 45432100-5 Posadzki i podło ża

3.2.
1

Podłoga na gruncie : gara ż i wiata na drewno

74
d.3.
2.1

KNR 2-31 0103-
01

Zagęszczenie z wyprofilowaniem podłoża pod podsypki
żwirowe

m2 50.240 0.00 0.00

75
d.3.
2.1

KNR 2-02 1101-
07

Podsypka żwirowa gr. 15 cm pod podłogi na gruncie m3 7.536 0.00 0.00

76
d.3.
2.1

KNR 2-02 0607-
01

Ułożenie folii polietylenowej jako warstwy rozdzielajacej m2 50.240 0.00 0.00

77
d.3.
2.1

KNR 2-02 1101-
01

Płyta betonowa gr.10 cm pod podłogi  na gruncie m3 5.024 0.00 0.00

78
d.3.
2.1

KNR 2-02 0604-
05

Izolacja przeciwwodna z 2x papy termozgrzewalnej na
lepiku
- 1-sza warstwa

m2 50.240 0.00 0.00

79
d.3.
2.1

KNR 2-02 0604-
06

Izolacja przeciwwodna z 2x papy termozgrzewalnej na
lepiku
- 2-ga warstwa

m2 50.240 0.00 0.00

80
d.3.
2.1

KNR 2-02 0609-
03

Izolacja termiczna ze styropianu twardego gr.5 cm pod
posadzki na gruncie

m2 50.240 0.00 0.00

81
d.3.
2.1

KNR 2-02 0607-
01

Ułożenie folii polietylenowej jako warstwy rozdzielajacej m2 50.240 0.00 0.00

82
d.3.
2.1

KNR 2-02 0205-
01

Podłoga na gruncie :
- wylewka betonowa ( gr.5 ÷ 14 cm, średnio = 9,50 cm )
z wyprowadzeniem spadków i cokolików
- B 20

m3 4.772 0.00 0.00

83
d.3.
2.1

KNR 2-02 1106-
07

Projektowane podłoża i posadzki :
- zbrojenie warstwy wyrónawczej siatką zbrojenia podło-
gowego

m2 50.240 0.00 0.00

84
d.3.
2.1

KNR BC-02
0218-05
analogia

Projektowane podłoża i posadzki :
- Impregnacja posadzki betonowej
- impregnowanie betonów poziomych

m2 50.240 0.00 0.00
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Razem dział: Podłoga na gruncie : garaż i wiata na drewno 0.00
3.2.

2
Podłoga na gruncie : pomieszczenie gospodarcze

85
d.3.
2.2

KNR 2-31 0103-
01

Zagęszczenie z wyprofilowaniem podłoża pod podsypki
żwirowe

m2 25.120 0.00 0.00

86
d.3.
2.2

KNR 2-02 1101-
07

Podsypka żwirowa gr. 15 cm pod podłogi na gruncie m3 3.768 0.00 0.00

87
d.3.
2.2

KNR 2-02 0607-
01

Ułożenie folii polietylenowej jako warstwy rozdzielajacej m2 25.120 0.00 0.00

88
d.3.
2.2

KNR 2-02 1101-
01

Płyta betonowa gr.10 cm pod podłogi  na gruncie m3 2.512 0.00 0.00

89
d.3.
2.2

KNR 2-02 0604-
05

Izolacja przeciwwodna z 2x papy termozgrzewalnej na
lepiku
- 1-sza warstwa

m2 25.120 0.00 0.00

90
d.3.
2.2

KNR 2-02 0604-
06

Izolacja przeciwwodna z 2x papy termozgrzewalnej na
lepiku
- 2-ga warstwa

m2 25.120 0.00 0.00

91
d.3.
2.2

KNR 2-02 0609-
03

Izolacja termiczna ze styropianu twardego gr.5 cm pod
posadzki na gruncie

m2 25.120 0.00 0.00

92
d.3.
2.2

KNR 2-02 0607-
01

Ułożenie folii polietylenowej jako warstwy rozdzielajacej m2 25.120 0.00 0.00

93
d.3.
2.2

KNR 2-02 0205-
01

Podłoga na gruncie :
- wylewka betonowa gr.5 cm z wyprowadzeniem spad-
ków
- B 20

m3 1.256 0.00 0.00

94
d.3.
2.2

KNR 2-02 1106-
07

Projektowane podłoża i posadzki :
- zbrojenie warstwy wyrónawczej siatką zbrojenia podło-
gowego

m2 25.120 0.00 0.00

95
d.3.
2.2

KNR BC-02
0304-01

Projektowane podłoża i posadzki :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych
: 
- grunowanie podłoża preparatem systemowym

m2 25.120 0.00 0.00

96
d.3.
2.2

KNR BC-02
0304-06

Projektowane podłoża i posadzki :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych
:
- wklejenie taśmy uszczelniającej systemowej

m 20.480 0.00 0.00

97
d.3.
2.2

KNR BC-02
0304-02

Projektowane podłoża i posadzki :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych
:
- podposadzkowe - ułożenie elastycznej masy uszczel-
niającej systemowej

m2 25.120 0.00 0.00

98
d.3.
2.2

KNR 2-02 1118-
01

Projektowane podłoża i posadzki :
- Ułożenie posadzek z płytek ceramicznych
- przygotowanie podłoża

m2 25.120 0.00 0.00

99
d.3.
2.2

KNR 2-02 1118-
11

Projektowane podłoża i posadzki :
- Ułożenie posadzek z płytek ceramicznych trudnoście-
ralnych, antypoślizgowych

m2 25.120 0.00 0.00

100
d.3.
2.2

KNR 2-02 1120-
07

Projektowane podłoża i posadzki :
- Cokolik z płytek - przygotowanie podłoża

m 20.480 0.00 0.00

101
d.3.
2.2

KNR 2-02 1120-
09

Projektowane podłoża i posadzki :
- Cokolik z płytek ceramicznych

m 20.480 0.00 0.00

Razem dział: Podłoga na gruncie : pomieszczenie gospodarcze 0.00
Razem dział: Posadzki i podłoża 0.00

3.3 45410000-4 Tynki wewn ętrzne
102
d.3.

3

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach

m2 104.858 0.00 0.00

103
d.3.

3

KNR-W 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
stropach

m2 50.240 0.00 0.00

104
d.3.

3

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich
wykonywane ręcznie

m2 41.882 0.00 0.00

105
d.3.

3

KNR-W 2-02
0902-05
analogia

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na stropach wykonywa-
ne ręcznie

m2 25.120 0.00 0.00

Razem dział: Tynki wewnętrzne 0.00
3.4 45421100-5 Stolarka okienna
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
106
d.3.

4

KNR 0-19 1023-
05

Montaż okien z PCV m2 2.200 0.00 0.00

107
d.3.

4

KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie podokienników wewnętrznych szt 2.000 0.00 0.00

Razem dział: Stolarka okienna 0.00
3.5 45421100-5 Stolarka drzwiowa
108
d.3.

5

KNR 0-19 1024-
06

Montaż drzwi pcv jednoskrzydłowych D1 m2 2.471 0.00 0.00

109
d.3.

5

KNR-W 2-02
1205-07

Montaż bramy garażowej m2 5.125 0.00 0.00

110
d.3.

5

KNR-W 2-02
1031-02

Wrota drewniane do wiaty m2 8.940 0.00 0.00

Razem dział: Stolarka drzwiowa 0.00
3.6 45442000-7 Roboty malarskie
111
d.3.

6

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
tynków wewnętrznych

m2 222.100 0.00 0.00

Razem dział: Roboty malarskie 0.00
Razem dział: STAN WYKOŃCZENIOWY 0.00

4 45262100-2 RUSZTOWANIA
112
d.4

KNR 2-02 1604-
03

Rusztowania zewnętrzne m2 171.000 0.00 0.00

113
d.4

KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach m2 171.000 0.00 0.00

Razem dział: RUSZTOWANIA 0.00
5 NAWIERZCHNIE UTWORDZONE

114
d.5

WKI zeszyt Nr
16/2018 (1786 )
tab.2.111.50

Rozbiórka obiektów kubaturowych
- drewnianych

m3 k.b. 10.000 0.00 0.00

115
d.5

KNR 2-01 0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci do 15 cm za pomocą spycharek

m2 250.000 0.00 0.00

116
d.5

KNR 2-31 0101-
05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm

m2 250.000 0.00 0.00

117
d.5

KNR 2-31 0103-
02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2 250.000 0.00 0.00

118
d.5

KNR AT-09
0202-01

Ułożenie geowłókniny
- analogia

m2 250.000 0.00 0.00

119
d.5

KNR 2-31 0202-
01

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozściela-
na ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm

m2 250.000 0.00 0.00

120
d.5

KNR 2-31 0202-
02

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozściela-
na ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszcze-
niu
Krotność = 5

m2 250.000 0.00 0.00

121
d.5

KNR 0-11 0317-
01

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm
- na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm
- z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 250.000 0.00 0.00

122
d.5

KNR 0-11 0317-
08

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm 
- na podsypce cementowo-piaskowej
- dodatek za 1 cm różnicy ( do 15 cm )
Krotność = 10

m2 250.000 0.00 0.00

Razem dział: NAWIERZCHNIE UTWORDZONE 0.00
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

6.1 45310000-3 Zasilaj ące linie kablowe
123
d.6.

1

KNR 2-01 0702-
0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabl
-i o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie
kat. III-IV

m 55.000 0.00 0.00

124
d.6.

1

KNR 5-10 0301-
01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu
kablowego o szer.do 0.4 m

m 55.000 0.00 0.00

125
d.6.

1

KNR 5-10 0303-
01

Układanie rur ochronnych Arot fi= 70 mm w wykopie m 55.000 0.00 0.00

126
d.6.

1

KNR-W 5-10
0114-03

Ułożenie kabla YKY 3x10 mm w rurze ochronnej m 55.000 0.00 0.00

127
d.6.

1

KNR 5-10 0301-
01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na kabel w
rowie kablowym o szer.do 0.4 m

m 55.000 0.00 0.00

128
d.6.

1

KNR 5-08 0608-
07

Układanie bednarki w rowach kablowych 
- bednarka FeZn 30x4 mm

m 55.000 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
129
d.6.

1

KNR 2-01 0705-
0202

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli
- o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie
kat. III-IV

m 55.000 0.00 0.00

130
d.6.

1

KNNR 5 1209-
08

Przebijanie otworów fi= do 60 mm o długości do 2 1/2
ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 1.000 0.00 0.00

131
d.6.

1

KNR 4-01 0323-
04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości po-
nad 1 ceg.

szt. 1.000 0.00 0.00

132
d.6.

1

KNNR 5 1207-
15

Wykucie bruzd dla rur osłonowych w cegle m 10.000 0.00 0.00

133
d.6.

1

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 10.000 0.00 0.00

134
d.6.

1

KNNR 5 1208-
06

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy ce-
mentowej

m3 0.025 0.00 0.00

135
d.6.

1

KNNR 5 0101-
08

Rury osłonowe fi= 32 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

m 10.000 0.00 0.00

136
d.6.

1

KNNR 5 0713-
03

Układanie kabli i przewodów w rurach 
- YKY 3x10 mm2 - zasilanie TG

m 15.000 0.00 0.00

137
d.6.

1

KNNR 5 0726-
05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekro-
ju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powło-
ce z tworzyw sztucznych

szt. 6.000 0.00 0.00

138
d.6.

1

KNR 4-03 0901-
05

Podłączenie przewodów pojedynczych do 50 mm2 w po-
włoce polwinitowej pod zaciski lub śruby

podłącz. 6.000 0.00 0.00

139
d.6.

1

KNNR 5 1302-
02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc. 1.000 0.00 0.00

Razem dział: Zasilające linie kablowe 0.00
6.2 45317300-5 Tablice 
140
d.6.

2

KNR 5-08 0401-
04

Przygotowanie podłoża pod montaż tablic i rozdzielnic aparat 1.000 0.00 0.00

141
d.6.

2

KNR 5-08 0402-
04

Montaż na gotowym podłożu tablic i rozdzielnic :
- TG

szt. 1.000 0.00 0.00

Razem dział: Tablice 0.00
6.3 45311200-2 Wewnętrzne instalacje elektryczne - o świetlenie
142
d.6.

3

KNR 5-08 0209-
05

Układanie przewodów kabelkowych wielożyłowych w
tynku  :
- YDYżo 3*1,50 mm2

m 60.000 0.00 0.00

143
d.6.

3

KNR 5-08 0209-
05

Układanie przewodów kabelkowych wielożyłowych w
tynku  :
- YDYżo 4*1,50 mm2

m 30.000 0.00 0.00

144
d.6.

3

KNNR 5 0101-
08

Rury osłonowe fi= 32 mm układane na podłożu innym
niż beton

m 20.000 0.00 0.00

145
d.6.

3

KNR 5-08 0301-
20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na gip-
sie z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w ceg-
le

szt. 4.000 0.00 0.00

146
d.6.

3

KNR 5-08 0302-
10

Montaż na gotowym podłożu puszek sprzętowych szt. 4.000 0.00 0.00

147
d.6.

3

KNNR 5 0713-
03

Układanie przewodów w rurach 
- YDY 3x1,50 mm2 - zasilanie poddasza

m 20.000 0.00 0.00

148
d.6.

3

KNNR 5 0713-
03

Układanie przewodów w rurach 
- YDY 4x1,50 mm2 - zasilanie poddasza

m 15.000 0.00 0.00

149
d.6.

3

KNR 5-08 0308-
04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych z podłączeniem - po-
jedyńcze szczelne IP44

szt. 1.000 0.00 0.00

150
d.6.

3

KNR 5-08 0308-
05

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z
podłączeniem IP 44

szt. 3.000 0.00 0.00

151
d.6.

3

KNR 5-08 0502-
10
analogia

Przygotowanie podłoża pod montaż opraw oświetlenio-
wych

kpl. 9.000 0.00 0.00

152
d.6.

3

KNR-W 5-08
0507-03
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych :
- Oprawa oświetleniowa 2x58W IP 65
- zgodnie z dokumentacja projektową

kpl. 8.000 0.00 0.00
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153
d.6.

3

KNR-W 5-08
0507-03
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych :
- Oprawa kinkiet ścienny 100W IP 65 do zamocowań ze-
wnętrznych
 - zgodnie z dokumentacja projektową

kpl. 1.000 0.00 0.00

154
d.6.

3

KNR 4-03 1202-
01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar. 1.000 0.00 0.00

Razem dział: Wewnętrzne instalacje elektryczne - oświetlenie 0.00
6.4 45311200-2 Wewnętrzne instalacje elektryczne - obwody gniazd
155
d.6.

4

KNR 5-08 0209-
04

Ułożenie w tynku przewodów obwodów gniazd :
YDYżo 3*2,50 mm2

m 30.000 0.00 0.00

156
d.6.

4

KNR 5-08 0301-
20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na gip-
sie z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w ceg-
le

szt. 2.000 0.00 0.00

157
d.6.

4

KNR 5-08 0302-
10

Montaż na gotowym podłożu puszek sprzętowych szt. 2.000 0.00 0.00

158
d.6.

4

KNR 5-08 0309-
03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych pod-
tynkowych podwójnych 2*( 2P+PE)
- IP44

szt. 2.000 0.00 0.00

159
d.6.

4

KNR 4-03 1202-
01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar. 1.000 0.00 0.00

Razem dział: Wewnętrzne instalacje elektryczne - obwody gniazd 0.00
6.5 Instalacja wyrównawcza
160
d.6.

5

KNR 5-08 0602-
03

Ułożenie ciągów wyrównawczych z bednarki FeZn 25x4
mm

m 38.400 0.00 0.00

161
d.6.

5

KNR 5-08 0402-
01
analogia

Montaż głównej szyny wyrównawczej szt. 1.000 0.00 0.00

162
d.6.

5

KNR 5-08 0402-
01
analogia

Montaż miejscowej szyny wyrównawczej szt. 1.000 0.00 0.00

163
d.6.

5

KNR 5-08 0216-
02

Ułożenie przewodu łączeniowego instalacji wyrównaw-
czej LGY 6 mm2

m 10.000 0.00 0.00

164
d.6.

5

KNR 5-08 0619-
06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem płaskownik -
płaskownik w połączeniu instalacji uziemiającej z bed-
narki FeZn 25*4 mm z uziomem otokowym

szt. 4.000 0.00 0.00

165
d.6.

5

KNR-W 5-08
0617-02

Łączenie przewodów instalacji uziemiającej przez spa-
wanie 
- bednarka do 200 mm2

szt. 2.000 0.00 0.00

166
d.6.

5

KNR 4-03 1205-
05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 2.000 0.00 0.00

167
d.6.

5

KNR 4-03 1205-
06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 2.000 0.00 0.00

168
d.6.

5

KNR 4-03 1205-
01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego pomiar. 2.000 0.00 0.00

169
d.6.

5

KNR 4-03 1205-
02

Następny pomiar uziemienia ochronnego pomiar. 2.000 0.00 0.00

Razem dział: Instalacja wyrównawcza 0.00
6.6 Instalacja odgromowa
170
d.6.

6

KNR 5-08 0619-
06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem płaskownik -
płaskownik w połączeniu instalacji uziemiającej z bed-
narki FeZn 25*4 mm z uziomem otokowym

szt. 4.000 0.00 0.00

171
d.6.

6

KNR 5-08 0617-
01

Łączenie przewodów uziemiających z  bednarki FeZn
25*4 mm przez spawanie w wykopie 
- podłączenie do uziomu  budynku z bednarki FeZn 25*4
mm

szt. 4.000 0.00 0.00

172
d.6.

6

KNR-W 7-12
0104-04

Oczyszczenie sposobem ręcznym spoin łączeniowych
instalacji odgromowej

m2 1.200 0.00 0.00

173
d.6.

6

KNR-W 7-12
0212-04

Zabezpieczenie oczyszczonych spoin łączeniowych la-
kierem asfaltowym

m2 1.200 0.00 0.00

174
d.6.

6

E 0510 4600-05 Zabezpieczenie miejsc malowanych lakierem asfalto-
wym, ułożonych w ziemi, taśmą izolacyjną

m 1.600 0.00 0.00
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175
d.6.

6

KNR-W 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury osłonowe zwodów pionowych m 16.000 0.00 0.00

176
d.6.

6

KNR-W 5-08
0110-03

Rury osłonowe SW 32 dla zwodów pionowych m 16.000 0.00 0.00

177
d.6.

6

KNR 5-08 0604-
04

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta
FeZn fi= 8 mm na dachu na wspornikach klejonych

m 60.000 0.00 0.00

178
d.6.

6

KNR 5-08 0615-
02
analogia

Montaż iglic 0,50 m z ostrzem odgromowym na istnieją-
cych elementach

szt. 2.000 0.00 0.00

179
d.6.

6

KNR 5-08 0607-
02

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgro-
mowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
ręcznie - pręt FeZn fi= 8 mm
- na ścianach w rurach osłonowych pod izolacją

m 16.000 0.00 0.00

180
d.6.

6

KNR 5-08 0618-
01

Łączenie pręta FeZn fi= 8 mm na dachu za pomocą złą-
czy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

szt. 77.000 0.00 0.00

181
d.6.

6

KNR 5-08 0619-
05

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w in-
stalacji uziemiającej i odgromowej

szt. 6.000 0.00 0.00

182
d.6.

6

KNR 5-08 0619-
06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskow-
nik w instalacji uziemiającej i odgromowej

szt. 4.000 0.00 0.00

183
d.6.

6

KNR 5-08 0613-
12

Uziom, R do 10 ohm szt. 4.000 0.00 0.00

184
d.6.

6

KNNR 5 1304-
03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy
pomiar)

szt. 4.000 0.00 0.00

185
d.6.

6

KNNR 5 1304-
04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy na-
stępny pomiar)

szt. 4.000 0.00 0.00

Razem dział: Instalacja odgromowa 0.00
Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE 0.00
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Roboczogodzina r-g 3037.7668 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Warto ść
1. Anemostaty kołowe fi= do 160 mm szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
2. Bale iglaste obrzynane m3 0.0017 0.0017 0.00 0.00
3. Bednarka stalowa ocynkowana 25,00 * 4,00 mm m 97.1360 97.1360 0.00 0.00
4. Beton C12/15 m3 7.6490 7.6490 0.00 0.00
5. Beton C16/20 m3 16.9920 16.9920 0.00 0.00
6. Beton C8/10 m3 6.2118 6.2118 0.00 0.00
7. Blacha powlekana płaska 0,55 mm m2 14.3580 14.3580 0.00 0.00
8. Blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 232.7670 232.7670 0.00 0.00
9. Blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 1431.8400 1431.8400 0.00 0.00

10. Blachowkręty 3,9 x 11 mm szt. 602.8800 602.8800 0.00 0.00
11. Bloczki betonowe o wym. 25x12x14 cm szt. 338.7587 338.7587 0.00 0.00
12. Bloczki betonowe o wym. 25x25x14 cm szt. 529.4459 529.4459 0.00 0.00
13. Bloki wapienno-piaskowe o wym. 34x18x19 cm szt. 2226.7773 2226.7773 0.00 0.00
14. Brama garażowa kompletna z prowadnicami kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
15. Cegła budowlana pełna szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
16. Cement CEM I "32,50" kg 1.9900 1.9900 0.00 0.00
17. Cement CEM I "32,50" t 10.0317 10.0317 0.00 0.00
18. Cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 54.9014 54.9014 0.00 0.00
19. Dachówka ceramiczna szt. 1660.1139 1660.1139 0.00 0.00
20. Deski iglaste nasycone gr. 25 mm m3 0.8150 0.8150 0.00 0.00
21. Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.2469 0.2469 0.00 0.00
22. Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.1339 0.1339 0.00 0.00
23. Drewno konstrukcyjne nasycone klasy C 24 m3 8.2470 8.2470 0.00 0.00
24. Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0482 0.0482 0.00 0.00
25. Drut stalowy okrągły kg 1.5390 1.5390 0.00 0.00
26. Drzwi pcv jednoskrzydłowe m2 2.4710 2.4710 0.00 0.00
27. Dyble szt 22.3960 22.3960 0.00 0.00
28. Elastyczna masa uszczelniająca systemowa kg 36.9952 36.9952 0.00 0.00
29. Elektrody szt 10.2500 10.2500 0.00 0.00
30. Emalia olejno-żywiczna dm3 0.0781 0.0781 0.00 0.00
31. Farba elewacyjna systemowa dm3 29.0637 29.0637 0.00 0.00
32. Farba emulsyjna dm3 64.2091 64.2091 0.00 0.00
33. Farba olejna do gruntowania dm3 6.1312 6.1312 0.00 0.00
34. Farba olejna nawierzchniowa dm3 3.3131 3.3131 0.00 0.00
35. Folia kubełkowa m2 30.8880 30.8880 0.00 0.00
36. Folia paroizolacyjna m2 86.6640 86.6640 0.00 0.00
37. Folia paroszczelna m2 141.5601 141.5601 0.00 0.00
38. Folia polietylenowa podposadzkowa m2 180.8640 180.8640 0.00 0.00
39. Folia wiatroizolacyjna m2 141.5601 141.5601 0.00 0.00
40. Gąsior ceramiczny szt. 42.2400 42.2400 0.00 0.00
41. Geowłóknina m2 262.5000 262.5000 0.00 0.00
42. Gips szpachlowy kg 7.4800 7.4800 0.00 0.00
43. Gips szpachlowy Finisz kg 9.7968 9.7968 0.00 0.00
44. Gips szpachlowy Start kg 22.6080 22.6080 0.00 0.00
45. Głowica pogrążalna szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
46. Główna szyna wyrównawcza szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
47. Gniazdo p/t podwójne 2*( 2P+PE) - szczelne szt 2.0400 2.0400 0.00 0.00
48. Gwoździe budowlane kg 40.2664 40.2664 0.00 0.00
49. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0.6947 0.6947 0.00 0.00
50. Haki do muru kg 2.0520 2.0520 0.00 0.00
51. Iglice odgromowe szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
52. Impregnat do ścian z bloków wapienno-piaskowych,

systemowy
dm3 325.8473 325.8473 0.00 0.00

53. Jednoskładnikowa zaprawa uszczelniająca kg 6.0192 6.0192 0.00 0.00
54. Kabel YKY 3x10,00 mm2 m 72.9500 72.9500 0.00 0.00
55. Klamra do gąsiorów ceramicznych szt. 14.0800 14.0800 0.00 0.00
56. Klamry boczne szt. 553.3713 553.3713 0.00 0.00
57. Klamry ciesielskie kg 23.0220 23.0220 0.00 0.00
58. Kołki dyblujące (łączniki) szt. 384.9120 384.9120 0.00 0.00
59. Kołki kotwiące szt 36.0000 36.0000 0.00 0.00
60. Kołki rozporowe plastykowe z wkrętem szt 33.6000 33.6000 0.00 0.00
61. Końcówki kablowe 10 szt. 18.0000 18.0000 0.00 0.00
62. Kostka brukowa betonowa gr.80 mm m2 256.2500 256.2500 0.00 0.00
63. Kotwy stalowe szt. 13.0716 13.0716 0.00 0.00
64. Kratka wentylacyjna podbitki 12*20 cm szt 20.0000 20.0000 0.00 0.00
65. Kształtki wentylacyjne kołowe z blachy stalowej ocyn-

kowanej fi= do 200 mm
m2 1.2357 1.2357 0.00 0.00

66. Lakier asfaltowy ogółnego stosowania czarny dm3 0.1800 0.1800 0.00 0.00
67. Leje spustowe szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
68. Łaty iglaste nasycone m3 0.1872 0.1872 0.00 0.00
69. Łaty iglaste wymiarowe nasycone m3 0.0282 0.0282 0.00 0.00
70. Łącznik p/t jednobiegunowy pojedyńczy szczelny szt 1.0200 1.0200 0.00 0.00
71. Łącznik p/t świecznikowy szczelny szt. 3.0600 3.0600 0.00 0.00
72. Łącznik wzdłużny do CD LW szt. 39.1872 39.1872 0.00 0.00
73. Masa szpachlowa kg 173.3280 173.3280 0.00 0.00
74. Mata lamelowa samoprzylepna gr. 30 mm m2 4.4307 4.4307 0.00 0.00
75. Miejscowa szyna wyrównawcza szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

- 40 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Warto ść
76. Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 13.4640 13.4640 0.00 0.00
77. Nadproża prefabrykowane L-19/N-150 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
78. Nadproża prefabrykowane L-19/N-270 szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
79. Nadproża prefabrykowane L-19/N-300 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
80. Okno 1-dzielne z PCV m2 2.2000 2.2000 0.00 0.00
81. Opaski kablowe OKi szt. 14.4000 14.4000 0.00 0.00
82. Oprawa kinkiet ścienny 100W IP 65 do zamocowań

zewnętrznych
 - zgodnie z dokumentacja projektową

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

83. Oprawa oświetleniowa 2x58W IP 65
- zgodnie z dokumentacja projektową

szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00

84. Ościeżnica drzwiowa stalowa szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
85. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 3.2940 3.2940 0.00 0.00
86. Papa termozgrzewalna podkładowa m2 177.0310 177.0310 0.00 0.00
87. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia m2 177.0310 177.0310 0.00 0.00
88. Papier ścierny ark 8.1092 8.1092 0.00 0.00
89. Pianka poliuretanowa (opakowanie ciśnieniowe) dm3 2.1550 2.1550 0.00 0.00
90. Piasek m3 33.8296 33.8296 0.00 0.00
91. Piasek do robót drogowych m3 53.3750 53.3750 0.00 0.00
92. Piasek do zapraw m3 0.0423 0.0423 0.00 0.00
93. Płytki cokolikowe m 21.2992 21.2992 0.00 0.00
94. Płytki klinkierowe elewacyjne 25x6 cm m2 9.4658 9.4658 0.00 0.00
95. Płytki terakota trudnościeralne, mrozoodporne, anty-

poślizgowe
m2 25.6224 25.6224 0.00 0.00

96. Płyty gipsowo-kartonowe wodo-ogniochronne gr. 12,5
mm

m2 77.6208 77.6208 0.00 0.00

97. Płyty komunikacyjne długie m2 0.0684 0.0684 0.00 0.00
98. Płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0342 0.0342 0.00 0.00
99. Płyty pomostowe robocze m2 2.6334 2.6334 0.00 0.00

100. Płyty styropianowe EPS 100-038 gr.  50 mm m2 79.1280 79.1280 0.00 0.00
101. Płyty styropianowe gr.10 cm - docieplenie ścian m2 101.0394 101.0394 0.00 0.00
102. Płyty wiórowe ( OSB ) gr. 20 mm m2 80.9598 80.9598 0.00 0.00
103. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 60 mm m2 36.3528 36.3528 0.00 0.00
104. Płyty z wełny mineralnej m2 79.1280 79.1280 0.00 0.00
105. Płyty z wełny mineralnej gr. 120 mm m2 133.8386 133.8386 0.00 0.00
106. Podkład gruntujący systemowy kg 15.3965 15.3965 0.00 0.00
107. Podkład pod tynk systemowy kg 455.1584 455.1584 0.00 0.00
108. Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm szt. 1.2960 1.2960 0.00 0.00
109. Podokiennik systemowy m 4.5000 4.5000 0.00 0.00
110. Podpory kanałów wentylacyjnych fi= do 160 mm szt. 1.2357 1.2357 0.00 0.00
111. Powłoka ochronna systemowa dm3 5.0240 5.0240 0.00 0.00
112. Pręt do zbrojenia betonu żebrowany #= 12 mm kg 321.3000 321.3000 0.00 0.00
113. Pręt do zbrojenia betonu żebrowany #= 16 mm kg 21.4200 21.4200 0.00 0.00
114. Pręt do zbrojenia betonu żebrowany #= 8 mm kg 133.6200 133.6200 0.00 0.00
115. Pręt ocynkowany fi= 8 mm m 79.0400 79.0400 0.00 0.00
116. Profile stalowe 60CD m 198.1968 198.1968 0.00 0.00
117. Przejście p.poż EI 60 szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
118. Przewody wentylacyjne kołowe z blachy stalowej

ocynkowanej fi= do 200 mm
m2 1.8687 1.8687 0.00 0.00

119. Przewód kabelkowy YDYżo 3*1,50 mm2 m 83.4000 83.4000 0.00 0.00
120. Przewód kabelkowy YDYżo 3*2,50 mm2 m 31.2000 31.2000 0.00 0.00
121. Przewód kabelkowy YDYżo 4*1,50 mm2 m 46.9500 46.9500 0.00 0.00
122. Przewód LGY 6 mm2 m 10.4000 10.4000 0.00 0.00
123. Puszka podtynkowa sprzętowa szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
124. Rozcienczalnik do wyrobów asfaltowych dm3 0.0144 0.0144 0.00 0.00
125. Rozcieńczalnik dm3 0.4848 0.4848 0.00 0.00
126. Rura wywiewna z PCV fi= 160/110 mm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
127. Rury ochtonne Arot fi= 70 mm m 57.2000 57.2000 0.00 0.00
128. Rury osłonowe  SW fi= 32 mm m 47.8400 47.8400 0.00 0.00
129. Rury spustowe PCV fi= 110 mm m 14.9480 14.9480 0.00 0.00
130. Rynny dachowe fi= 120 mm m 29.2864 29.2864 0.00 0.00
131. Siatka osłonowa m2 23.9400 23.9400 0.00 0.00
132. Siatka z włókna szklanego m2 194.6016 194.6016 0.00 0.00
133. Siatka zbrojenia podłogowego m2 76.8672 76.8672 0.00 0.00
134. Silikon dm3 0.1980 0.1980 0.00 0.00
135. Słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.0016 0.0016 0.00 0.00
136. Spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 1.2163 1.2163 0.00 0.00
137. Szpachlówka celulozowa dm3 1.4160 1.4160 0.00 0.00
138. Środek gruntujacy systemowy dm3 1.5072 1.5072 0.00 0.00
139. Środek impegnujący kg 5.5164 5.5164 0.00 0.00
140. Środek izolacyjny kg 912.7915 912.7915 0.00 0.00
141. Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 1.7664 1.7664 0.00 0.00
142. Śruby,podkładki,nakrętki kg 3.3356 3.3356 0.00 0.00
143. Tablica TG szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
144. Taśma aluminiowa samoprzylepna m 40.7864 40.7864 0.00 0.00
145. Taśma izolacyjna m 1.9200 1.9200 0.00 0.00
146. Taśma uszczelniająca systemowa m 21.5040 21.5040 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Warto ść
147. Taśma uszczelniająco-wentylacyjna systemowa m 14.7840 14.7840 0.00 0.00
148. Taśma zbrojąca m 131.8800 131.8800 0.00 0.00
149. Tynk elewacyjny, cienkowarstwowy, systemowy kg 290.6370 290.6370 0.00 0.00
150. Uchwyt krzyżowy płąski do połączeń z bednarką Fe/

Zn
szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00

151. Uchwyty szt. 33.6000 33.6000 0.00 0.00
152. Uchwyty do rur spustowych kpl. 8.2880 8.2880 0.00 0.00
153. Uchwyty rynnowe kpl. 56.3200 56.3200 0.00 0.00
154. Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
155. Uszczelki gumowe kpl. 18.5856 18.5856 0.00 0.00
156. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych fi=

do 160 mm
szt. 9.6451 9.6451 0.00 0.00

157. Uziom pionowy miedziowany szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
158. Wapno suchogaszone kg 1.1100 1.1100 0.00 0.00
159. Wazelina techniczna kg 5.5755 5.5755 0.00 0.00
160. Wieszak do poddaszy WP szt. 269.0352 269.0352 0.00 0.00
161. Wkręt szt 126.3586 126.3586 0.00 0.00
162. Woda m3 13.1318 13.1318 0.00 0.00
163. Wrota drewniane do wiaty m2 8.9400 8.9400 0.00 0.00
164. Wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt. 19.7120 19.7120 0.00 0.00
165. Wsporniki dachowe szt. 121.2000 121.2000 0.00 0.00
166. Wsporniki uziemienia szt 54.9440 54.9440 0.00 0.00
167. Zaprawa cementowa M-12 m3 1.3261 1.3261 0.00 0.00
168. Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 4.4003 4.4003 0.00 0.00
169. Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0.0251 0.0251 0.00 0.00
170. Zaprawa cementowo-wapienna M 5 m3 0.0419 0.0419 0.00 0.00
171. Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.4990 0.4990 0.00 0.00
172. Zaprawa cienkospoinowa systemowa kg 480.2853 480.2853 0.00 0.00
173. Zaprawa do spoinowania płytek klinkierowych kg 11.0885 11.0885 0.00 0.00
174. Zaprawa klejąca do płyt styropianowych systemowa kg 858.7458 858.7458 0.00 0.00
175. Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych podłogo-

wych
kg 290.6992 290.6992 0.00 0.00

176. Zaprawa na fasetkę kg 95.3040 95.3040 0.00 0.00
177. Zaprawa spoinująca do płytek ceramicznych podło-

gowych
kg 9.9936 9.9936 0.00 0.00

178. Zaprawa wapienna m3 0.6139 0.6139 0.00 0.00
179. Złącza kontrolne szt. 18.0000 18.0000 0.00 0.00
180. Złącze krzyżowe szt 77.0000 77.0000 0.00 0.00
181. Złączka 3/4" szt. 12.0000 12.0000 0.00 0.00
182. Złączka do rur Arot fi= 70 mm szt. 16.5000 16.5000 0.00 0.00
183. Złączka kompensacyjna do rur osłonowych szt 12.3000 12.3000 0.00 0.00
184. Złączki szt. 6.5600 6.5600 0.00 0.00
185. Żwir m3 58.2833 58.2833 0.00 0.00
186. Materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0200 0.00 0.00
2. Ciągnik kołowy m-g 0.4725 0.00 0.00
3. Giętarka do prętów m-g 2.2416 0.00 0.00
4. Koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0.3782 0.00 0.00
5. Koparka gąsienicowa 0.6 m3 m-g 6.9462 0.00 0.00
6. Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 m-g 8.5431 0.00 0.00
7. Nożyce do prętów m-g 2.7086 0.00 0.00
8. Piła do ciecia płytek m-g 6.2500 0.00 0.00
9. Pompa do betonu na samochodzie m-g 1.7170 0.00 0.00

10. Prościarka do prętów m-g 2.0081 0.00 0.00
11. Przyczepa do przewożenia kabli 4t m-g 0.4725 0.00 0.00
12. Rusztowanie m-g 30.2670 0.00 0.00
13. Samochód dostawczy m-g 7.1977 0.00 0.00
14. Samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 8.2565 0.00 0.00
15. Samochód samowyładowczy do 5t m-g 39.4944 0.00 0.00
16. Spawarka elektryczna 300 A m-g 1.8055 0.00 0.00
17. Spawarka transformatorowa do 500A m-g 16.9818 0.00 0.00
18. Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) m-g 4.5756 0.00 0.00
19. Środek transportowy m-g 22.2111 0.00 0.00
20. Ubijak spalinowy m-g 23.1598 0.00 0.00
21. Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.3500 0.00 0.00
22. Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.2750 0.00 0.00
23. Wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW m-g 8.2400 0.00 0.00
24. Wyciąg m-g 56.1698 0.00 0.00
25. Żuraw okienny m-g 2.0564 0.00 0.00
26. Żuraw samochodowy m-g 5.6656 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Budowa budynku gospodarczego z gara żem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane
1 45210000-2 STAN SUROWY - WYKOPY

1.1 45112000-5 Stan zerowy - wykopy
1

d.1.
1

KNR 2-01
0126-01

Mechaniczne usunięcie warstwy hu-
musu

m2 45.188

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0055*0.955=

r-g 0.0053 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Spycharka gąsienicowa 74kW
(100KM)

m-g 0.0025 0.00 0.00000

Razem pozycja 1 0.00000 45.188 0.00
2

d.1.
1

KNR 2-01
0215-04

Wykonanie mechaniczne wykopu pro-
jektowane fundamenty

m3 71.476

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1284 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Koparko-spycharka na podwoziu
ciągnika kołowego 0.15 m3

m-g 0.0495 0.00 0.00000

Razem pozycja 2 0.00000 71.476 0.00
3

d.1.
1

KNR 2-01
0317-05

Wykonanie ręczne wykopu pod pro-
jektowane fundamenty

m3 7.942

-- Robocizna --
Roboczogodzina
4.84*0.955=

r-g 4.6222 0.00 0.00000

Razem pozycja 3 0.00000 7.942 0.00
4

d.1.
1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamento-
wych w terenie równinnym i nizinnym

m3 79.418

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0559*0.955=

r-g 0.0534 0.00 0.00000

-- Materiały --
Słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.00002 0.00 0.00000

Razem pozycja 4 0.00000 79.418 0.00
1.2 45100000-8 Stan zerowy - dowóz piasku

5
d.1.

2

KNR 2-01
0211-07

Dowóz piasku do podsypek i obsypek m3 145.550

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0315 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Koparka gąsienicowa 0.6 m3 m-g 0.0362 0.00 0.00000
Spycharka gąsienicowa 74kW
(100KM)

m-g 0.0200 0.00 0.00000

Samochód samowyładowczy do 5t m-g 0.1565 0.00 0.00000
Razem pozycja 5 0.00000 145.550 0.00

6
d.1.

2

KNR 2-01
0214-03

Dowóz piasku do podsypek i obsypek
- dodatek za każde 0,50 km ponad 1
km
( do 5 km )
Krotność = 8

m3 145.550

-- Sprzęt --
Samochód samowyładowczy do 5t
0.0136*8=

m-g 0.1088 0.00 0.00000

Razem pozycja 6 0.00000 145.550 0.00
1.3 45223500-1 Stan zerowy - fundamenty

7
d.1.

3

KNR 2-02
1101-07

Podsypka piaskowa gr. 30 cm pod ła-
wy fundamentowe

m3 18.360

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.3200 0.00 0.00000
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-- Materiały --
Piasek m3 1.0800 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 7 0.00000 18.360 0.00
8

d.1.
3

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkład betonowy gr.10 cm pod fun-
damenty budynku 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 8/10

m3 6.120

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.9000 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C8/10 m3 1.0150 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1000 0.00 0.00000

Razem pozycja 8 0.00000 6.120 0.00
9

d.1.
3

KNR 2-02
0604-05

Izolacja chudego betonu z 2x papy
termozgrzewalnej na lepiku
- 1-sza warstwa

m2 61.200

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2474 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek izolacyjny kg 2.3000 0.00 0.00000
Papa termozgrzewalna podkładowa m2 1.1500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy m-g 0.0083 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0060 0.00 0.00000

Razem pozycja 9 0.00000 61.200 0.00
10

d.1.
3

KNR 2-02
0604-06

Izolacja chudego betonu z 2x papy
termozgrzewalnej na lepiku
- 2-ga warstwa

m2 61.200

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1079 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek izolacyjny kg 1.6000 0.00 0.00000
Papa termozgrzewalna wierzchniego
krycia

m2 1.1500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy m-g 0.0072 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00000

Razem pozycja 10 0.00000 61.200 0.00
11

d.1.
3

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żel-
betowe, szerokości do 0,6 m 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 16/20

m3 8.898

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.6878 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C16/20 m3 1.0150 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0040 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0070 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0050 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.5300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0500 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 11 0.00000 8.898 0.00
12

d.1.
3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.071
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-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany #
= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 12 0.00000 0.071 0.00
13

d.1.
3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.160

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany #
= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 13 0.00000 0.160 0.00
14

d.1.
3

KNR-W 2-02
0101-06

Ściany fundamentowe z bloczków be-
tonowych gr. 24 cm
- ściany wewnętrzne

m3 7.223

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.5700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Bloczki betonowe o wym. 25x25x14
cm

szt. 73.3000 0.00 0.00000

Bloczki betonowe o wym. 25x12x14
cm

szt. 46.9000 0.00 0.00000

Zaprawa cementowa M-12 m3 0.1800 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 14 0.00000 7.223 0.00
15

d.1.
3

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne poziome 
- na wierzchu ław fundamentowych -
pierwsza warstwa gruntowanie

m2 29.837

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0635 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek izolacyjny kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0005 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000

Razem pozycja 15 0.00000 29.837 0.00
16

d.1.
3

KNR 2-02
0602-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne poziome 
- na wierzchu ław fundamentowych -
pierwsza warstwa izolacyjna

m2 29.837

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0890 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek izolacyjny kg 1.1700 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
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-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0025 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00000

Razem pozycja 16 0.00000 29.837 0.00
17

d.1.
3

KNR 2-02
0602-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne poziome 
- na wierzchu ław fundamentowych -
druga warstwa izolacyjna

m2 29.837

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0848 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek izolacyjny kg 1.1700 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0022 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0017 0.00 0.00000

Razem pozycja 17 0.00000 29.837 0.00
18

d.1.
3

KNR BC-02
0305-09

Wykonanie fasety na połączeniu ław i
ścian fundamentowych

m 50.160

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Jednoskładnikowa zaprawa uszczel-
niająca

kg 0.1200 0.00 0.00000

Zaprawa na fasetkę kg 1.9000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000

Razem pozycja 18 0.00000 50.160 0.00
19

d.1.
3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe 
- na ścianach ław i ścian fundamento-
wych 
- pierwsza warstwa gruntowanie

m2 88.506

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0966 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek izolacyjny kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.00000

Razem pozycja 19 0.00000 88.506 0.00
20

d.1.
3

KNR 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe 
- na ścianach ław i ścian fundamento-
wych 
- pierwsza warstwa izolacyjna

m2 88.506

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1278 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek izolacyjny kg 1.1700 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00000

Razem pozycja 20 0.00000 88.506 0.00
21

d.1.
3

KNR 2-02
0603-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe 
- na ścianach ław i ścian fundamento-
wych 
- druga warstwa izolacyjna

m2 88.506

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0993 0.00 0.00000
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-- Materiały --
Środek izolacyjny kg 1.1700 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0017 0.00 0.00000

Razem pozycja 21 0.00000 88.506 0.00
22

d.1.
3

KNR 2-02
0604-05

Izolacja ścian fundamentowych z 2x
papy termozgrzewalnej na lepiku
- 1-sza warstwa

m2 17.380

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2474 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek izolacyjny kg 2.3000 0.00 0.00000
Papa termozgrzewalna podkładowa m2 1.1500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy m-g 0.0083 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0060 0.00 0.00000

Razem pozycja 22 0.00000 17.380 0.00
23

d.1.
3

KNR 2-02
0604-06

Izolacja ścian fundamentowych z 2x
papy termozgrzewalnej na lepiku
- 2-ga warstwa

m2 17.380

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1079 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek izolacyjny kg 1.6000 0.00 0.00000
Papa termozgrzewalna wierzchniego
krycia

m2 1.1500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy m-g 0.0072 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00000

Razem pozycja 23 0.00000 17.380 0.00
24

d.1.
3

KNR 0-33
0101-02

Ściany fundamentowe 
- przyklejenie płyt z plistyrenu ekstru-
dowanego o gr. 6 cm

m2 33.660

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8090 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego
gr. 60 mm

m2 1.0800 0.00 0.00000

Zaprawa klejąca do płyt styropiano-
wych systemowa

kg 4.5000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw okienny m-g 0.0270 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000

Razem pozycja 24 0.00000 33.660 0.00
25

d.1.
3

KNR 2-02
0607-02

Ściany fundamentowe
- zabezpieczenie docieplenia ścian
fundamentowych poniżej poziomu
gruntu
- membrana+piasek
- poniżej poziomu terenu

m2 23.760

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1633 0.00 0.00000

-- Materiały --
Folia kubełkowa m2 1.3000 0.00 0.00000
Piasek m3 0.3300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.00000

Razem pozycja 25 0.00000 23.760 0.00
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1.4 45110000-1 Stan zerowy - zasypanie wykopów
26

d.1.
4

KNR 2-01
0230-01

Mechaniczne zasypanie wykopów m3 29.776

-- Sprzęt --
Koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0.0127 0.00 0.00000

Razem pozycja 26 0.00000 29.776 0.00
27

d.1.
4

KNR 2-01
0320-02

Ręczne zasypanie wykopów m3 3.309

-- Robocizna --
Roboczogodzina
1.28*0.955=

r-g 1.2224 0.00 0.00000

Razem pozycja 27 0.00000 3.309 0.00
28

d.1.
4

KNR 2-01
0211-07

Wywiezienie urobku pozostałego po
zasypaniu wykopów

m3 46.333

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0315 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Koparka gąsienicowa 0.6 m3 m-g 0.0362 0.00 0.00000
Spycharka gąsienicowa 74kW
(100KM)

m-g 0.0200 0.00 0.00000

Samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 0.0926 0.00 0.00000
Razem pozycja 28 0.00000 46.333 0.00

29
d.1.

4

KNR 2-01
0214-04

Wywiezienie pozostałego po zasypa-
niu urobku - dodatek za każde 0,50
km ponad 1 km ( do 5 km )
Krotność = 8

m3 46.333

-- Sprzęt --
Samochód samowyładowczy 5-10 t
0.0107*8=

m-g 0.0856 0.00 0.00000

Razem pozycja 29 0.00000 46.333 0.00
2 45210000-2 STAN SUROWY

2.1 45262500-6 Ściany i ścianki działowe
30

d.2.
1

KNR 9-01
0102-01

Ściany z bloków wapienno-piasko-
wych gr.18 ocieplane płytami styro-
pianowymi grubości 10 cm 
- z przygotowaniem pod wyprawę
cienkowarstwową.

m2 96.228

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.0200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Bloki wapienno-piaskowe o wym.
34x18x19 cm

szt. 15.3000 0.00 0.00000

Zaprawa cienkospoinowa systemowa kg 3.3000 0.00 0.00000
Zaprawa klejąca do płyt styropiano-
wych systemowa

kg 7.3500 0.00 0.00000

Kołki dyblujące (łączniki) szt. 4.0000 0.00 0.00000
Płyty styropianowe gr.10 cm - dociep-
lenie ścian

m2 1.0500 0.00 0.00000

Siatka z włókna szklanego m2 1.2000 0.00 0.00000
Podkład gruntujący systemowy kg 0.1600 0.00 0.00000
Podkład pod tynk systemowy kg 4.7300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.2000 0.00 0.00000

Razem pozycja 30 0.00000 96.228 0.00
31

d.2.
1

KNR K-02
0104-05

Ściany z bloków wapienno piwasko-
wych gr. 18 cm na zaprawie cienkos-
poinowej 
- ściany szczytowe bez docieplenia

m2 16.265

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0300 0.00 0.00000

-- Materiały --
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Bloki wapienno-piaskowe o wym.
34x18x19 cm

szt. 15.3000 0.00 0.00000

Zaprawa cienkospoinowa systemowa kg 3.3000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 31 0.00000 16.265 0.00
32

d.2.
1

KNR 9-01
0104-01

Ściany wewnętrzne z bloków wapien-
no-piaskowychgr. 18 cm

m2 33.048

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1000 0.00 0.00000

-- Materiały --
Bloki wapienno-piaskowe o wym.
34x18x19 cm

szt. 15.3000 0.00 0.00000

Zaprawa cienkospoinowa systemowa kg 3.3000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 32 0.00000 33.048 0.00
33

d.2.
1

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -uło-
żenie nadproży prefabrykowanych

m 19.800

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2000 0.00 0.00000

-- Materiały --
Nadproża prefabrykowane L-19/N-
150

szt 0.1010 0.00 0.00000

Nadproża prefabrykowane L-19/N-
270

szt 0.2020 0.00 0.00000

Nadproża prefabrykowane L-19/N-
300

szt 0.1010 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0200 0.00 0.00000

Razem pozycja 33 0.00000 19.800 0.00
34

d.2.
1

KNR K-02
0108-02

Impregnacja ścian wykonanych w
technologii systemowej z bloków wa-
pienno-piaskowych
- aparatem natryskowym

m2 434.463

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0895 0.00 0.00000

-- Materiały --
Impregnat do ścian z bloków wapien-
no-piaskowych, systemowy

dm3 0.7500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 34 0.00000 434.463 0.00

35
d.2.

1

KNR 0-33
0125-05

Tynki elewacyjne cienkowarstwowe
systemowe

m2 96.879

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4110 0.00 0.00000

-- Materiały --
Tynk elewacyjny, cienkowarstwowy,
systemowy

kg 3.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw okienny m-g 0.0064 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0090 0.00 0.00000

Razem pozycja 35 0.00000 96.879 0.00
36

d.2.
1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji
- farby systemowe

m2 96.879

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1260 0.00 0.00000

-- Materiały --
Farba elewacyjna systemowa dm3 0.3000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000
Razem pozycja 36 0.00000 96.879 0.00

37
d.2.

1

KNR AT-22
0301-01

Okładziny elewacyjne z płytek klinkie-
rowych 25x6 cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej 
- na dociepleniu cokołu ze styroduru

m2 9.015

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.6200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płytki klinkierowe elewacyjne 25x6
cm

m2 1.0500 0.00 0.00000

Cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 6.0900 0.00 0.00000
Zaprawa do spoinowania płytek klin-
kierowych

kg 1.2300 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0300 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000

Razem pozycja 37 0.00000 9.015 0.00
38

d.2.
1

KNR 2-02
1016-03

Osadzenie ościeżnic drzwiowych szt. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1000 0.00 0.00000

-- Materiały --
Ościeżnica drzwiowa stalowa szt 1.0000 0.00 0.00000
Farba olejna do gruntowania dm3 0.0900 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1020 0.00 0.00000
Rozcieńczalnik dm3 0.4500 0.00 0.00000
Papier ścierny ark 0.9600 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000

Razem pozycja 38 0.00000 1.000 0.00
2.2 45262300-4 Elementy żelbetowe
39

d.2.
2

KNR 2-02
0212-12

Wieńce żelbetowe na ścianach muro-
wanych
- B 20

m3 1.413

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 11.7100 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C16/20 m3 1.0200 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0480 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0270 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 4.3000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy m-g 0.9600 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.1800 0.00 0.00000

Razem pozycja 39 0.00000 1.413 0.00
40

d.2.
2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.046

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany #
= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy m-g 0.8000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000
Razem pozycja 40 0.00000 0.046 0.00

41
d.2.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.155

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany #
= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 41 0.00000 0.155 0.00
42

d.2.
2

KNR 2-02
0210-05

Podciągi żelbetowe;
- stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 16 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 16/20

m3 0.393

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 32.7390 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C16/20 m3 1.0200 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0320 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.1750 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.1150 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 8.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 2.1432 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.3400 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 42 0.00000 0.393 0.00
43

d.2.
2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.014

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany #
= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 43 0.00000 0.014 0.00
44

d.2.
2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych
stalą żebrowaną #= 16 mm

t 0.021

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany #
= 16 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 44 0.00000 0.021 0.00
45

d.2.
2

KNR 2-02
0506-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z
płyt styropianowych gr. 15 i 18 cm
- parapety zewnętrzne z blachy ocyn-
kowanej

m2 41.940

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.9437 0.00 0.00000

-- Materiały --
Blacha stalowa ocynkowana płaska
0.55 mm

kg 5.5500 0.00 0.00000

Spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 0.0290 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 5 m3 0.0010 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0069 0.00 0.00000

Razem pozycja 45 0.00000 41.940 0.00
2.3 45261000-4 Dach 

2.3.
1

Konstrukcja

46
d.2.
3.1

KNR 2-02
0406-01

Konstrukcja dachu :
- murłaty

m3

drew.
0.183

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 12.3800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drewno konstrukcyjne nasycone kla-
sy C 24

m3 1.0600 0.00 0.00000

Środek impegnujący kg 0.3400 0.00 0.00000
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 18.0000 0.00 0.00000
Śruby,podkładki,nakrętki kg 8.9200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.9800 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 46 0.00000 0.183 0.00
47

d.2.
3.1

NNRNKB 202
0416-03

Konstrukcja dachu :
- kratownice KR1 ( 14 szt. )+2x2 krok-
wie szczytowe z drewna zaimpregno-
wanego klasy C24

m3 3.837

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 32.8900 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drewno konstrukcyjne nasycone kla-
sy C 24

m3 1.1000 0.00 0.00000

Środek impegnujący kg 1.2000 0.00 0.00000
Klamry ciesielskie kg 6.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy m-g 0.2100 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.6900 0.00 0.00000

Razem pozycja 47 0.00000 3.837 0.00
48

d.2.
3.1

KNR 2-02
0406-05

Konstrukcja dachu :
- płatwie wiatrowe z drewna zaim-
pregnowanego klasy C24

m3

drew.
0.295

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 25.4200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drewno konstrukcyjne nasycone kla-
sy C 24

m3 1.1000 0.00 0.00000

Środek impegnujący kg 1.0000 0.00 0.00000
Śruby,podkładki,nakrętki kg 4.9600 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.8900 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.0900 0.00 0.00000

Razem pozycja 48 0.00000 0.295 0.00
49

d.2.
3.1

KNR 2-02
0409-04

Konstrukcja dachu :
- deski stężające z drewna zaimpreg-
nowanego klasy C24

m3 1.932

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 46.6300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drewno konstrukcyjne nasycone kla-
sy C 24

m3 1.0400 0.00 0.00000

Środek impegnujący kg 0.2500 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 4.1300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.8400 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 49 0.00000 1.932 0.00
50

d.2.
3.1

KNR 2-02
0409-06

Konstrukcja dachu :
- wiatrownice

m3 0.175

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 13.6100 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drewno konstrukcyjne nasycone kla-
sy C 24

m3 1.0400 0.00 0.00000

Środek impegnujący kg 0.4100 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 7.9800 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.8500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.0700 0.00 0.00000

Razem pozycja 50 0.00000 0.175 0.00
2.3.

2
Pokrycie

51
d.2.
3.2

KNR K-05
0102-01

Krycie dachu :
- mocowanie folii wiatroizolacyjnej

m2 128.691

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0980 0.00 0.00000

-- Materiały --
Folia wiatroizolacyjna m2 1.1000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0050 0.00 0.00000

Razem pozycja 51 0.00000 128.691 0.00
52

d.2.
3.2

KNR 9-12
0301-03

Krycie dachu :
- ułożenie izolacji z wełny mineralnej
gr. 12 cm z ułożeniem między ele-
mentami kratownicy
- analogia

m2 128.691

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty z wełny mineralnej gr. 120 mm m2 1.0400 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0080 0.00 0.00000

Razem pozycja 52 0.00000 128.691 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

53
d.2.
3.2

KNR K-05
0102-01

Krycie dachu :
- ułożenie paroszczelnej folii PE gr. 0,
22 mm

m2 128.691

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0980 0.00 0.00000

-- Materiały --
Folia paroszczelna m2 1.1000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0050 0.00 0.00000

Razem pozycja 53 0.00000 128.691 0.00
54

d.2.
3.2

KNR K-05
0105-03

Krycie dachu :
- montaż łat pod dachówki

m2 128.691

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drewno konstrukcyjne nasycone kla-
sy C 24

m3 0.0087 0.00 0.00000

Gwoździe budowlane kg 0.0460 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0050 0.00 0.00000
Samochód dostawczy m-g 0.0080 0.00 0.00000

Razem pozycja 54 0.00000 128.691 0.00
55

d.2.
3.2

KNR K-05
0104-06

Krycie dachu :
- montaż kontrłat na dachu bez de-
skowania

m2 128.691

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1000 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drewno konstrukcyjne nasycone kla-
sy C 24

m3 0.0015 0.00 0.00000

Gwoździe budowlane kg 0.0200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0080 0.00 0.00000
Samochód dostawczy m-g 0.0080 0.00 0.00000

Razem pozycja 55 0.00000 128.691 0.00
56

d.2.
3.2

KNR K-05
0301-06

Krycie dachu :
- ułożenie połaci dachowych z da-
chówki ceramicznej

m2 128.691

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4840 0.00 0.00000

-- Materiały --
Dachówka ceramiczna szt. 12.9000 0.00 0.00000
Klamry boczne szt. 4.3000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0520 0.00 0.00000
Samochód dostawczy m-g 0.0360 0.00 0.00000

Razem pozycja 56 0.00000 128.691 0.00
57

d.2.
3.2

KNR K-05
0303-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym
dachówką ceramiczną profilowaną

m 14.080

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Wspornik łat kalenicowych/grzbieto-
wych

szt. 1.4000 0.00 0.00000

Łaty iglaste wymiarowe nasycone m3 0.0020 0.00 0.00000
Taśma uszczelniająco-wentylacyjna
systemowa

m 1.0500 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Gąsior ceramiczny szt. 3.0000 0.00 0.00000
Klamra do gąsiorów ceramicznych szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0200 0.00 0.00000

Razem pozycja 57 0.00000 14.080 0.00
58

d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na
uszczelki 
- półokrągłe fi= 120 mm

m 28.160

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2340 0.00 0.00000

-- Materiały --
Rynny dachowe fi= 120 mm m 1.0400 0.00 0.00000
Uchwyty rynnowe kpl. 2.0000 0.00 0.00000
Uszczelki gumowe kpl. 0.6600 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0022 0.00 0.00000

Razem pozycja 58 0.00000 28.160 0.00
59

d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na
uszczelki 
- leje spustowe

szt 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1810 0.00 0.00000

-- Materiały --
Leje spustowe szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00000

Razem pozycja 59 0.00000 4.000 0.00
60

d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW
- okrągłe fi= 110 mm

m 14.800

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3100 0.00 0.00000

-- Materiały --
Rury spustowe PCV fi= 110 mm m 1.0100 0.00 0.00000
Uchwyty do rur spustowych kpl. 0.5600 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00000

Razem pozycja 60 0.00000 14.800 0.00
61

d.2.
3.2

KNR 0-18
2611-07

Krycie dachu :
- podbitki dachu - szkielet z łat

m2 30.186

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8643 0.00 0.00000

-- Materiały --
Łaty iglaste nasycone m3 0.0062 0.00 0.00000
Wkręt szt 4.1860 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0032 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0023 0.00 0.00000

Razem pozycja 61 0.00000 30.186 0.00
62

d.2.
3.2

KNR 2-22
0602-03

Krycie dachu :
- podbitki dachu z desek grubości 25
mm

m2 30.186

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.427*0.955=

r-g 0.4078 0.00 0.00000

-- Materiały --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Gwoździe budowlane kg 0.0700 0.00 0.00000
Deski iglaste nasycone gr. 25 mm m3 0.0270 0.00 0.00000
Kratka wentylacyjna podbitki 12*20
cm

szt 0.6626 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 62 0.00000 30.186 0.00

63
d.2.
3.2

KNR 2-02
1508-07

Krycie dachu : 
- malowanie wstępne podbitki dachu

m2 30.186

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6748 0.00 0.00000

-- Materiały --
Farba olejna do gruntowania
0.0868+0.0006=0.0874=

dm3 0.0874 0.00 0.00000

Rozcieńczalnik dm3 0.00072 0.00 0.00000
Szpachlówka celulozowa dm3 0.0025 0.00 0.00000
Papier ścierny ark 0.0161 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.00001 0.00 0.00000

Razem pozycja 63 0.00000 30.186 0.00
64

d.2.
3.2

KNR 2-02
1508-12

Krycie dachu : 
- lakierowanie podbitki dachu

m2 30.186

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1390 0.00 0.00000

-- Materiały --
Emalia olejno-żywiczna dm3 0.0026 0.00 0.00000
Rozcieńczalnik dm3 0.00043 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0000033 0.00 0.00000

Razem pozycja 64 0.00000 30.186 0.00
2.3.

3
Osadzenie i wykonanie elementów wentylacyjnych

65
d.2.
3.3

KNR 2-17
0123-02

Ułożenie przewodów wentylacyjnych
typu Spiro z kształtkami :
- kołowe fi= 150 mm

m2 3.014

-- Robocizna --
Roboczogodzina
2.07*0.955=

r-g 1.9769 0.00 0.00000

-- Materiały --
Przewody wentylacyjne kołowe z bla-
chy stalowej ocynkowanej fi= do 200
mm

m2 0.6200 0.00 0.00000

Kształtki wentylacyjne kołowe z bla-
chy stalowej ocynkowanej fi= do 200
mm

m2 0.4100 0.00 0.00000

Podpory kanałów wentylacyjnych fi=
do 160 mm

szt. 0.4100 0.00 0.00000

Uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych fi= do 160 mm

szt. 2.5100 0.00 0.00000

Podkładki amortyzacyjne z płyty gu-
mowej o gr. 5 mm

szt. 0.4300 0.00 0.00000

Śruby stalowe z nakrętkami i pod-
kładkami

kg 0.4600 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.0900 0.00 0.00000

Razem pozycja 65 0.00000 3.014 0.00
66

d.2.
3.3

KNR 9-16
0109-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i kli-
matyzacyjnych o przekroju okrągłym
- samoprzylepną matą lamelową gr.
30 mm
- fi= 150 mm

m2

izola-
cji

3.956

-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Roboczogodzina r-g 0.3210 0.00 0.00000

-- Materiały --
Mata lamelowa samoprzylepna gr. 30
mm

m2 1.1200 0.00 0.00000

Taśma aluminiowa samoprzylepna m 10.3100 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0130 0.00 0.00000

Razem pozycja 66 0.00000 3.956 0.00
67

d.2.
3.3

KNNR 4 0213-
04

Rura wywiewna z PCV szt 2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2900 0.00 0.00000

-- Materiały --
Rura wywiewna z PCV fi= 160/110
mm

szt 1.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 67 0.00000 2.000 0.00

68
d.2.
3.3

KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe fi= do 160 mm szt. 2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
1.01*0.955=

r-g 0.9646 0.00 0.00000

-- Materiały --
Anemostaty kołowe fi= do 160 mm szt. 1.0000 0.00 0.00000
Uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych fi= do 160 mm

szt. 1.0400 0.00 0.00000

Śruby stalowe z nakrętkami i pod-
kładkami

kg 0.1900 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 68 0.00000 2.000 0.00
69

d.2.
3.3

KNR AT-09
0802-08

Krycie dachu :
- obróbki blacharskie z blachy powle-
kanej

m2 11.579

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.8700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Blacha powlekana płaska 0,55 mm m2 1.2400 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane okrągłe ocynko-
wane

kg 0.0600 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0070 0.00 0.00000

Razem pozycja 69 0.00000 11.579 0.00
70

d.2.
3.3

 
analiza indywi-
dualna

Przejścia p.poż przez przeszkody bu-
dowlane

szt. 2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Przejście p.poż EI 60 szt. 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 70 0.00000 2.000 0.00
3 45400000-1 STAN WYKOŃCZENIOWY

3.1 Stropy
71

d.3.
1

KNR AT-12
0203-01

Okładziny stropu z płyt gipsowo-kar-
tonowych na konstrukcji nośnej 60CD
mocowanej bezpośrednio do drewnia-
nej konstrukcji stropu, pokrycie jedno-
warstwowe.

m2 75.360
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.9400 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty gipsowo-kartonowe wodo-
ogniochronne gr. 12,5 mm

m2 1.0300 0.00 0.00000

Profile stalowe 60CD m 2.6300 0.00 0.00000
Wieszak do poddaszy WP szt. 3.5700 0.00 0.00000
Łącznik wzdłużny do CD LW szt. 0.5200 0.00 0.00000
Płyty z wełny mineralnej m2 1.0500 0.00 0.00000
Folia paroizolacyjna m2 1.1500 0.00 0.00000
Blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 19.0000 0.00 0.00000
Blachowkręty 3,9 x 11 mm szt. 8.0000 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Start kg 0.3000 0.00 0.00000
Taśma zbrojąca m 1.7500 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Finisz kg 0.1300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0450 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0130 0.00 0.00000

Razem pozycja 71 0.00000 75.360 0.00
72

d.3.
1

KNR 0-33
0121-02

Ułożenie osiatkowania, jako podkładu
pod tynk, na stropie z płyt G-K

m2 75.360

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9230 0.00 0.00000

-- Materiały --
Masa szpachlowa kg 2.3000 0.00 0.00000
Siatka z włókna szklanego m2 1.0500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw okienny m-g 0.0070 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.00000

Razem pozycja 72 0.00000 75.360 0.00
73

d.3.
1

KNR 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie stropu z płyt wiórowych
gr. 20 mm
- na dolnym pasie kratownicy

m2 77.846

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3100 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty wiórowe ( OSB ) gr. 20 mm m2 1.0400 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.0800 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0100 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000

Razem pozycja 73 0.00000 77.846 0.00
3.2 45432100-5 Posadzki i podło ża

3.2.
1

Podłoga na gruncie : gara ż i wiata na drewno

74
d.3.
2.1

KNR 2-31
0103-01

Zagęszczenie z wyprofilowaniem pod-
łoża pod podsypki żwirowe

m2 50.240

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1315 0.00 0.00000

-- Materiały --
Woda m3 0.0050 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Ubijak spalinowy m-g 0.1315 0.00 0.00000

Razem pozycja 74 0.00000 50.240 0.00
75

d.3.
2.1

KNR 2-02
1101-07

Podsypka żwirowa gr. 15 cm pod
podłogi na gruncie

m3 7.536

-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Roboczogodzina r-g 4.3200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Żwir m3 1.0800 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 75 0.00000 7.536 0.00
76

d.3.
2.1

KNR 2-02
0607-01

Ułożenie folii polietylenowej jako war-
stwy rozdzielajacej

m2 50.240

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3596 0.00 0.00000

-- Materiały --
Folia polietylenowa podposadzkowa m2 1.2000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0112 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.00000

Razem pozycja 76 0.00000 50.240 0.00
77

d.3.
2.1

KNR 2-02
1101-01

Płyta betonowa gr.10 cm pod podłogi
na gruncie

m3 5.024

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.2600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C12/15 m3 1.0150 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 77 0.00000 5.024 0.00
78

d.3.
2.1

KNR 2-02
0604-05

Izolacja przeciwwodna z 2x papy ter-
mozgrzewalnej na lepiku
- 1-sza warstwa

m2 50.240

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2474 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek izolacyjny kg 2.3000 0.00 0.00000
Papa termozgrzewalna podkładowa m2 1.1500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy m-g 0.0083 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0060 0.00 0.00000

Razem pozycja 78 0.00000 50.240 0.00
79

d.3.
2.1

KNR 2-02
0604-06

Izolacja przeciwwodna z 2x papy ter-
mozgrzewalnej na lepiku
- 2-ga warstwa

m2 50.240

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1079 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek izolacyjny kg 1.6000 0.00 0.00000
Papa termozgrzewalna wierzchniego
krycia

m2 1.1500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy m-g 0.0072 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00000

Razem pozycja 79 0.00000 50.240 0.00
80

d.3.
2.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacja termiczna ze styropianu twar-
dego gr.5 cm pod posadzki na grun-
cie

m2 50.240

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0891 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty styropianowe EPS 100-038 gr.
50 mm

m2 1.0500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy m-g 0.0032 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00000

Razem pozycja 80 0.00000 50.240 0.00
81

d.3.
2.1

KNR 2-02
0607-01

Ułożenie folii polietylenowej jako war-
stwy rozdzielajacej

m2 50.240

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3596 0.00 0.00000

-- Materiały --
Folia polietylenowa podposadzkowa m2 1.2000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0112 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.00000

Razem pozycja 81 0.00000 50.240 0.00
82

d.3.
2.1

KNR 2-02
0205-01

Podłoga na gruncie :
- wylewka betonowa ( gr.5 ÷ 14 cm,
średnio = 9,50 cm ) z wyprowadze-
niem spadków i cokolików
- B 20

m3 4.772

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4467 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C16/20 m3 1.0150 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0020 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0010 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.0200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 82 0.00000 4.772 0.00
83

d.3.
2.1

KNR 2-02
1106-07

Projektowane podłoża i posadzki :
- zbrojenie warstwy wyrónawczej siat-
ką zbrojenia podłogowego

m2 50.240

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0740 0.00 0.00000

-- Materiały --
Siatka zbrojenia podłogowego m2 1.0200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0017 0.00 0.00000

Razem pozycja 83 0.00000 50.240 0.00
84

d.3.
2.1

KNR BC-02
0218-05
analogia

Projektowane podłoża i posadzki :
- Impregnacja posadzki betonowej
- impregnowanie betonów poziomych

m2 50.240

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2900 0.00 0.00000

-- Materiały --
Powłoka ochronna systemowa dm3 0.1000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 84 0.00000 50.240 0.00
3.2.

2
Podłoga na gruncie : pomieszczenie gospodarcze

85
d.3.
2.2

KNR 2-31
0103-01

Zagęszczenie z wyprofilowaniem pod-
łoża pod podsypki żwirowe

m2 25.120

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1315 0.00 0.00000

-- Materiały --
Woda m3 0.0050 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Sprzęt --
Ubijak spalinowy m-g 0.1315 0.00 0.00000

Razem pozycja 85 0.00000 25.120 0.00
86

d.3.
2.2

KNR 2-02
1101-07

Podsypka żwirowa gr. 15 cm pod
podłogi na gruncie

m3 3.768

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.3200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Żwir m3 1.0800 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 86 0.00000 3.768 0.00
87

d.3.
2.2

KNR 2-02
0607-01

Ułożenie folii polietylenowej jako war-
stwy rozdzielajacej

m2 25.120

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3596 0.00 0.00000

-- Materiały --
Folia polietylenowa podposadzkowa m2 1.2000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0112 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.00000

Razem pozycja 87 0.00000 25.120 0.00
88

d.3.
2.2

KNR 2-02
1101-01

Płyta betonowa gr.10 cm pod podłogi
na gruncie

m3 2.512

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.2600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C12/15 m3 1.0150 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 88 0.00000 2.512 0.00
89

d.3.
2.2

KNR 2-02
0604-05

Izolacja przeciwwodna z 2x papy ter-
mozgrzewalnej na lepiku
- 1-sza warstwa

m2 25.120

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2474 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek izolacyjny kg 2.3000 0.00 0.00000
Papa termozgrzewalna podkładowa m2 1.1500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy m-g 0.0083 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0060 0.00 0.00000

Razem pozycja 89 0.00000 25.120 0.00
90

d.3.
2.2

KNR 2-02
0604-06

Izolacja przeciwwodna z 2x papy ter-
mozgrzewalnej na lepiku
- 2-ga warstwa

m2 25.120

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1079 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek izolacyjny kg 1.6000 0.00 0.00000
Papa termozgrzewalna wierzchniego
krycia

m2 1.1500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy m-g 0.0072 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00000

Razem pozycja 90 0.00000 25.120 0.00
91

d.3.
2.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacja termiczna ze styropianu twar-
dego gr.5 cm pod posadzki na grun-
cie

m2 25.120
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0891 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty styropianowe EPS 100-038 gr.
50 mm

m2 1.0500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy m-g 0.0032 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00000

Razem pozycja 91 0.00000 25.120 0.00
92

d.3.
2.2

KNR 2-02
0607-01

Ułożenie folii polietylenowej jako war-
stwy rozdzielajacej

m2 25.120

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3596 0.00 0.00000

-- Materiały --
Folia polietylenowa podposadzkowa m2 1.2000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0112 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.00000

Razem pozycja 92 0.00000 25.120 0.00
93

d.3.
2.2

KNR 2-02
0205-01

Podłoga na gruncie :
- wylewka betonowa gr.5 cm z wypro-
wadzeniem spadków
- B 20

m3 1.256

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4467 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C16/20 m3 1.0150 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0020 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0010 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.0200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 93 0.00000 1.256 0.00
94

d.3.
2.2

KNR 2-02
1106-07

Projektowane podłoża i posadzki :
- zbrojenie warstwy wyrónawczej siat-
ką zbrojenia podłogowego

m2 25.120

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0740 0.00 0.00000

-- Materiały --
Siatka zbrojenia podłogowego m2 1.0200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0017 0.00 0.00000

Razem pozycja 94 0.00000 25.120 0.00
95

d.3.
2.2

KNR BC-02
0304-01

Projektowane podłoża i posadzki :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem
systemowym

m2 25.120

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek gruntujacy systemowy dm3 0.0600 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 95 0.00000 25.120 0.00
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96
d.3.
2.2

KNR BC-02
0304-06

Projektowane podłoża i posadzki :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej sys-
temowej

m 20.480

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca sys-
temowa

kg 0.3100 0.00 0.00000

Taśma uszczelniająca systemowa m 1.0500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000

Razem pozycja 96 0.00000 20.480 0.00
97

d.3.
2.2

KNR BC-02
0304-02

Projektowane podłoża i posadzki :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- podposadzkowe - ułożenie elastycz-
nej masy uszczelniającej systemowej

m2 25.120

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2100 0.00 0.00000

-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca sys-
temowa

kg 1.2200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 97 0.00000 25.120 0.00
98

d.3.
2.2

KNR 2-02
1118-01

Projektowane podłoża i posadzki :
- Ułożenie posadzek z płytek cera-
micznych
- przygotowanie podłoża

m2 25.120

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2192 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca do płytek ceramicz-
nych podłogowych

kg 4.7500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000

Razem pozycja 98 0.00000 25.120 0.00
99

d.3.
2.2

KNR 2-02
1118-11

Projektowane podłoża i posadzki :
- Ułożenie posadzek z płytek cera-
micznych trudnościeralnych, antypoś-
lizgowych

m2 25.120

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8354 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płytki terakota trudnościeralne, mroz-
oodporne, antypoślizgowe

m2 1.0200 0.00 0.00000

Zaprawa klejąca do płytek ceramicz-
nych podłogowych

kg 5.2000 0.00 0.00000

Zaprawa spoinująca do płytek cera-
micznych podłogowych

kg 0.3000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0270 0.00 0.00000

Razem pozycja 99 0.00000 25.120 0.00
100
d.3.
2.2

KNR 2-02
1120-07

Projektowane podłoża i posadzki :
- Cokolik z płytek - przygotowanie
podłoża

m 20.480

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0606 0.00 0.00000
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-- Materiały --
Zaprawa klejąca do płytek ceramicz-
nych podłogowych

kg 0.9500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000

Razem pozycja 100 0.00000 20.480 0.00
101
d.3.
2.2

KNR 2-02
1120-09

Projektowane podłoża i posadzki :
- Cokolik z płytek ceramicznych

m 20.480

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4522 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płytki cokolikowe m 1.0400 0.00 0.00000
Zaprawa klejąca do płytek ceramicz-
nych podłogowych

kg 1.0400 0.00 0.00000

Zaprawa spoinująca do płytek cera-
micznych podłogowych

kg 0.1200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0065 0.00 0.00000

Razem pozycja 101 0.00000 20.480 0.00
3.3 45410000-4 Tynki wewn ętrzne
102
d.3.

3

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane ręcznie na ścianach

m2 104.858

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6810 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa wapienna m3 0.0027 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.0206 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0021 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0449 0.00 0.00000

Razem pozycja 102 0.00000 104.858 0.00
103
d.3.

3

KNR-W 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane ręcznie na stropach

m2 50.240

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8220 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa wapienna m3 0.0027 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.0173 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0040 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0436 0.00 0.00000

Razem pozycja 103 0.00000 50.240 0.00
104
d.3.

3

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na
ścianach płaskich wykonywane ręcz-
nie

m2 41.882

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8830 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa wapienna m3 0.0028 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.0211 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0006 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1080 0.00 0.00000

Razem pozycja 104 0.00000 41.882 0.00

- 65 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



KOSZTORYS NAKŁADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

105
d.3.

3

KNR-W 2-02
0902-05
analogia

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na
stropach wykonywane ręcznie

m2 25.120

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9580 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa wapienna m3 0.0031 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.0194 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0.0010 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0021 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1180 0.00 0.00000

Razem pozycja 105 0.00000 25.120 0.00
3.4 45421100-5 Stolarka okienna
106
d.3.

4

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien z PCV m2 2.200

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.7600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Okno 1-dzielne z PCV m2 1.0000 0.00 0.00000
Dyble szt 10.1800 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa (opakowanie
ciśnieniowe)

dm3 0.4100 0.00 0.00000

Silikon dm3 0.0900 0.00 0.00000
Gips szpachlowy kg 3.4000 0.00 0.00000
Mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 6.1200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 106 0.00000 2.200 0.00
107
d.3.

4

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie podokienników wew-
nętrznych

szt 2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Podokiennik systemowy m 2.2500 0.00 0.00000
Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0130 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1100 0.00 0.00000

Razem pozycja 107 0.00000 2.000 0.00
3.5 45421100-5 Stolarka drzwiowa
108
d.3.

5

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi pcv jednoskrzydłowych
D1

m2 2.471

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drzwi pcv jednoskrzydłowe m2 1.0000 0.00 0.00000
Kotwy stalowe szt. 5.2900 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa (opakowanie
ciśnieniowe)

dm3 0.2900 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 108 0.00000 2.471 0.00
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109
d.3.

5

KNR-W 2-02
1205-07

Montaż bramy garażowej m2 5.125

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.3300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Brama garażowa kompletna z pro-
wadnicami

kpl. 0.1951 0.00 0.00000

Farba olejna do gruntowania dm3 0.3500 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.3300 0.00 0.00000
Papier ścierny ark 1.3000 0.00 0.00000
Elektrody szt 2.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Spawarka elektryczna 300 A m-g 0.3000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 109 0.00000 5.125 0.00
110
d.3.

5

KNR-W 2-02
1031-02

Wrota drewniane do wiaty m2 8.940

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.7700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Wrota drewniane do wiaty m2 1.0000 0.00 0.00000
Farba olejna do gruntowania dm3 0.1800 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1700 0.00 0.00000
Szpachlówka celulozowa dm3 0.1500 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa (opakowanie
ciśnieniowe)

dm3 0.0600 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5+M6)

% 15.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 110 0.00000 8.940 0.00
3.6 45442000-7 Roboty malarskie
111
d.3.

6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni tynków wew-
nętrznych

m2 222.100

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1391 0.00 0.00000

-- Materiały --
Farba emulsyjna dm3 0.2891 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000

Razem pozycja 111 0.00000 222.100 0.00
4 45262100-2 RUSZTOWANIA

112
d.4

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne m2 171.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6246 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty pomostowe robocze m2 0.0154 0.00 0.00000
Płyty komunikacyjne długie m2 0.0004 0.00 0.00000
Płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0002 0.00 0.00000
Bale iglaste obrzynane m3 0.00001 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
0.00002+0.00019=0.00021=

m3 0.00021 0.00 0.00000

Haki do muru kg 0.0120 0.00 0.00000
Drut stalowy okrągły kg 0.0090 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Rusztowanie m-g 0.1770 0.00 0.00000

Razem pozycja 112 0.00000 171.000 0.00
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113
d.4

KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach m2 171.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0320 0.00 0.00000

-- Materiały --
Siatka osłonowa m2 0.1400 0.00 0.00000

Razem pozycja 113 0.00000 171.000 0.00
5 NAWIERZCHNIE UTWORDZONE

114
d.5

WKI zeszyt Nr
16/2018 (1786
)
tab.2.111.50

Rozbiórka obiektów kubaturowych
- drewnianych

m3

k.b.
10.000

Razem pozycja 114 0.00000 10.000 0.00
115
d.5

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek

m2 250.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0055*0.955=

r-g 0.0053 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Spycharka gąsienicowa 74kW
(100KM)

m-g 0.0025 0.00 0.00000

Razem pozycja 115 0.00000 250.000 0.00
116
d.5

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej
szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-II głębokości 20 cm

m2 250.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2630 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0094 0.00 0.00000

Razem pozycja 116 0.00000 250.000 0.00
117
d.5

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie
podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2 250.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1866 0.00 0.00000

-- Materiały --
Woda m3 0.0050 0.00 0.00000

Razem pozycja 117 0.00000 250.000 0.00
118
d.5

KNR AT-09
0202-01

Ułożenie geowłókniny
- analogia

m2 250.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Geowłóknina m2 1.0500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0050 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0070 0.00 0.00000

Razem pozycja 118 0.00000 250.000 0.00
119
d.5

KNR 2-31
0202-01

Nawierzchnia żwirowa - dolna warst-
wa jezdni rozścielana ręcznie - gru-
bość po zagęszczeniu 10 cm

m2 250.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0432 0.00 0.00000

-- Materiały --
Żwir m3 0.1228 0.00 0.00000
Woda m3 0.0100 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0141 0.00 0.00000

Razem pozycja 119 0.00000 250.000 0.00
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120
d.5

KNR 2-31
0202-02

Nawierzchnia żwirowa - dolna warst-
wa jezdni rozścielana ręcznie - każdy
dalszy 1 cm grubości po zagęszcze-
niu
Krotność = 5

m2 250.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0016*5=

r-g 0.0080 0.00 0.00000

-- Materiały --
Żwir
0.0123*5=

m3 0.0615 0.00 0.00000

Woda
0.001*5=

m3 0.0050 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Walec statyczny samojezdny 10 t
0.0006*5=

m-g 0.0030 0.00 0.00000

Razem pozycja 120 0.00000 250.000 0.00
121
d.5

KNR 0-11
0317-01

Nawierzchnie z kostki betonowej gru-
bości 80 mm
- na podsypce cementowo-piaskowej
grubości 50 mm
- z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m2 250.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2506 0.00 0.00000

-- Materiały --
Kostka brukowa betonowa gr.80 mm m2 1.0250 0.00 0.00000
Piasek do robót drogowych m3 0.0845 0.00 0.00000
Cement CEM I "32,50" t 0.0111 0.00 0.00000
Woda m3 0.0160 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Ubijak spalinowy m-g 0.0530 0.00 0.00000
Piła do ciecia płytek m-g 0.0250 0.00 0.00000

Razem pozycja 121 0.00000 250.000 0.00
122
d.5

KNR 0-11
0317-08

Nawierzchnie z kostki betonowej gru-
bości 80 mm 
- na podsypce cementowo-piaskowej
- dodatek za 1 cm różnicy ( do 15 cm
)
Krotność = 10

m2 250.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0386*10=

r-g 0.3860 0.00 0.00000

-- Materiały --
Piasek do robót drogowych
0.0129*10=

m3 0.1290 0.00 0.00000

Cement CEM I "32,50"
0.0029*10=

t 0.0290 0.00 0.00000

Woda
0.0015*10=

m3 0.0150 0.00 0.00000

Razem pozycja 122 0.00000 250.000 0.00
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

6.1 45310000-3 Zasilaj ące linie kablowe
123
d.6.

1

KNR 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi
rowów dla kabl
-i o głębokości do 0,8 m i szer. dna
do 0,4 m w gruncie kat. III-IV

m 55.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0321*0.955=

r-g 0.0307 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Koparko-spycharka na podwoziu
ciągnika kołowego 0.15 m3

m-g 0.0746 0.00 0.00000

Razem pozycja 123 0.00000 55.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

124
d.6.

1

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości
0.1 m na dno rowu kablowego o
szer.do 0.4 m

m 55.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0132*0.955=

r-g 0.0126 0.00 0.00000

-- Materiały --
Piasek m3 0.0560 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Samochód samowyładowczy do 5t m-g 0.0080 0.00 0.00000

Razem pozycja 124 0.00000 55.000 0.00
125
d.6.

1

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych Arot fi= 70
mm w wykopie

m 55.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.1342*0.955=

r-g 0.1282 0.00 0.00000

-- Materiały --
Rury ochtonne Arot fi= 70 mm m 1.0400 0.00 0.00000
Złączka do rur Arot fi= 70 mm szt. 0.3000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy m-g 0.0039 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0055 0.00 0.00000

Razem pozycja 125 0.00000 55.000 0.00
126
d.6.

1

KNR-W 5-10
0114-03

Ułożenie kabla YKY 3x10 mm w rurze
ochronnej

m 55.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2120 0.00 0.00000

-- Materiały --
Kabel YKY 3x10,00 mm2 m 1.0400 0.00 0.00000
Wazelina techniczna kg 0.0531 0.00 0.00000
Opaski kablowe OKi szt. 0.0800 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0067 0.00 0.00000
Przyczepa do przewożenia kabli 4t m-g 0.0045 0.00 0.00000
Ciągnik kołowy m-g 0.0045 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy m-g 0.0045 0.00 0.00000

Razem pozycja 126 0.00000 55.000 0.00
127
d.6.

1

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości
0.1 m na kabel w rowie kablowym o
szer.do 0.4 m

m 55.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0132*0.955=

r-g 0.0126 0.00 0.00000

-- Materiały --
Piasek m3 0.0560 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Samochód samowyładowczy do 5t m-g 0.0080 0.00 0.00000

Razem pozycja 127 0.00000 55.000 0.00
128
d.6.

1

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablo-
wych 
- bednarka FeZn 30x4 mm

m 55.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.1085*0.955=

r-g 0.1036 0.00 0.00000

-- Materiały --
Bednarka stalowa ocynkowana 25,00
* 4,00 mm

m 1.0400 0.00 0.00000
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Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0.0542 0.00 0.00000

Razem pozycja 128 0.00000 55.000 0.00
129
d.6.

1

KNR 2-01
0705-0202

Mechaniczne zasypywanie rowów dla
kabli
- o głębokości do 0,6 m i szer. dna do
0.4 m w gruncie kat. III-IV

m 55.000

-- Sprzęt --
Koparko-spycharka na podwoziu
ciągnika kołowego 0.15 m3

m-g 0.0164 0.00 0.00000

Razem pozycja 129 0.00000 55.000 0.00
130
d.6.

1

KNNR 5 1209-
08

Przebijanie otworów fi= do 60 mm o
długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub
stropach z cegły

otw. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.7000 0.00 0.00000

Razem pozycja 130 0.00000 1.000 0.00
131
d.6.

1

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z
cegieł o grubości ponad 1 ceg.

szt. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Cegła budowlana pełna szt. 4.0000 0.00 0.00000
Cement CEM I "32,50" kg 1.9900 0.00 0.00000
Wapno suchogaszone kg 1.1100 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0100 0.00 0.00000
Woda m3 0.0050 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0.0200 0.00 0.00000

Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00000
Razem pozycja 131 0.00000 1.000 0.00

132
d.6.

1

KNNR 5 1207-
15

Wykucie bruzd dla rur osłonowych w
cegle

m 10.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3500 0.00 0.00000

Razem pozycja 132 0.00000 10.000 0.00
133
d.6.

1

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do
50 mm

m 10.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0525 0.00 0.00000

Razem pozycja 133 0.00000 10.000 0.00
134
d.6.

1

KNNR 5 1208-
06

Zaprawianie bruzd - ręczne przygoto-
wanie zaprawy cementowej

m3 0.025

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.0100 0.00 0.00000

-- Materiały --
Cement CEM I "32,50" t 0.2680 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 1.2900 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 134 0.00000 0.025 0.00
135
d.6.

1

KNNR 5 0101-
08

Rury osłonowe fi= 32 mm układane
p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż beton

m 10.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1380 0.00 0.00000

-- Materiały --
Rury osłonowe  SW fi= 32 mm m 1.0400 0.00 0.00000
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Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Złączka kompensacyjna do rur osło-
nowych

szt 0.4100 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 135 0.00000 10.000 0.00

136
d.6.

1

KNNR 5 0713-
03

Układanie kabli i przewodów w rurach

- YKY 3x10 mm2 - zasilanie TG

m 15.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2120 0.00 0.00000

-- Materiały --
Kabel YKY 3x10,00 mm2 m 1.0500 0.00 0.00000
Wazelina techniczna kg 0.0531 0.00 0.00000
Opaski kablowe OKi szt. 0.0800 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0067 0.00 0.00000
Przyczepa do przewożenia kabli 4t m-g 0.0045 0.00 0.00000
Ciągnik kołowy m-g 0.0045 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy m-g 0.0045 0.00 0.00000

Razem pozycja 136 0.00000 15.000 0.00
137
d.6.

1

KNNR 5 0726-
05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-
żyłowego o przekroju żył do 16 mm2
na napięcie do 1 kV o izolacji i powło-
ce z tworzyw sztucznych

szt. 6.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Końcówki kablowe 10 szt. 3.0000 0.00 0.00000
Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 1.0000 0.00 0.00000
Opaski kablowe OKi szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 137 0.00000 6.000 0.00
138
d.6.

1

KNR 4-03
0901-05

Podłączenie przewodów pojedyn-
czych do 50 mm2 w powłoce polwini-
towej pod zaciski lub śruby

pod-
łącz.

6.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0378 0.00 0.00000

Razem pozycja 138 0.00000 6.000 0.00
139
d.6.

1

KNNR 5 1302-
02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-ży-
łowy

odc. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.6200 0.00 0.00000

Razem pozycja 139 0.00000 1.000 0.00
6.2 45317300-5 Tablice 
140
d.6.

2

KNR 5-08
0401-04

Przygotowanie podłoża pod montaż
tablic i rozdzielnic

apa-
rat

1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
1.67*0.955=

r-g 1.5949 0.00 0.00000

-- Materiały --
Śruby,podkładki,nakrętki kg 0.2400 0.00 0.00000

Razem pozycja 140 0.00000 1.000 0.00
141
d.6.

2

KNR 5-08
0402-04

Montaż na gotowym podłożu tablic i
rozdzielnic :
- TG

szt. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.24*0.955=

r-g 0.2292 0.00 0.00000

-- Materiały --
Tablica TG szt 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 141 0.00000 1.000 0.00
6.3 45311200-2 Wewnętrzne instalacje elektryczne - o świetlenie
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Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

142
d.6.

3

KNR 5-08
0209-05

Układanie przewodów kabelkowych
wielożyłowych w tynku  :
- YDYżo 3*1,50 mm2

m 60.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0638*0.955=

r-g 0.0609 0.00 0.00000

-- Materiały --
Przewód kabelkowy YDYżo 3*1,50
mm2

m 1.0400 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 142 0.00000 60.000 0.00

143
d.6.

3

KNR 5-08
0209-05

Układanie przewodów kabelkowych
wielożyłowych w tynku  :
- YDYżo 4*1,50 mm2

m 30.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0638*0.955=

r-g 0.0609 0.00 0.00000

-- Materiały --
Przewód kabelkowy YDYżo 4*1,50
mm2

m 1.0400 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 143 0.00000 30.000 0.00

144
d.6.

3

KNNR 5 0101-
08

Rury osłonowe fi= 32 mm układane
na podłożu innym niż beton

m 20.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1380 0.00 0.00000

-- Materiały --
Rury osłonowe  SW fi= 32 mm m 1.0400 0.00 0.00000
Złączka kompensacyjna do rur osło-
nowych

szt 0.4100 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 144 0.00000 20.000 0.00

145
d.6.

3

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowa-
nie osprzętu na gipsie z wykonaniem
ślepych otworów mechanicznie w
cegle

szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0957*0.955=

r-g 0.0914 0.00 0.00000

Razem pozycja 145 0.00000 4.000 0.00
146
d.6.

3

KNR 5-08
0302-10

Montaż na gotowym podłożu puszek
sprzętowych

szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.231*0.955=

r-g 0.2206 0.00 0.00000

-- Materiały --
Puszka podtynkowa sprzętowa szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 146 0.00000 4.000 0.00
147
d.6.

3

KNNR 5 0713-
03

Układanie przewodów w rurach 
- YDY 3x1,50 mm2 - zasilanie podda-
sza

m 20.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2120 0.00 0.00000

-- Materiały --
Przewód kabelkowy YDYżo 3*1,50
mm2

m 1.0500 0.00 0.00000

Wazelina techniczna kg 0.0531 0.00 0.00000
Opaski kablowe OKi szt. 0.0800 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0067 0.00 0.00000
Przyczepa do przewożenia kabli 4t m-g 0.0045 0.00 0.00000

- 73 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



KOSZTORYS NAKŁADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane
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jedn.

Ilość Warto ść

Ciągnik kołowy m-g 0.0045 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy m-g 0.0045 0.00 0.00000

Razem pozycja 147 0.00000 20.000 0.00
148
d.6.

3

KNNR 5 0713-
03

Układanie przewodów w rurach 
- YDY 4x1,50 mm2 - zasilanie podda-
sza

m 15.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2120 0.00 0.00000

-- Materiały --
Przewód kabelkowy YDYżo 4*1,50
mm2

m 1.0500 0.00 0.00000

Wazelina techniczna kg 0.0531 0.00 0.00000
Opaski kablowe OKi szt. 0.0800 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0067 0.00 0.00000
Przyczepa do przewożenia kabli 4t m-g 0.0045 0.00 0.00000
Ciągnik kołowy m-g 0.0045 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy m-g 0.0045 0.00 0.00000

Razem pozycja 148 0.00000 15.000 0.00
149
d.6.

3

KNR 5-08
0308-04

Montaż na gotowym podłożu łączni-
ków instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych z podłączeniem -
pojedyńcze szczelne IP44

szt. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.242*0.955=

r-g 0.2311 0.00 0.00000

-- Materiały --
Łącznik p/t jednobiegunowy pojedyń-
czy szczelny

szt 1.0200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 149 0.00000 1.000 0.00

150
d.6.

3

KNR 5-08
0308-05

Montaż na gotowym podłożu łączni-
ków instalacyjnych podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyj-
nej z podłączeniem IP 44

szt. 3.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.308*0.955=

r-g 0.2941 0.00 0.00000

-- Materiały --
Łącznik p/t świecznikowy szczelny szt. 1.0200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 150 0.00000 3.000 0.00
151
d.6.

3

KNR 5-08
0502-10
analogia

Przygotowanie podłoża pod montaż
opraw oświetleniowych

kpl. 9.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.28*0.955=

r-g 0.2674 0.00 0.00000

-- Materiały --
Kołki kotwiące szt 4.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 151 0.00000 9.000 0.00
152
d.6.

3

KNR-W 5-08
0507-03
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym
podłożu opraw oświetleniowych :
- Oprawa oświetleniowa 2x58W IP 65
- zgodnie z dokumentacja projektową

kpl. 8.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Oprawa oświetleniowa 2x58W IP 65
- zgodnie z dokumentacja projektową

szt. 1.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 152 0.00000 8.000 0.00
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jedn.

Ilość Warto ść

153
d.6.

3

KNR-W 5-08
0507-03
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym
podłożu opraw oświetleniowych :
- Oprawa kinkiet ścienny 100W IP 65
do zamocowań zewnętrznych
 - zgodnie z dokumentacja projektową

kpl. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Oprawa kinkiet ścienny 100W IP 65
do zamocowań zewnętrznych
 - zgodnie z dokumentacja projektową

szt. 1.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 153 0.00000 1.000 0.00

154
d.6.

3

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-
fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

po-
miar.

1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3000 0.00 0.00000

Razem pozycja 154 0.00000 1.000 0.00
6.4 45311200-2 Wewnętrzne instalacje elektryczne - obwody gniazd
155
d.6.

4

KNR 5-08
0209-04

Ułożenie w tynku przewodów obwo-
dów gniazd :
YDYżo 3*2,50 mm2

m 30.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0792*0.955=

r-g 0.0756 0.00 0.00000

-- Materiały --
Przewód kabelkowy YDYżo 3*2,50
mm2

m 1.0400 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 155 0.00000 30.000 0.00

156
d.6.

4

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowa-
nie osprzętu na gipsie z wykonaniem
ślepych otworów mechanicznie w
cegle

szt. 2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0957*0.955=

r-g 0.0914 0.00 0.00000

Razem pozycja 156 0.00000 2.000 0.00
157
d.6.

4

KNR 5-08
0302-10

Montaż na gotowym podłożu puszek
sprzętowych

szt. 2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.231*0.955=

r-g 0.2206 0.00 0.00000

-- Materiały --
Puszka podtynkowa sprzętowa szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 157 0.00000 2.000 0.00
158
d.6.

4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych podwój-
nych 2*( 2P+PE)
- IP44

szt. 2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.187*0.955=

r-g 0.1786 0.00 0.00000

-- Materiały --
Gniazdo p/t podwójne 2*( 2P+PE) -
szczelne

szt 1.0200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 158 0.00000 2.000 0.00

159
d.6.

4

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-
fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

po-
miar.

1.000

-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Roboczogodzina r-g 1.3000 0.00 0.00000
Razem pozycja 159 0.00000 1.000 0.00

6.5 Instalacja wyrównawcza
160
d.6.

5

KNR 5-08
0602-03

Ułożenie ciągów wyrównawczych z
bednarki FeZn 25x4 mm

m 38.400

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.273*0.955=

r-g 0.2607 0.00 0.00000

-- Materiały --
Bednarka stalowa ocynkowana 25,00
* 4,00 mm

m 1.0400 0.00 0.00000

Wsporniki uziemienia szt 1.0100 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0.1365 0.00 0.00000

Razem pozycja 160 0.00000 38.400 0.00
161
d.6.

5

KNR 5-08
0402-01
analogia

Montaż głównej szyny wyrównawczej szt. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.18*0.955=

r-g 0.1719 0.00 0.00000

-- Materiały --
Główna szyna wyrównawcza szt 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 161 0.00000 1.000 0.00
162
d.6.

5

KNR 5-08
0402-01
analogia

Montaż miejscowej szyny wyrównaw-
czej

szt. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.18*0.955=

r-g 0.1719 0.00 0.00000

-- Materiały --
Miejscowa szyna wyrównawcza szt 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 162 0.00000 1.000 0.00
163
d.6.

5

KNR 5-08
0216-02

Ułożenie przewodu łączeniowego ins-
talacji wyrównawczej LGY 6 mm2

m 10.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0275*0.955=

r-g 0.0263 0.00 0.00000

-- Materiały --
Przewód LGY 6 mm2 m 1.0400 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 163 0.00000 10.000 0.00
164
d.6.

5

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połącze-
niem płaskownik - płaskownik w połą-
czeniu instalacji uziemiającej z bed-
narki FeZn 25*4 mm z uziomem oto-
kowym

szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.4697*0.955=

r-g 0.4486 0.00 0.00000

-- Materiały --
Złącza kontrolne szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 164 0.00000 4.000 0.00
165
d.6.

5

KNR-W 5-08
0617-02

Łączenie przewodów instalacji uzie-
miającej przez spawanie 
- bednarka do 200 mm2

szt. 2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2690 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Spawarka elektryczna 300 A m-g 0.1340 0.00 0.00000
Razem pozycja 165 0.00000 2.000 0.00

166
d.6.

5

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zero-
wania

po-
miar.

2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 166 0.00000 2.000 0.00
167
d.6.

5

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zero-
wania

po-
miar.

2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2800 0.00 0.00000

Razem pozycja 167 0.00000 2.000 0.00
168
d.6.

5

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochron-
nego

po-
miar.

2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2400 0.00 0.00000

Razem pozycja 168 0.00000 2.000 0.00
169
d.6.

5

KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochron-
nego

po-
miar.

2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5600 0.00 0.00000

Razem pozycja 169 0.00000 2.000 0.00
6.6 Instalacja odgromowa
170
d.6.

6

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połącze-
niem płaskownik - płaskownik w połą-
czeniu instalacji uziemiającej z bed-
narki FeZn 25*4 mm z uziomem oto-
kowym

szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.4697*0.955=

r-g 0.4486 0.00 0.00000

-- Materiały --
Złącza kontrolne szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 170 0.00000 4.000 0.00
171
d.6.

6

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających z
bednarki FeZn 25*4 mm przez spa-
wanie w wykopie 
- podłączenie do uziomu  budynku z
bednarki FeZn 25*4 mm

szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.2596*0.955=

r-g 0.2479 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0.1298 0.00 0.00000

Razem pozycja 171 0.00000 4.000 0.00
172
d.6.

6

KNR-W 7-12
0104-04

Oczyszczenie sposobem ręcznym
spoin łączeniowych instalacji odgro-
mowej

m2 1.200

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5110 0.00 0.00000

Razem pozycja 172 0.00000 1.200 0.00
173
d.6.

6

KNR-W 7-12
0212-04

Zabezpieczenie oczyszczonych spoin
łączeniowych lakierem asfaltowym

m2 1.200

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2520 0.00 0.00000

-- Materiały --
Lakier asfaltowy ogółnego stosowa-
nia czarny

dm3 0.1500 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Rozcienczalnik do wyrobów asfalto-
wych

dm3 0.0120 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000

Razem pozycja 173 0.00000 1.200 0.00
174
d.6.

6

E 0510 4600-
05

Zabezpieczenie miejsc malowanych
lakierem asfaltowym, ułożonych w
ziemi, taśmą izolacyjną

m 1.600

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0900 0.00 0.00000

-- Materiały --
Taśma izolacyjna m 1.2000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 174 0.00000 1.600 0.00
175
d.6.

6

KNR-W 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury osłonowe
zwodów pionowych

m 16.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2340 0.00 0.00000

-- Materiały --
Kołki rozporowe plastykowe z wkrę-
tem

szt 2.1000 0.00 0.00000

Uchwyty szt. 2.1000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 175 0.00000 16.000 0.00
176
d.6.

6

KNR-W 5-08
0110-03

Rury osłonowe SW 32 dla zwodów
pionowych

m 16.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1190 0.00 0.00000

-- Materiały --
Rury osłonowe  SW fi= 32 mm m 1.0400 0.00 0.00000
Złączki szt. 0.4100 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 176 0.00000 16.000 0.00
177
d.6.

6

KNR 5-08
0604-04

Montaż zwodów poziomych nienaprę-
żanych z pręta FeZn fi= 8 mm na da-
chu na wspornikach klejonych

m 60.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.2023*0.955=

r-g 0.1932 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt ocynkowany fi= 8 mm m 1.0400 0.00 0.00000
Wsporniki dachowe szt. 2.0200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 177 0.00000 60.000 0.00
178
d.6.

6

KNR 5-08
0615-02
analogia

Montaż iglic 0,50 m z ostrzem odgro-
mowym na istniejących elementach

szt. 2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
1.2837*0.955=

r-g 1.2259 0.00 0.00000

-- Materiały --
Iglice odgromowe szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 178 0.00000 2.000 0.00
179
d.6.

6

KNR 5-08
0607-02

Montaż przewodów odprowadzają-
cych instalacji odgromowej na budyn-
kach na cegle z wykonaniem otworu
ręcznie - pręt FeZn fi= 8 mm
- na ścianach w rurach osłonowych
pod izolacją

m 16.000

-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Roboczogodzina
0.4253*0.955=

r-g 0.4062 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt ocynkowany fi= 8 mm m 1.0400 0.00 0.00000
Wsporniki uziemienia szt 1.0100 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 179 0.00000 16.000 0.00
180
d.6.

6

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta FeZn fi= 8 mm na da-
chu za pomocą złączy skręcanych
uniwersalnych krzyżowych

szt. 77.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.187*0.955=

r-g 0.1786 0.00 0.00000

-- Materiały --
Złącze krzyżowe szt 1.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 180 0.00000 77.000 0.00
181
d.6.

6

KNR 5-08
0619-05

Montaż złączy kontrolnych z połącze-
niem drut-drut w instalacji uziemiają-
cej i odgromowej

szt. 6.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.3377*0.955=

r-g 0.3225 0.00 0.00000

-- Materiały --
Złącza kontrolne szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 181 0.00000 6.000 0.00
182
d.6.

6

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połącze-
niem drut-płaskownik w instalacji
uziemiającej i odgromowej

szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.4697*0.955=

r-g 0.4486 0.00 0.00000

-- Materiały --
Złącza kontrolne szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 182 0.00000 4.000 0.00
183
d.6.

6

KNR 5-08
0613-12

Uziom, R do 10 ohm szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
4.12*0.955=

r-g 3.9346 0.00 0.00000

-- Materiały --
Głowica pogrążalna szt. 1.0000 0.00 0.00000
Uziom pionowy miedziowany szt. 4.0000 0.00 0.00000
Złączka 3/4" szt. 3.0000 0.00 0.00000
Uchwyt krzyżowy płąski do połączeń
z bednarką Fe/Zn

szt. 1.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 2.0600 0.00 0.00000
Wibromłot elektryczny lub spalinowy
do 3kW

m-g 2.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 183 0.00000 4.000 0.00
184
d.6.

6

KNNR 5 1304-
03

Badania i pomiary instalacji pioru-
nochronnej (pierwszy pomiar)

szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2600 0.00 0.00000

Razem pozycja 184 0.00000 4.000 0.00
185
d.6.

6

KNNR 5 1304-
04

Badania i pomiary instalacji pioru-
nochronnej (każdy następny pomiar)

szt. 4.000

-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Roboczogodzina r-g 0.5600 0.00 0.00000
Razem pozycja 185 0.00000 4.000 0.00

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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