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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: 
Nadzór inwestorski dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa obiektów szpitalnych na potrzeby oddziałów rehabilitacji WSM w Bydgoszczy w formule "zaprojektuj-wybuduj"".
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30/08/2018 o godz. 09:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi dla:
	części 1 zamówienia w wysokości 43 620.72 zł brutto;

	części 2 zamówienia w wysokości 26 004.66 zł brutto;

	części 3 zamówienia w wysokości 14 260.62 zł brutto;


W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:
	Nr oferty
	Nr

zadania
	Nazwa (firma)
i adres wykonawcy
	Cena oferty
	Termin wykonania
	Okres gwarancji
	Warunki płatności

	1
	1
	Proksen sp. z o.o.

Lubicka 44

87-100 Toruń
	40 590.00 zł
	do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych przez Inwestora (planowany termin zakończenia robót to 05.08.2019)
	nie dotyczy
	30 dni

	1
	2
	Proksen sp. z o.o.

Lubicka 44

87-100 Toruń
	40 590.00 zł
	do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych przez Inwestora (planowany termin zakończenia robót to 05.08.2019)
	nie dotyczy
	30 dni

	1
	3
	Proksen sp. z o.o.

Lubicka 44

87-100 Toruń
	33 825.00 zł
	do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych przez Inwestora (planowany termin zakończenia robót to 05.08.2019)
	nie dotyczy
	30 dni

	2
	1
	Inwestprojekt sp. z o.o.

Glinki 92

85-861 Bydgoszcz
	47 970.00 zł
	do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych przez Inwestora (planowany termin zakończenia robót to 05.08.2019)
	nie dotyczy
	30 dni

	2
	2
	Inwestprojekt sp. z o.o.

Glinki 92

85-861 Bydgoszcz
	36 900.00 zł
	do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych przez Inwestora (planowany termin zakończenia robót to 05.08.2019)
	nie dotyczy
	30 dni

	2
	3
	Inwestprojekt sp. z o.o.

Glinki 92

85-861 Bydgoszcz
	34 440.00 zł
	do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych przez Inwestora (planowany termin zakończenia robót to 05.08.2019)
	nie dotyczy
	30 dni

	3
	1
	CGB Artur Leik

Letnia 19

85-365 Bydgoszcz
	29 249.40 zł
	do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych przez Inwestora (planowany termin zakończenia robót to 05.08.2019)
	nie dotyczy
	30 dni

	3
	2
	CGB Artur Leik

Letnia 19

85-365 Bydgoszcz
	19 499.19 zł
	do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych przez Inwestora (planowany termin zakończenia robót to 05.08.2019)
	nie dotyczy
	30 dni

	3
	3
	CGB Artur Leik

Letnia 19

85-365 Bydgoszcz
	16 249.53 zł
	do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych przez Inwestora (planowany termin zakończenia robót to 05.08.2019)
	nie dotyczy
	30 dni

	4
	1
	Zakład Projektowania i Nadzoru "Efekt-Bud" 
Antoni Cieśla

Średnia 62

85-540 Bydgoszcz
	56 008.00 zł
	do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych przez Inwestora (planowany termin zakończenia robót to 05.08.2019)
	nie dotyczy
	30 dni
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