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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna (ST) ,Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegoélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére
zostang wykonane w ramach prac zwigzanych z budowa $ciezki pieszo-rowerowej w ciggu
drogi wojewoddzkiej nr 789 w km. 13+813,60+14+594,30 - branza kanalizacyjna:
budowa kanalizacji deszczowej

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,Wytycznych zlecania robdt, ustug
i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujgce sie do robot.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcymi
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jej zakonczeniu.

Inwestor — osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujaca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je.

Kanat - cigg przewodow stuzacych do prowadzenia medidéw ptynnych.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Komora kanatowa - samodzielny obiekt Inspektorski lub obiekt na ciaqgu kanatowym,
petnigcy funkcje rewizyjne, obstugowe itp.

Konstrukcja nosna - czes¢ obiektu wsparta na podporach, stanowigca ustrdj niosacy dla
przeniesienia obcigzen z drogi, ktadki pieszej lub kanatu.

Koryto — element jezdni drogowej lub otwarty kanat dla prowadzenia mediow ptynnych.
Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych robdét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdéw; wpisy w Ksiedze Obmiarow
podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszystkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi kanatu.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedmiar robot - wykaz robot, z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.
Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowe, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

Studnia - podziemna komora, bedaca obiektem wydzielonym Iub nalezaca do
wyposazenia technologicznego kanatu.

Scianka szczelna umocnient wykopu - $cianka z wbijanych grodzie stalowych G-62 (lub
tp.), stanowigca szczeble (nieprzenikliwe dla wody) wygrodzenie wykopu.

Scianka umocnien wykopdéw - wbijana (np. GZ-4) lub rozpierana $cianka umacniajaca
wykop - przenikliwa dla wody gruntowej.

Slepy kosztorys (przedmiar robot) — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg
kanalizacji lub jej elementu - odcinka wraz z przytgczami.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - 0Ogdlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inwestora.

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje reperow i punktow poligonowych osnowy geodezyjnej, Dziennik Budowy,
Ksiege Obmiaréw oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na swoj koszt.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu,
wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty
dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajacego przetarg.
Koszty dokumentacji powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wprowadzone przez inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.
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Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST
na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow Iub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjq
Projektowq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiatu lub roboty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakosc
elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwosci dojazdu do
posesji) na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koficowego robot. Przed przystgpieniem
do robot Wykonawca otrzyma od Inwestora uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci
od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych
oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inwestora. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych,
ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w cene kontraktowa.
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1.4.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy
oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
sposobu jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:

a) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

. mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi Popisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robdt beda miaty
$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte po warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy. Materialty uzyte do wykonania zadania muszg posiadaé atesty,
certyfikaty.

1.4.8. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.4.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od

daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny o otrzymaniu tego polecenia.
W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym
stanie czystosci nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.4.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i

wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.12. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany prze Inwestora. kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadanie i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
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dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robodt, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda
potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq
jakosc¢ i wiasciwos¢ do robdt oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna
zastgpi¢ réwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci
od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow pod warunkiem uzyskania
akceptacji projektanta.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet, bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Strona 9 z 28



Budowa $ciezki pieszo-rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 789 w Woznikach

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez
Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw
Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos$c
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
program

zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi namierzony sposdb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowq i ST.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

o organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t — bhp

o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

. wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementoéw robot

o system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt

o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli
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. sposdb i forme gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiardow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) cze$¢ szczegotowa 0gdlng opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

. wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilo$¢
$rodkow transportu

o sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu

. sposOb i procedure pomiardw i badan.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, personel. Laboratorium. Sprzet. Zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow i robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach
i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do
pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujgq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiardéw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie badania.

Wyniki pomiardéw i badan Wykonawca przedstawi na piSmie do akceptacji Inspektora.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite
koszty powtdérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACIE
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc
Z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polskg Normg,

o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a)

C) spetniajag wymogi ST

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb
jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.8.2. Ksiega Obmiardw

Ksiega Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZ]. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
b) protokoty przekazania terenu budowy

C) umowy cywilno-prawne

d) protokot odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen

f) korespondencja na budowie

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestos$cia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku
miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiardw, ktorego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbior czesciowy

c) odbior ostateczny
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d) odbiér pogwarancyjny

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér ten bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw
wymienionych ponizej.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczone przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokdt
Ostatecznego Odbioru Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa, podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe 2z dokumentdw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Strona 14 z 28



Budowa $ciezki pieszo-rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 789 w Woznikach

3. Recepty i ustalenie technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.

5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
i PZ].

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
i PZ].

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikédw badan
i pomiarow zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.

8. Rysunku (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie
istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robot wiascicielom
urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty, poprawkowe Iub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie pogwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawe pfatnosci stanowi umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGOLNE D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,
a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414)
z pdzniejszymi zmianami,

2) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995r.,
poz. 29),

3) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych, czesc¢ 11
- Instalacje Sanitarne,

4) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru
technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r. z pdzn. zmianami)

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690 z 2002 r.)

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp
podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 z pdzn.
zmianami,

7) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bhp podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z pézn. zmianami,

8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993r. w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnej (Dz. U. Nr 96 z 1993r. poz. 437 z p6zn. zmianami)

9) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U. Nr 62 z 1996r. poz. 288 z pdzn. zmianami),

10)Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika
2000 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem drogowym
(Dz. U. Nr 90 z 2000 r. poz. 1006 z p6zn. zmianami),

11)Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 3 z 1996r. z pdzn.
Zmianami),

12)Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakdéw
i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 58 z 1999r. poz. 622 z p6zn. zmianami).
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej dla
zadania inwestycyjnego pn.: “Budowa $ciezki pieszo-rowerowej w ciggu drogi
wojewoddzkiej nr 789 w Woznikach”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ponizsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania okreslonego w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Zakres opracowania branzy kanalizacyjnej:
- projekt zarurowania rowu, przykanalikéw deszczowych, odwodnien liniowych i $cieku
przyskarpowego,
- dobdr i rozmieszczenie studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéow ulicznych,
- przebudowa przepustu drogowego.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
$ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw z co najmniej dwdch
kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéowny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatdw oraz
kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokoséci wewnetrznej mniejszej niz
1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub
wiekszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych
z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem
bez otworu wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna
umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru energii $ciekdw sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego.
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1.4.3.9. Wylot Sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do
odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodow kanalizacyjnych
z rur zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych
do przeptywu sciekdéw pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania czesci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnego
natezenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia $ciekdw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe,
instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania
$ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy
rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory,
a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin witazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.
1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu
w nim Sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta
a Sciang komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne
i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

2.1. WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOSCIOWE UZYTYCH MATERIALOW
INSTALACYINYCH.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. art. 10 pkt. 2 do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

a) w odniesieniu, do ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz

b) certyfikat zgodnosci Ilub deklaracje zgodnosci z Polska Normg albo aprobatg
techniczng,

C) umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
d) wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
e) tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlanej.

Taki wykaz wyrobow zostat okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.07.1998 r. Dz. U. Nr 99, poz. 637.
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Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéow budowlanych zgodnie z ustawa,
wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez
Inwestora.

Zastosowane rury powinny posiada¢ dopuszczenie materiatu lub wyrobu do kontaktu
z wodg do picia i na potrzeby gospodarcze wydane przez Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” w Warszawie.

Materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonywania robdt instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich, branzowych i zaktadowych
normach oraz katalogach.

2.2. ZAPEWNIENIE JAKOSCI

Zapewnienie jakosci polega na spetnieniu wymogow i zalecen dokumentacji projektowej
jak réwniez stosownych norm. Rozwigzania konstrukcyjne projektu narzucajg sposob
wykonania, zakres materiatéw i urzadzen.

Materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonywania robdt instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich, branzowych i zaktadowych
normach oraz katalogach.

2.3. MATERIAL I UZBROJENIE SIECI KANALIZACYINEJ].

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur i ksztattek polipropylenowych (ze wzgledu
na uktadnie rur w strefie przemarzania gruntu) PP SN8 o $rednicy DN400mm i dtugosci
>L = 778,68m (+ 7,6m - przebudowa przepustu) i DN200mm 3L = 29,64m oraz
DN110mm 3L = 61,69m o poszczegdlnych dtugosciach i spadkach podanych na profilu
podtuznym - rys nr 3 i 4.Rury PP (polipropylen) muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN
13476-3 + A1:2009 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodow rurowych o Sciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE). Cze$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej powierzchni
wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B” potwierdzone
przez niezalezne laboratorium oraz aprobate IBDiM. Na kanale zaprojektowano:

- studzienki rewizyjne ztazowe z kregoéw betonowych DN1000mm i wtazem Zzeliwnym
@600mm kl. D400 - szt 19

- wpusty deszczowe kraweznikowo-jezdniowe, betonowe DN500mm, przejazdowe
Z rusztem zeliwnym klasy D400 - szt 19

- wpusty deszczowe przejazdowe, betonowe DN500mm z rusztem zeliwnym, tradycyjnym
klasy C250 - szt 11

- odwodnienie liniowe betonowe z rusztem zeliwnym o szer. 20cm i klasy D400 - szt 10
(2L = 51,2m)

- korytka $ciekowe, betonowe odwadniajace skarpe: - 3L = 582,49m

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA KANALIZACII DESZCZOWEJ]

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozdw.
Uzywacé sprzetu dopuszczonego przez Inzyniera i zalecanego przez producenta rur.
Do montazu uzywac przecinarki krgzkowe pity do ciecia rur.
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4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich s$rodkéow transportu, ktore

pozwalajg unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdow. Sposéb ukfadania
rur okresli dostawca lub producent.
Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na budowy w nieuszkodzonym
stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementdw rurociggdw podczas zatadunku
i wytadunku ze wzgledu na mozliwo$¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia. Armature nalezy
przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowa¢ elementy wymagajace naprawy lub
kwalifikujgce sie na ztom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogédlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. WYKONANIE ROBOT

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie zaréwno gruntow
nasypowych o cechach stabonos$nych i bardzo $cisliwych i wysadzinowych oraz s$rednio
zageszczone piaski drobne z przekfadkami itéw (grunty mato wysadzinowe). Zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia budynkow, ustala sie, ze
warunki posadowienia obiektéw objetych w/w opracowaniem stanowig I kategorie
geotechniczna.

Wode gruntowgq stwierdzono na gtebokosci juz od 0,4m p.p.t. W zwigzku z powyzszym
w miejscu inwestycji projektuje sie catkowita wymiane gruntu wg. projektu branzy
drogowej.

Obecnie jezdnia ul. Asfaltowej na odcinku planowanej inwestycji posiada nawierzchnie
asfaltowq, natomiast pobocze drogi po stronie inwestycji posiada nawierzchnie gruntowg
i row odwadniajacy. Wiekszos$¢ zjazddw do posesji jest utwardzona - najczesciej kostka
brukowg i posiada przepust rurowy w miejscu rowu. Teren uzbrojony jest w kabel
teletechniczny i energetyczny ziemny oraz napowietrzny oraz wodocigg DN110mm PE
Z przytaczami.

Wykonano rozpoznanie podfoza w oparciu o wiercenie 3 otworéw penetracyjnych do
gtebokosci 3,0m ppt. Roboty prowadzono w styczniu 2017r, przy uzyciu zestawu
Eijkelkamp bez uzycia ptuczki ,na sucho”. Po zakonczeniu prac otwory zostaty
zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewiercanych
warstw.

Biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowe dla planowanej
inwestycji przyjeto I kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.
(Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych).

Powyzsze warunki gruntowo-wodne przedstawiono w dotgczonej do projektu
dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Przedsiebiorstwo AP Geotechnika.
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W zwigzku z wystepowaniem gruntow plastycznych oraz wysokim poziomem wadd
gruntowych budowe kanalizacji nalezy bezwzglednie prowadzi¢ w okresie letnio-
jesiennym.

Ze wzgledu na konieczno$¢ likwidacji rowu odwadniajgcego pas drogowy budowe Sciezki
pieszo - rowerowej i budowe kanalizacji prowadzi¢ rownoczesnie. Wykopy wykonac jako
liniowe wasko przestrzenne o szerokosci w Swietle wykopu bez obudowy 1,2m i
gtebokosci jak na profilu podtuznym dodajac 20cm na podsypke piaskowg. Obsypke
wokot rury oraz nadyspke wykona¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Obsypke i
nadsypke ubija¢ warstwami mechanicznie do wartosci min. 98% Standard Proctor. Do
podsypki, obsypki i nadsypki nalezy uzy¢ piasku lub piasku ze zwirem o wielkosci ziaren
przechodzacych przez sito 0,075mm w ilo$ci max. 15%. W miejscach wykonania studni
DN1000mm i wpustow drogowych DN500mm wykona¢ wykopy obiektowe o wymiarach:
szerokos$c¢ i dtugos¢ = wymiar studni + 0,4m, gtebokos¢ jak na profilu podtuznym dodajac
20cm na podsypke piaskowa. Wykopy nalezy prowadzi¢ od konca danego odcinka
(wiaczenie do kanatu istniejagcego lub rowu) do poczatkowej studzienki na danym
odcinku. Catos$¢ robdét ziemnych ogrodzi¢ barierami - zapory i oznakowa¢ znakami
informacyjnymi. Teren doprowadzi¢ do stanu odpowiadajacemu robotom drogowym.
Rutynowe zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podczas wykonywania robot ziemnych
i montazowych realizuje wykonawca robdt zgodnie z normami, wytycznymi podanymi
w uzgodnieniach branzowych i zaleceniami 0sdb petnigcych nadzoér branzowy z ramienia
instytucji posiadajacych uzbrojenie w rejonie wykonywania inwestycji oraz zgodnie
z zatagczonymi rysunkami. Lokalizacje przytaczy kablowych i ciggow drenowych
wykonawca wykona przed rozpoczeciem robdét ziemnych poprzez indywidualny wywiad
z wtascicielami posesji.

W bezposrednim poblizu skrzyzowania sie projektowanej inwestycji z istniejgcym
wodociggiem DN110mm PE nalezy wykopy ziemne wykonac recznie. Prace te nalezy
wykonywaé¢ pod nadzorem Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji w Tarnowskich
Gérach ul. Opolska 51 (gestora tej sieci).

Do obudowy wykopow w przypadku gruntu suchego lub stabo nawodnionego nalezy
zastosowa¢ obudowe z elementow drewnianych (wg. BN-62/8836-02). Do deskowania
nalezy uzyc¢: bale boczne przyscienne o grub. min. 50mm, bale podrozporowe o grub.
min. 63mm, rozpory stalowe lub z bali min. DN140mm

Zamiast ww. obudowy mozna zastosowa¢ obudowy stalowe pogrgzane. Catos$¢ robdt
ziemnych ogrodzi¢ barierami - zapory i oznakowa¢ znakami informacyjnymi. Teren
doprowadzi¢ do stanu odpowiadajacego pracom drogowym.

W zwigzku z wystepowaniem wysokiego poziomu wod gruntowych juz od (4m p.p.t.)
zaprojektowano odwodnienie na catej dtugosci wykopdw za pomocg igtofiltrow o Srednicy
do 50mm wptukiwane na gtebokos$¢ do 4m. W przypadku mniejszego naptywu wod
gruntowych nalezy wzdtuz dolnej czesci obudowy wykopu, 0,25m ponizej dna rury utozy¢
dren z rur perforowanych PVC $rednicy DN50mm. Dren utozy¢ w obsypce zwirowej.
Odcinki drenazu o dtugosci max. 50m odprowadzi¢ do studzienki zbiorczej min.
DN400mm np. z PVC i gtebokosci ok. 0,6m. W studzience umiesci¢ pompe zatapialna o
wydajnosci min. 10m3/h. W przypadku wystepowania bardzo matej iloéci wody gruntowej
do odwadniania wykopu uzy¢ specjalnych pomp zatapialnych. Wode z wykopdw mozna
odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji lub rowu przydroznego.

Trase projektowanej kanalizacji wytyczy¢ wg wspdirzednych geodezyjnych zgodnie
z Projektem Zagospodarowania Terenu - rys nr 1 i zmontowac zgodnie z rysunkami
szczegbtowymi (D.01.01.01).

Odbiornikiem wod deszczowych z terenu bedzie istniejaca kanalizacja deszczowa
DN400mm betonowa - studzienka ,Si” i istniejacy row odwadniajacy na wysokosci km
13+806,66. Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych do istniejgcego rowu
odwadniajacego projektuje sie poprzez remontowany przepust drogowy po zjazdem na
posesje na odcinku od 13+806,66 do 13+814,26. Na trasie projektowanej kanalizacji nie
zinwentaryzowano wylotéw ciggdw drenowych z pdl i posesji prywatnych oraz wylotéw
saczkow z korpusu drogowego i przylegajacego terenu. Jednakze jezeli w trakcie budowy
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wykonawca napotka na ww. urzadzenia, nalezy je bezwzglednie witaczy¢ do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Wiaczenia bezposrednio do rury kanalizacyjnej
DN400mm (tzw. wiaczenia ,na Slepo”) wykona¢ pomocq tréjnika redukcyjnego DN400
/ 160mm x 90° i redukcji kanalizacyjnej DN160 / 110mm.

UWAGA! Istniejace skrzynki do zasuw i hydrantéw oraz wiazy kanalizacyjne na kanatach
istniejgcych nalezy wyrowna¢ z niweletg projektowanego ciggu pieszo-rowerowego
(D.05.03.01a) Zgodnie z pismem inwestora — Gminy Wozniki z dnia 29.11.2017 znak
DR.7234.3.2016 w czesci kosztorysowej dokumentacji projektowej uwzgledniono
ewentualng przebudowe krzyzujacego sie wodociaggu z projektowanym kanatem
deszczowym. Ewentualna przebudowe wodociggu wykona gestor sieci wodociggowej -
PwiK Tarnowskie Gory na koszt wykonawcy inwestycji lub Inwestora.

Studnie wykona¢ z kregéw betonowych DN1000mm wg. zataczonego do projektu
rysunku. Studzienke (elementy prefabrykowane) posadowi¢ na ubitej podsypce
piaskowej grubosci 10cm oraz warstwie podbetonu grubosci 15cm z betonu C8/10, na
ktérej nalezy utozy¢ warstwe izolacji - 1 x papa. Przejscia przez Scianke studzienki
betonowej wykonac jako szczelne za pomocg specjalnych przejs¢ PVC/PP-beton. Kregi
faczone sg za pomoca zamontowanej fabrycznie uszczelki. Ztgcza kregow zaspoinowac
zaprawg cementowg m80. Nakrywe studzienki stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa grub.
12cm typ PP-140/60 wg PN-88/B-062250 z wtazem zeliwnym DN600mm klasy D400 wg
PN-87/H-74051/02 posadowiona na pierécieniu odcigzajacym. Sciany zewnetrzne
studzienki zaizolowa¢ 3-krotnie substancjgq przeciwwilgociowa. Do betonu nalezy dodac
substancje, ktéra czyni go nieprzesigkliwym. Studzienki projektuje sie z elementow
prefabrykowanych ogodlnie dostepnych. W przypadku ztego stanu technicznego istniejacej
studzienki ,Si” nalezy dokona¢ jej przebudowy =zachowujac istniejgce wymiary
wewnetrzne.Wpusty deszczowe uliczne zaprojektowano jako przejazdowe z rusztem
zeliwnym: kraweznikowo-jezdniowym typu ciezkiego kl. D400 i rusztem kratowym,
tradycyjnym klasy C250 wg. PN-88/H-74080/40. Wpusty z rusztem kraweznikowo-
jezdniowym nalezy zabudowa¢ w krawezniku $ciezki pieszo-rowerowej, natomiast wpusty
z rusztem kratowym zabudowac¢ na ciggach korytek odwadniajacych w miejscach wg. rys
nr 2. Nalezy je osadzi¢ na betonowym pierécieniu podtrzymujacym o wym. 960 x 150mm
i betonowym pierscieniu odcigzajgcym o wym. 960 x 250mm. Studzienke wraz
z osadnikiem dla wpustow deszczowych wykonac z kregéw betonowych DN500mm i wys.
500mm. Studzienke posadowi¢ na ubitej podsypce piaskowej lub ttucznia grubosci 7 -
10cm i ptycie fundamentowej o grubosci 150mm z betonu C12/15. Ziacza kregow
zaspoinowac¢ zaprawg cementowg m80. Zapewnié stopien zageszczenia gruntu 98%
Standard Proctor. Przejscia przez Scianke studzienki betonowej wykonac¢ jako szczelne za
zaprawa specjalnych przejsc jak dla studzienek kanalizacyjnych betonowych DN1000mm.
Sciany zewnetrzne studzienki zaizolowa¢ 3-krotnie izolacjg przeciwwilgociowg. Czynnosci
te nalezy wykonac¢ bezposrednio na placu budowy. Kazdy wpust posiada osadnik
o gtebokosci 70cm. Do betonu nalezy dodac¢ substancje, ktéra czyni go nieprzesigkliwym.
Studzienki projektuje sie z elementéw prefabrykowanych ogédlnie dostepnych.

W zwigzku z nachyleniem wjazddw w kierunku posesji projektuje sie odwodnienia liniowe
(D.08.05.01) ozn. jako ,L1 do L10” o tacznej dtugosci L = 51,20m umiejscowione we
zjezdzie przed granicg posesji na catej jego szerokosci. Zaprojektowano typowe
odwodnienie liniowe, betonowe o szerokosci 20cm z rusztem zeliwnym, przejazdowym
o wytrzymatosci D400. Odwodnienia liniowe wiaczy¢ do studzienki wpustu deszczowego
~W” lub bezposrednio do projektowanego kanatu rurg DN110mm PP - zgodnie z profilem
podtuznym rys nr 4: w przypadku podtgczenia do studzienki poprzez tzw. przejscie
szczelne dla rury DN110mm PP, a w przypadku podfgczenia do rury kanatu DN400mm za
pomoca tréjnika PP redukcyjnego DN400 / 160mm x 90° i redukcji kanalizacyjnej PP
DN160 / 110mm. Odwodnienie projektuje sie z elementdéw prefabrykowanych ogodlnie
dostepnych. Korytka odwadniajace nalezy zabudowac¢ zgodnie z rys. nr 4 - ,Przekroje
konstrukcyjne” w branzy drogowej. Kazdy ciag korytek na danym zjezdzie musi posiadac
prefabrykowany osadnik szlamu o gtebokosci min. 30cm.przed wigczeniem do wpustu lub
kanatu.
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Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe skarp chodnika w miejscach narazonych na
podmywanie skarpy z prefabrykowanych, betonowych korytek s$ciekowych o tacznej
dtugosci 582,49m (D.08.05.01). Odwodnienie powierzchniowe projektuje sie w miejscu
.Styku” projektowanej skarpy chodnika z terenem istniejacym. +taczna dlugosc
L=582,49m. Ma to zapobiec podmywaniu skarp chodnika. Odwodnienie projektuje sie
z prefabrykowanych korytek betonowych wg. rys nr 9. Kazdy ciag korytek jest
zakonczony wpustem drogowym, przejazdowym DN500mm z rusztem kratowym klasy
C250. Wpust musi posiada¢ osadnik o gtebokoséci min. 0,7m. Do wpustow tych sg takze
podtgczone niektére odwodnienia liniowe.

W zwigzku z koniecznoscig uzyskania spadku na odcinku od studzienki S19 w kierunku
istniejgcego wylotu do rowu przydroznego otwartego projektuje sie przebudowe
przepustu drogowego DN400mm beton pod zjazdem na posesje nr 321. Przebudowe
wykona¢ wg. rys nr 5 z rur PP SN8, s$rednicy DN400mm o dtugosci L = 7,6m. Sciany
rowu i dno nalezy umocni¢ ptytami azurowymi na diugosci 5m. Ptyty uktadac na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) ; grubos$¢ warstwy podsypki 5cm. Przebudowa wymagac
bedzie wykonania robot ziemnych zgodnie z punktem 2.6 I Roboty ziemne”. Koniecznym
bedzie rozbidrka i odtworzenie zjazdu w miejscu wykonywania robét ziemnych. Zjazd w
miejscu wykonywania robdét ziemnych odtworzy¢ do stanu pierwotnego w sposdb
nastepujacy: warstwa z kruszywa tamanego o grub. 0-63mm, stabilizowanego
mechanicznie grub. warstwy 2 x 15cm

5.3. DROGI MONTAZOWE
Do budowy nalezy wykorzystac system istniejacych drdg.

5.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE

Rury PVC nie wymagajq dodatkowych zabezpieczen. Elementy zeliwne (skrzynki, zasuwy,
hydranty) nalezy zabezpieczy¢ poprzez jednokrotne malowanie lepikiem asfaltowym,
a potaczenia kotnierzowe nalezy starannie dwukrotnie malowac lepikiem asfaltowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
Kontrola zwigzana z wykonaniem rurociggéw powinna by¢ wykonana w czasie wszystkich
faz robdét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowacd nastepujgce badania: zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg, uzytych materiatdw, sposobu prowadzenia przewodow
i kompensacji, szczelnosci rurociggow.

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez
Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw
wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokos$ci warstwy podfoza nie powinno przekraczac¢ = 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig
do £ 5 mm.

6.3. PROBY SZCZELNOSCI

Przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
éciekdw do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu w zaleznosci od
wymagan Inwestora.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu obsypki przewodu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 8.
Roboty winny podlega¢ nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora
z udziatem wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi cze$ciowemu
c) odbiorowi koncowemu
d) odbiorowi ostatecznemu.
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8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegajq zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania
0golnego postepu robot. Odbioru robdét dokonuje upowazniony zespdt przez inwestora.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednocze$nie powiadamia inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjq projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konicowym robét.

8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inwestora.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Inwestora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw potrzebnych przy odbiorze koncowym.
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Inwestora i wykonawce w ich obecnosci.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i niniejsza specyfikacja.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Iub robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umownych.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Wykonawca winien do odbioru koncowego przygotowa¢ miedzy innymi:

- protokdt odbioru robét

- protokdt proby szczelnosci

- atesty i certyfikaty uzytych materiatéw

- powykonawcze pomiary geodezyjne

- powykonawczy schemat montazowy z domiarami do punktow statych

- Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami jesli powstaty podczas budowy

- dziennik budowy
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedq gotowe do

odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Odbiory czesciowe poszczegolnych
odcinkéow oraz odbiér koncowy przeprowadzi¢ zgodnie z normag PN-92/B-10735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ]

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- wykonanie sgczkéw,
- wykonanie wylotu kolektora,
- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek $ciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury
i ksztattki. Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne.
Ksztatty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
goraco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (witazy typu
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12.

13.
14.
15.
16.

ciezkiego)
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych.
Wymaganiai badania
PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do pofaczen sztywnych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17.BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

18.BN-86/8971-06.00, 01

19.

20.

21,

22,

23.

24,

25.

26.

i zelbetowe ,,Wipro”

BN-86/8971-06.02 Rury bezciénieniowe. Rury betonowe i Zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi
betonowe i zelbetowe.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

PN-53/B-06584 Budowa kanatow w wykopie

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B02480 Grunty budowlane

10.2. INNE DOKUMENTY

27.

28.

29.

30.

31.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjq konstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaqczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drdg
(pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub
60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” -
Warszawa, 1979-1982 r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddéw
kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978
r.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen
sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK , Cewok”

i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego
powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Strona 28 z 28

Rury bezciénieniowe. Kielichowe rury betonowe



