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Do Zamawiającego wpłynęło pytanie odnośnie zadania częściowego nr 3: Zestawy do ćwiczeń laboratoryjnych z elektroniki dla Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej:
Czy w związku z długim czasem dostawy elementów składowych płytek PCB, które są przedmiotem zamówienia, Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy zestawów do ćwiczeń laboratoryjnych do 45 dni.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie termin realizacji zamówienia w zadaniu częściowym nr 3 do dnia 07.12.2018.
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