Zatacznik nr 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYBRANYCH PRAC Z ZAKRESU GOSPODARKI LESNE]

OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogoét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu,
a nie dotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej
SIWZ to czynnosci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia
ze zbednej roslinnosci (krzewéw, krzewinek itp.) oraz pozostato$ci po pozyskanym na tej
powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczegélnoSci
usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni przeznaczonej do
odnowienia. Sposob i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac¢ utrudnien w wykonaniu

przygotowania gleby.
1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
WPOD-31N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. do 1 m) w cieciach
rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie z pozostawieniem na
WPOD-61N . . . L
powierzchni - przy pokryciu pow. odpowiednio: od 10% do
WPOD>61N 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow. 61% (...>62N)
WPOD-32N Wycinanie podszytéw i podrostow (wys. od 1 do 2 m) w
cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i ukladanie =z
WPOD-62N CC . . )
pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.
odpowiednio: od 10% do 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow. HA
WPOD>62N | 5194 (..>62N)
WPOD-33N Wycinanie podszytéow i podrostow (wys. powyzej 2 m) w
cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i ukladanie =z
WPOD-63N Ot . . .
pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.
odpowiednio: od 10% do 30%(...-33N), 31-60% (...-63N i pow.
WPOD>63N 61% (..>63N)
PPOD-31N Wyniesienie wycietych podszytéw i podrostéw (wys. do 1 m)
PPOD-61N poza dziatke robocza przy pokryciu pow. odpowiednio: od 10%
0, - - 0, - i 0,
PPOD>61N do 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow. 61% (...>62N)
PPOD-32N L , . ,
Wyniesienie wycietych podszytéw i podrostéw (wys. od 1 do 2 HA
PPOD-62N m) poza dzialke roboczg przy pokryciu pow. odpowiednio: od
0, 0, - - 0, - i 0,
PPOD>62N 10% do 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow. 61% (...>62N)
PPOD-33N

PPOD-63N

Wyniesienie wycietych podszytow i podrostéw (wys. powyzej
2 m) poza dziatke roboczg przy pokryciu pow. odpowiednio: od




10% do 30% (...-33N), 31-60% (...-63N) i pow. 61% (...>63N)

PPOD>63N

Zakres prac obejmuje:

wycinanie podszytéw i podrostow w cieciach rebnych i przedrebnych, wycinanie, znoszenie i
uktadanie z pozostawieniem na powierzchni (pokrycie powierzchni do 10 % - wykonanie
bezkosztowe),

wyniesienie wycietych podszytéw i podrostéw poza dziatke robocza na odlegto$¢ do 20 m do
rozdrobnienia lub zrebkowania.

1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej pow. HA

Zakres prac obejmuje:

rozdrobnienie pozostajagcych na powierzchni roboczej krzewdw, drzewek, Kkrzewinek,
ro$linnosci zielnej utrudniajgcej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz pozostatosci po
pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z glebg;

w przypadku wykonywania czynno$ci [ROZDR-PP] pozostajace po wykonaniu fragmenty gatezi
nie moga mie¢ dtugosci wiekszej niz 30 cm (sporadycznie wieksze),

Dzial II - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

I1.1 Pozyskanie drewna

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
CWDN-D Catkowity wyrob drewna niziny w technologii mieszanej NH

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarka lub maszynami
wielooperacyjnymi. Zamawiajacy nie bedzie ograniczat ani wskazywat technologii pozyskania
lub zrywki drewna pod warunkiem, ze zastosowana technologia nie spowoduje powstawania
szk6d w drzewostanie.

Technologia pozyskania drewna jest wskazana w zatgczniku do SIWZ nr 3.4

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie moga
powodowa¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ. Wybrana technologia pozyskania
drewna, zaréwno pilarka jak i maszynowa nie moze powodowal ponadnormatywnych
uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowigzujacych w PGL LP
oraz zapisow w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zaré6wno pilarkg jak i maszynami
wielooperacyjnymi nie moze powodowac uszkodzen pozostajacego drzewostanu, ponad
wynikajgce z zapiséw umowy, zalacznik do SIWZ nr 8

Surowiec WA1, WB1, S11, WC(C1, a takze inne sortymenty w przypadkach uzasadnionych
interesem zamawiajgcego, wskazane w zleceniu, nalezy pozyska¢ zasadniczo w
technologii recznej. Natomiast surowiec WA0, WBO pozyska¢ w/w technologii wskazanej
przez zamawiajacego.




W przypadku cie¢ w ramach rebni II i IIIB przy cieciach uprzatajacych, kiedy wystepuje
juz na powierzchni odnowienie nalezy stosowa¢ nastepujaca Kkolejno$¢ prac przy
pozyskaniu:

e Scinka drzewa i okrzesanie w miejscu $ciecia
wyrobienie sortymentow ,przy pniu”
zrywka drewna po szlakach operacyjnych do miejsca skladowania
uporzadkowanie gatezi, w tym odstoniecie przygniecionych sadzonek
prace powinny by¢ prowadzone z maksymalna ochrona mtodego pokolenia.

W przypadku usuwania drzew niebezpiecznych w sasiedztwie drég publicznych,
zabudowan, linii wysokiego napiecia wykonawca zapewni realizacje pozyskania w
technologii gwarantujacej zachowanie bezpieczenstwa mienia i os6b znajdujacych sie w
poblizu, w tym asekuracje ciagnikow zrywkowych. Po stronie Zamawiajacego pozostaje
zabezpieczenie organizacji ruchu w sasiedztwie prac na drogach publicznych. W
przypadku pozycji nieujetych w planie pozyskania, dodatkowe prace -ciggnika
zrywkowego przy nacigganiu drzew niebezpiecznych, asekuracji w trakcie ciecia
rozliczane beda godzinowo wg stawki czynnosci GODZ CP.

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujace stopnie trudnosci :

Tereny nizinne :

Stopnie ) o
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cigc
01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3

grubizny na ha

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
02 - Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztoZzone bez ochrony nalotéw i podrostéw

- Rebnie ztoZone z ochrong nalotéw i podrostow,
- Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,

03 - Trzebieze Il1 i starszych klas wieku,
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku
- Trzebieze II klas wieku,

04 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w miodszych klasach wieku,

- Czyszczenia pdZne

Informacje o ww. stopniach trudno$ci na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zawarto w zatgczniku
nr 9 do SIWZ

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i masie w grupach sortymentowych zostaty wskazane
w zatagcznikach do SIWZ nr 3.3

Pozyskanie drewna nalezy wykonaé¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a i 1b).
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majgc na uwadze w szczeg6lnosci:

1) zapewnienie wlasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

2) wymagania zamawiajgcego dotyczace ilo$ci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

3) termin realizacji zlecenia,

4) wymog minimalizacji uszkodzen w Srodowisku le§nym przy realizacji zlecenia,




5) ograniczenia sprzetowe,
6) ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,
7) inne szczego6towe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w zleceniu.

1. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drdég le$nych
potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji cie¢, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa,
ktére zostaty $ciete na drogi le$ne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie,
bagna, itp. muszg by¢ niezwlocznie uprzatniete.

2. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajgce z usuwania drzew trudnych
tj. pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z wytaczeniem
cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.
3. Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia

nalezy ztozy¢ galezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Galezie po
manipulacji sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty. W warunkach
gorskich odrzuceniu podlegaja gatezie zalegajace na wskazanych przez Zamawiajacego w
zleceniu szlakach operacyjnych.

4.  Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
5. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lnosci: granice wydzielenia
objetego zabiegiem, ogélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca
skladowania pozyskanego drewna oraz elementy Srodowiska wymagajace ochrony, inne
informacje majace wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi
publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic zrebowy do kazdej pozycji cie¢ w
przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajacy ww. informacje za$§ w przypadkach
uzasadnionych w szczegdlnosci zwigzanych z potrzebami ochrony przyrody takze dla innych niz
rebne pozycji cie¢. Szkic zrebowy stanowi zatacznik do zlecenia.

1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)
Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.
Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
p6znych (CP-P) obejmuja:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za wyznaczone
uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

3) Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez Zamawiajgcego,
z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

5) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegOlnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym,
utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach pdznych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrébki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),

2) Wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w zleceniu.
W przypadku koniecznosci zatoZzenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.



1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych
do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).
Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.
Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, musza poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych wynosi
4 do 5 m. Odlegtos$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20
m. W przypadku konieczno$ci zatoZenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.
Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajgcej pity tancuchowej).
Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za wyznaczone
uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikdéw, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach uniemozlwiajacych
Scinke i wyrdbke surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng (duze krzywizny, gatunki
lisciaste, drewno (pozostatosci) odczubowe itp.) prace z pozyskania nalezy wykona¢ przy uzyciu
pilarki. Ktody i watki nalezy posortowa¢ wg. gatunkéw, jakosci i $rednic,

2) Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujgcych w PGL LP normach
lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

3) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3 SIWZ,

4) Przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lnosci usuniecie galezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene

wystepujacych wad).
1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D,
CWDG-D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu obydwo6ch powyzszych
technologii (1ai 1b).

II1.2 Zrywka drewna

2.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]ednlostka
miary
ZRYW-NASM Zrywka drewna NH

Zamawiajagcy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz
drewna S3, M1 w technologii potpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna
stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem. W szczeg6lnych przypadkach (np. w warunkach goérskich i podgérskich)
dopuszcza sie zatadunek reczny i zrywke potpodwieszong lub wleczong konna.

Zamawiajacy zastrzega, Ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy
szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkéw




gorskich, podgoérskich oraz rebni zupetnej i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢
tym samym szlakiem do sktadnic przyzrebowych kierujac sie minimalizacjg jej odlegtosci.
Zrywka drewna obejmuje:

. Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca
sktadowania,

. Utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.
Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z poniZszymi wymaganiami:
1. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.
2. Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdno$é drég leSnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).
3. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczegOlno$ci biezace utrzymanie droznos$ci spustéw odprowadzajacych wode gruntowg i
opadowag, a takze utrzymanie droznos$ci rowéw odwadniajacych w przypadku zrywki drewna
przez drogi leSne lub na pobocze drég lesnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji
Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj.
zabezpieczajacego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umozliwiajacego ich
wykorzystanie w przysztosci.
4. Nie dopuszcza sie opierania stos6w i mygiel zerwanego drewna o stojace drzewa.
5. Stosy i mygty, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach lub
legarach umozliwiajacych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a
podiozem. Stosy nalezy ukladaé oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z
instrukcjag BHP np. kotyska. Drewno wyrabiane w sztukach pojedynczo (W0, S10) powinno by¢
uktadane oznacznikami w jedng strone.
6. Zrywke nalezy organizowac i realizowac bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna, nie pdZniej niz 4 dni
kalendarzowe od momentu pozyskania.
Szczegbtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zatgczniku nr 3.2 do SIWZ. Jako odleglo$¢ zrywki nalezy
rozumie¢ $rednig dlugos¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni i
technologii zrywki srodka zrywkowego.

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy .
trudnosci Warunki pracy
Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
I 7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu

Tereny podmokte, blotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
I (stok pochyty i spadzisty)

Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki

11 i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)

v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudno$ci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytow, podrostow, gleby oraz pni drzew.

I11.3 Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

3.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
GODZ CZ Prace godz. ciagnikowe w zrywce drewna H




GODZ RP Prace godz. reczne z pozyskania drewna H

GODZ CP Prace godz. ciagnikowe z pozyskania drewna H

Godziny reczne obejmujg w szczegdlnoSci:

1. Nacigganie drzew pochylonych nad drogami publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami
melioracyjnymi, mtodnikami i uprawami, itp,

2. Dodatkowa manipulacja surowca.

3. Przemieszczenie surowca drzewnego z miejsca z ktérego nie mozliwy jest jego wywdz lub w
celu kumulacji fadunku do wywozu.

4. Asekuracja i wycigganie samochodéw prowadzacych wywo6z drewna.

5. Prace reczne dotyczace przygotowania stupkéw grodzeniowych.



