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ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W TERMINIE SKŁADANIA OFERT ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY 
ON-LINE DZIAŁAJĄCEJ POD ADRESEM https://e-ProPublico.pl/

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, pod nazwą: Docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach realizacji Projektu nr  POIS.01.03.01-00-0057/16 pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie” na  podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0057/16-00 z dnia 21 grudnia 2016 r. wraz z Aneksem nr POIS.01.03.01-00-0057/16-01 z dnia 5 czerwca 2017 r., Aneksem nr POIS.01.03.01-00-0057/16-02 z dnia 6 października 2017 r.  oraz Aneksem nr POIS.01.03.01-00-0057/16-03 z dnia 19 grudnia 2018 r. 
w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I  Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia wynosi ogółem brutto: brutto 4 740 381,73 zł (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 73/100). 
	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
	CENA
(cena brutto oferty)
	Termin wykonania zamówienia
	Warunki płatności
	
Okres Gwarancji


	1.
	COMFORT-THERM 
Łukasz Krawczyk

Wróblewo-Osiedle 11/7
09-152 Naruszewo


	5 130 626,94 zł


	Od dnia zawarcia umowy, do dnia 30 września 2020 r., zgodnie 
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w następujących etapach:
Etap I - docieplenie stropodachu niewentylowanego budynków 
A1, A4, A5 i A6 warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku budynku A4 i A5 w zakresie ograniczonym, określonym 
w Załączniku nr 4 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia 
z rysunkami poglądowymi (Załączniki do OPZ nr 1a, 1b, 1c) – Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy – w terminie od dnia zawarcia umowy, do dnia 3 marca 2020 r.;
Etap II 
Etap II część 1 - docieplenie stropodachu niewentylowanego budynków A2, A3 warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną – w terminie nie później niż od dnia 4 marca 2020 r., do dnia 30 września 2020 r.;
Etap II część 2 – dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie w budynkach A3, A4, A5, A6 – w terminie nie później niż od dnia 4 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
	Wyrażamy zgodę na warunki płatności, w tym na 21 dniowy termin płatności zgodnie z zapisami w § 3 ust. 18 Wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).

	Oświadczamy, że udzielimy 60-miesięcznej rękojmi  na wykonane roboty budowlane i instalacyjne, zastosowane materiały - zgodnie z § 10 Wzoru Umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). 
1. 
1. Wykonawca udziela 120 miesięcy gwarancji producenta na niżej wymienione urządzenia:
1. panele fotowoltaiczne,
1. falowniki,
1. rozdzielnice elektryczne,
licząc od dnia podpisania “Protokołu końcowego odbioru przedmiotu Umowy bez wad”.

	2
	Dorota Agnieszka Kopeć Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe "REMKO" 

ul. Stefana Żeromskiego 12A/14
26-900 Kozienice
	10 824 000,00 zł

	Od dnia zawarcia umowy, do dnia 30 września 2020 r., zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w następujących etapach:
Etap I - docieplenie stropodachu niewentylowanego budynków A1, A4, A5 i A6 warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku budynku A4 i A5 w zakresie ograniczonym, określonym w Załączniku nr 4 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia z rysunkami poglądowymi (Załączniki do OPZ nr 1a, 1b, 1c) – Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy – w terminie od dnia zawarcia umowy, do dnia 3 marca 2020 r.;
Etap II 
Etap II część 1 - docieplenie stropodachu niewentylowanego budynków A2, A3 warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną – w terminie nie później niż od dnia 4 marca 2020 r., do dnia 30 września 2020 r.;
Etap II część 2 – dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie w budynkach A3, A4, A5, A6 – w terminie nie później niż od dnia 4 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

	Wyrażamy zgodę na warunki płatności, w tym na 21 dniowy termin płatności zgodnie z zapisami w § 3 ust. 18 Wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).

	Oświadczamy, że udzielimy 60-miesięcznej rękojmi  na wykonane roboty budowlane i instalacyjne, zastosowane materiały - zgodnie z § 10 Wzoru Umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). 
1. 
1. Wykonawca udziela 120 miesięcy gwarancji producenta na niżej wymienione urządzenia:
3. panele fotowoltaiczne,
3. falowniki,
3. rozdzielnice elektryczne,
licząc od dnia podpisania “Protokołu końcowego odbioru przedmiotu Umowy bez wad”.

	3
	Konsorcjum firm:
F.B. Ekoinbud Sp. z o.o. Sp.k – lider konsorcjum, 

Ekoinbud Sp. z o.o. – członek konsorcjum

(adres lidera konsorcjum)
ul. Wielkopolska 5a 
80-180 Gdańsk 

	7 757 344,76 zł
	Od dnia zawarcia umowy, do dnia 30 września 2020 r., zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w następujących etapach:
Etap I - docieplenie stropodachu niewentylowanego budynków A1, A4, A5 i A6 warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku budynku A4 i A5 w zakresie ograniczonym, określonym w Załączniku nr 4 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia z rysunkami poglądowymi (Załączniki do OPZ nr 1a, 1b, 1c) – Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy – w terminie od dnia zawarcia umowy, do dnia 3 marca 2020 r.;
Etap II 
Etap II część 1 - docieplenie stropodachu niewentylowanego budynków A2, A3 warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną – w terminie nie później niż od dnia 4 marca 2020 r., do dnia 30 września 2020 r.;
Etap II część 2 – dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie w budynkach A3, A4, A5, A6 – w terminie nie później niż od dnia 4 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

	Wyrażamy zgodę na warunki płatności, w tym na 21 dniowy termin płatności zgodnie z zapisami w § 3 ust. 18 Wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).

	Oświadczamy, że udzielimy 60-miesięcznej rękojmi  na wykonane roboty budowlane i instalacyjne, zastosowane materiały - zgodnie z § 10 Wzoru Umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). 
1. 
1. Wykonawca udziela 120 miesięcy gwarancji producenta na niżej wymienione urządzenia:
5. panele fotowoltaiczne,
5. falowniki,
5. rozdzielnice elektryczne,
licząc od dnia podpisania “Protokołu końcowego odbioru przedmiotu Umowy bez wad”.






	4
	Eurobudowa Sp. z o.o.

ul. Orzechowa 25
02-244 Warszawa
	5 521 392,66 zł

	Od dnia zawarcia umowy, do dnia 30 września 2020 r., zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w następujących etapach:
Etap I - docieplenie stropodachu niewentylowanego budynków A1, A4, A5 i A6 warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku budynku A4 i A5 w zakresie ograniczonym, określonym w Załączniku nr 4 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia z rysunkami poglądowymi (Załączniki do OPZ nr 1a, 1b, 1c) – Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy – w terminie od dnia zawarcia umowy, do dnia 3 marca 2020 r.;
Etap II 
Etap II część 1 - docieplenie stropodachu niewentylowanego budynków A2, A3 warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną – w terminie nie później niż od dnia 4 marca 2020 r., do dnia 30 września 2020 r.;
Etap II część 2 – dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie w budynkach A3, A4, A5, A6 – w terminie nie później niż od dnia 4 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

	Wyrażamy zgodę na warunki płatności, w tym na 21 dniowy termin płatności zgodnie z zapisami w § 3 ust. 18 Wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).

	Oświadczamy, że udzielimy 60--miesięcznej rękojmi  na wykonane roboty budowlane i instalacyjne, zastosowane materiały - zgodnie z § 10 Wzoru Umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). 
1. 
1. Wykonawca udziela 120 miesięcy gwarancji producenta na niżej wymienione urządzenia:
7. panele fotowoltaiczne,
7. falowniki,
7. rozdzielnice elektryczne,
licząc od dnia podpisania “Protokołu końcowego odbioru przedmiotu Umowy bez wad”.

	5
	EXPOL-BIS Pawliszak Arkadiusz i Pawliszak Waldemar Spółka Jawna 

ul. Wioślarska 1
26-110 Skarżysko-Kamienna 
	5 672 344,36 zł
	Od dnia zawarcia umowy, do dnia 30 września 2020 r., zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w następujących etapach:
Etap I - docieplenie stropodachu niewentylowanego budynków A1, A4, A5 i A6 warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku budynku A4 i A5 w zakresie ograniczonym, określonym w Załączniku nr 4 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia z rysunkami poglądowymi (Załączniki do OPZ nr 1a, 1b, 1c) – Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy – w terminie od dnia zawarcia umowy, do dnia 3 marca 2020 r.;
Etap II 
Etap II część 1 - docieplenie stropodachu niewentylowanego budynków A2, A3 warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną – w terminie nie później niż od dnia 4 marca 2020 r., do dnia 30 września 2020 r.;
Etap II część 2 – dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie w budynkach A3, A4, A5, A6 – w terminie nie później niż od dnia 4 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

	Wyrażamy zgodę na warunki płatności, w tym na 21 dniowy termin płatności zgodnie z zapisami w § 3 ust. 18 Wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).

	Oświadczamy, że udzielimy 60-miesięcznej rękojmi  na wykonane roboty budowlane i instalacyjne, zastosowane materiały - zgodnie z § 10 Wzoru Umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). 
1. 
1. Wykonawca udziela 120 miesięcy gwarancji producenta na niżej wymienione urządzenia:
9. panele fotowoltaiczne,
9. falowniki,
9. rozdzielnice elektryczne,
licząc od dnia podpisania “Protokołu końcowego odbioru przedmiotu Umowy bez wad”.





	6
	P.P.H.U. SOCHBUD S.C. 
Oktawian Grzeszczak, Krystian Nowicki

ul. Polna 7
96-500 SOCHACZEW

	4 670 000,00 zł

	Od dnia zawarcia umowy, do dnia 30 września 2020 r., zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w następujących etapach:
Etap I - docieplenie stropodachu niewentylowanego budynków A1, A4, A5 i A6 warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku budynku A4 i A5 w zakresie ograniczonym, określonym w Załączniku nr 4 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia z rysunkami poglądowymi (Załączniki do OPZ nr 1a, 1b, 1c) – Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy – w terminie od dnia zawarcia umowy, do dnia 3 marca 2020 r.;
Etap II 
Etap II część 1 - docieplenie stropodachu niewentylowanego budynków A2, A3 warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną – w terminie nie później niż od dnia 4 marca 2020 r., do dnia 30 września 2020 r.;
Etap II część 2 – dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie w budynkach A3, A4, A5, A6 – w terminie nie później niż od dnia 4 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

	Wyrażamy zgodę na warunki płatności, w tym na 21 dniowy termin płatności zgodnie z zapisami w § 3 ust. 18 Wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).

	Oświadczamy, że udzielimy 60-miesięcznej rękojmi  na wykonane roboty budowlane i instalacyjne, zastosowane materiały - zgodnie z § 10 Wzoru Umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). 
1. 
1. Wykonawca udziela 120 miesięcy gwarancji producenta na niżej wymienione urządzenia:
11. panele fotowoltaiczne,
11. falowniki,
11. rozdzielnice elektryczne,
licząc od dnia podpisania “Protokołu końcowego odbioru przedmiotu Umowy bez wad”.

	7
	Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „ŚLĄSK” Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 136A, 41-208 Sosnowiec

	5 719 500,00 zł
	Od dnia zawarcia umowy, do dnia 30 września 2020 r., zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w następujących etapach:
Etap I - docieplenie stropodachu niewentylowanego budynków A1, A4, A5 i A6 warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku budynku A4 i A5 w zakresie ograniczonym, określonym w Załączniku nr 4 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia z rysunkami poglądowymi (Załączniki do OPZ nr 1a, 1b, 1c) – Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy – w terminie od dnia zawarcia umowy, do dnia 3 marca 2020 r.;
Etap II 
Etap II część 1 - docieplenie stropodachu niewentylowanego budynków A2, A3 warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną – w terminie nie później niż od dnia 4 marca 2020 r., do dnia 30 września 2020 r.;
Etap II część 2 – dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie w budynkach A3, A4, A5, A6 – w terminie nie później niż od dnia 4 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

	Wyrażamy zgodę na warunki płatności, w tym na 21 dniowy termin płatności zgodnie z zapisami w § 3 ust. 18 Wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).

	Oświadczamy, że udzielimy 60-miesięcznej rękojmi  na wykonane roboty budowlane i instalacyjne, zastosowane materiały - zgodnie z § 10 Wzoru Umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). 
1. 
1. Wykonawca udziela 120 miesięcy gwarancji producenta na niżej wymienione urządzenia:
13. panele fotowoltaiczne,
13. falowniki,
13. rozdzielnice elektryczne,
licząc od dnia podpisania “Protokołu końcowego odbioru przedmiotu Umowy bez wad”.





	8
	ZAB-BUD Sp. z o.o.

ul. Nowosielecka 14a/2, 00-466 Warszawa

	6 931 315,17 zł
	Od dnia zawarcia umowy, do dnia 30 września 2020 r., zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w następujących etapach:
Etap I - docieplenie stropodachu niewentylowanego budynków A1, A4, A5 i A6 warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku budynku A4 i A5 w zakresie ograniczonym, określonym w Załączniku nr 4 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia z rysunkami poglądowymi (Załączniki do OPZ nr 1a, 1b, 1c) – Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy – w terminie od dnia zawarcia umowy, do dnia 3 marca 2020 r.;
Etap II 
Etap II część 1 - docieplenie stropodachu niewentylowanego budynków A2, A3 warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną – w terminie nie później niż od dnia 4 marca 2020 r., do dnia 30 września 2020 r.;
Etap II część 2 – dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie w budynkach A3, A4, A5, A6 – w terminie nie później niż od dnia 4 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

	Wyrażamy zgodę na warunki płatności, w tym na 21 dniowy termin płatności zgodnie z zapisami w § 3 ust. 18 Wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).

	Oświadczamy, że udzielimy 60-miesięcznej rękojmi  na wykonane roboty budowlane i instalacyjne, zastosowane materiały - zgodnie z § 10 Wzoru Umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). 
1. 
1. Wykonawca udziela 120 miesięcy gwarancji producenta na niżej wymienione urządzenia:
15. panele fotowoltaiczne,
15. falowniki,
15. rozdzielnice elektryczne,
licząc od dnia podpisania “Protokołu końcowego odbioru przedmiotu Umowy bez wad”.
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Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności, 
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