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1 DOKUMENTACJA FORMALNA

Kwalifikacje zawodowe projektantow
Oswiadczenie o zgodnosci Projektu z obowigzujgcymi Normami

i Rozporzadzeniami



1.1 Kwalifikacje zawodowe projektantow

Dokumenty poswiadczajace posiadanie przez projektantdw:
Uprawnien budowlanych do projektowania w wymaganym zakresie
Dokumenty po$wiadczajgce przynalezno$¢ projektantow do wtasciwych organizacii samorzgdu zawodowego



|
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)J
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 143/MaOKK/2015 Warszawa, dnia 29 czerwca 2015r.
Nr upr. MA/020/15

DECYZJA nr 082/MaOKK/2015
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow

budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn, zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z péZn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pézn. zm.)
stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Kamil Maria Miklaszewski
urodzony w dniu 26 sierpnia 1978r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujaceij:
1. projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczgcego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa 5 (g T
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak -
Czionek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Czionek OKK MaOIA RP arch. Radostaw KowalewsKi
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czionek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuja:

A .

4. Whnioskodawca: Kamil Maria Miklaszewski Adres: ul. Akacjowa 10 m. 13 02-534 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajgcych/ 4 g YR

budowlane (oo uprawomocnieniu sie decyzji) ) /J . l‘}'a,n,/ (7 f@ | O

3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (oo uprawomocnieniu si decyzji) K:E [ “"Nr/aszé’;’ la /f X )

4. aa z ~ |




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kamil Maria MIKLASZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr MA/020/15,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2715.

Czionek czynny od: 25-08-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-06-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektédw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2715-A248-FF77-Y55E-A77Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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PREZYDIUM Warszawa, dnia .. . So7Y S5dE
RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY

WYDZIAEL
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

St-553/73 .

Nr ewid. uprawn. ... 7Y -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. —
prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz §29i§ .2 ust.l pkt 1

rozporzgdzenia Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzes$nia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych o0s6b wykonujacych funkcje tech-
niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. .ZYGMUNT CZESLAW SZPARKOWSKTI Se Zygmunta

megister inzynier architekt ... =~
urodzony dnia ..30eVIT.1937 ra Warszawa

OTRZYMUJE

w specjalnosci ......architektonicznej

uprawnienia budowlane do .. 8porzadzania progektdw budowlanych arch1te~

ktonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych, projektdw budowla-
nych konstrukecyjnych z wyjatkiem projektdéw obiektdw budowlanych
o skomplikowanej konstrukcji, projektdw instalacji i urzgdzgern
sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzgdzen

sanitarnych.
BT Y a%tekia?@é{\

mgr inz. arch. Antoni Beill

wGryf” Targowa 48, z. 464/810/73, n. 10 000.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

prof dr hab. inz. arch. Zygmunt Czestaw SZPARKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr St-553/73,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1530.

Cztonek czynny od: 23-09-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-06-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1530-62DF-E3C7-D927-78A6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny Y \7
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl AN A ;
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



1 Budowlanego
nr ewwamay Wa'790/_ 32

‘STHERIZEHTE POSUDARUA PAIYEFOWANLA ZAWODOHESS

do pelfnienia samodzisine] funkc]i techalczne] w budownictwie

Napods!xwiea;tl8mt.5iart57.mt3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wobudowlane(Dz.U.Nr.‘!s,poz.zzs) oraz § 2-!.181:.1 pkt 1, §.5 ustfl pkt 1,

8.7, § 13 ugt.l pkt 4 lit."aw
rozp. Ministra Gospodarid Terenowe;j i Ochrony Srodowisica z dnia 20.IL1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péin, zmianami).
| STWIERDZAM

Ze Ob. JERZY ANRZEI GR Z ELACEOWS KT s.Jézefa
. o : ile!:E. [k ) R . =

urodzony(a) dnia _06 lipca 1934 r. Warszawa : L

posiada przygotowanie awodowe. do pelnienia samodzielnej funiccji technicznej .

' —... Drojektanta oraz IKierowpika budowy i robét

w specjalnesci i i 1 inej w zakresie sieci i

lnstalacji elektryczaych:

1/ do sporzadzania Projektéw instalacji elektryczaych, napo-
wietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i
urzgdzed e_lekt:oenergetycznych, ‘

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
!fierowania i1 kontrolowania wytwarzania konstfukcyju.ych ele-
mentow sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektryczn.ych, napowietrznych
1 kablowych linii energetycznych oraz stacji i u.:czadzeri ele-
ktroenerge tycznych.- :

mgr inZ. arch. Zygmunt

Zup 4y Wiy o oo
ARAMP =poe
D s o)




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HJ2-TAN-971 *

Pan JERZY GRZELACHOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3937/01

adres zamieszkania POLIGONOWA 10 m 30, 04-051 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werytikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaﬁwiadczenié‘

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynierd v

Budownictwa.




12 Oswiadczenie o zgodnoéci Projektu z obowiazujacymi Normami i Rozporzadzeniami

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlano-wykonawczy wymiany warstw izolacyjnych w tym izolacji

termicznej stropodachow w zespole budynkéw Biblioteki Narodowej, budynki "A" zlokalizowanych w Warszawie,

dz. ew. nr 21 obreb 2-01-06 zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,

Polskimi Normami, oraz aktualnym stanem wiedzy techniczne;j.

Architektura - projektant

mgr inz. arch. Kamil Miklaszewski MA/020/15

Architektura - sprawdzajacy

prof. dr hab. inz. arch. Zygmunt Szparkowski St-553/73

Instalacja odgromowa - projektant

mgr inZ. Jerzy Grzelachowski ~ Wa-790/92

07.11.2016
07.11.2016
Jerzy Grrelyohowski
m'f:‘;’i!vf‘:'f Ol
07.11.2016 nr upr-bud.: tWA—Tfé;él(leaz




13 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany warstw izolacyjnych w tym izolacji termicznej stropodachéw
w zespole budynkéw Biblioteki Narodowej, budynki "A", zlokalizowanych w Warszawie
ADRES OBIEKTU:

Warszawa, al. Niepodlegtosci 213

dz. ew. nr 21 obreb 2-01-06,

INWESTOR:

Biblioteka Narodowa

al. Niepodlegtosci 213, Warszawa

PROJEKTANT:

+48 Grupa Projektowa s.c.

al. Niepodlegtosci 138 lok. 32

02-086 Warszawa

Gt. proj.: mgr inz. arch. Kamil Miklaszewski

1 Wskazanie zakresu robét dla zamierzenia budowlanego
Projekt zaktada catkowitg wymiane warstw dachowych stropodachu w budynkach A1, A2, A3, A4, A5,
A6 w zespole Biblioteki Narodowej w Warszawie. Zaktada sig usuniecie istniejacych warstw dachowych
zawierajgcych azbest, wykonanie nowych zabezpieczen dylatacji budynku oraz obrébek elementow
dachowych, w szczegodlnosci zas:
2 Wykaz obiektow budowlanych podiegajacych adaptacji lub rozbiérce
Brak obiektow podlegajacych adaptacji lub rozbiérce. Zakres prac obejmuije jedynie wymiane warstw
dachowych.
3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Brak elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce wystapienia Czas wystgpienia

Upadek z wysokosci Srednie Prace na dachach w Na wszystkich etapach
odlegto$ci mniejszej niz | prowadzonych robét, ze
1,5 od krawedzi dachu, | szczegdlnym
uwzglednieniem
wykonywania obrobek
blacharskich

Odmrozenia Mate Caty obszar robét W okresie spadku tem-
peratury ponizej -10°C

Obrazenia od narzedzi (w Mate Caly obszar roboét Na wszystkich etapach

6



tym elektronarzedzi)

pracy budowlanych

Oparzenia

Srednie

Caly obszar robo6t

Nakfadanie materiatow i
mas izolacyjnych na
gorgco, lutowanie,
wykonywanie izolacji z
papy.

Zatrucia gornych drog
oddechowych

Srednie

Caly obszar robo6t

Wykonywanie warstw
izolacji przy uzyciu mas
rozpuszczalnikowych i
bitumicznych,
wykonywanie powltok
malarskich, prowadzenie
prac rozbiorkowych.

Zagrozenie dla zdrowia
wynikajgce z pracy z
materiatami
niebezpiecznymi

Duze

Caly obszar robé6t

Wykonanie rozbiorek
istniejgcych warstw izolacji
dachowych ze
szczegblnym
uwzglednieniem
materiatéw zawierajgcych
azbest.

Obrazenia od spadajacych
narzedzi i przedmiotow

Srednie

Caty obszar budowy,
obszar pracy zurawikow
budowlanych

Na wszystkich etapach
prac budowlanych ze
szczegblnym
uwzglednieniem okresu
pracy zurawikow

S5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych

W zakresie robét objetych niniejszym projektem ujeto wykonanie prac rozbidrkowych istniejgcych

warstw dachowych zawierajacych azbest. Prace rozbiorkowe nalezy zleci¢ wykonawcy posiadajgcemu

uprawnienia oraz mozliwo$ci techniczne do prowadzenia prac przy materiatach zawierajacych azbest.

Szkolenie pracownikéw przystepujacych do prac z materiatami zawierajacymi azbest lezy w zakresie

obowigzkow kierujacego robotami budowlanymi.

Poza wskazanymi pracami brak robot szczegélnie niebezpiecznych; przed przystapieniem do robot

wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6 Wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na pomieszczeniu zaplecza budowy nalezy umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

— najblizszego punktu pomocy medycznej,

— strazy pozarnej,
- policji,

Inne wymagania:




— nalezy zapewni¢ pracownikom kaski i odziez ochronng

- nalezy zapewni¢ specjalistyczne pojemniki na odpady zawierajgce azbest zapobiegajgce roznoszeniu

sie skazonych pytéw,

— W pomieszczeniu socjalnym pracownikéw nalezy zorganizowaé punkt pierwszej pomocy obstugiwany

przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie

— nalezy zapewni¢ dostep do telefonu

— ogrodzi¢ teren budowy ogrodzeniem o wys. min. 1,5 m

— rozmie$ci¢ tablice ostrzegawcze

— wyznaczy¢ i oznakowac droge ewakuacyjng na terenie budowy

— zapewni¢ oznakowanie ostrzegawcze zaleznie od potrzeb.

Rodzaj zagrozenia Srodki zapobiegawcze Ewakuacja
Upadek z wysokosci Barierki ochronne, uprzaz linowa N.d.
Przysypanie Zabezpieczenie skarp wykopow N.d.
Odmrozenia Stosowanie odziezy roboczej odpowiedniej do N.d.
warunkéw atmosferycznych
Obrazenia od narzedzi (w tym Wg Dz. U.z 2001r. Nr 118 poz. 1263 — N.d.
elektronarzedzi) Rozporzadzenienia Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych
Oparzenia Stosowanie rekawic ochronnych, zachowanie N.d.
rezimu technologicznego przygotowania mas
uszczelniajacych zgodnie z zaleceniami producenta
Zatrucia gérnych drég Stosowanie masek przez osoby wykonujgce N.d.

oddechowych

izolacje, zapewnienie w razie potrzeby
mechanicznego przewietrzania wykopu,
przestrzeganie rezimu wykonawczego w zakresie
maksymalnego czasu pracy przy stosowanym
produkcie.

Obrazenia od spadajacych
narzedzi i przedmiotoéw

Zabezpieczenie obszarow zagrozonych, odziez
ochronna, kaski.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Za bezpieczenstwo oraz wtasciwa organizacje robot odpowiedzialny jest kierownik budowy.




2 PROJEKT ARCHITEKTURY - CZESC OPISOWA
21 DANE OGOLNE;

2.1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wymiana warstw izolacji przeciwwodnej i termicznej stropodachu budynkéw A1, A2.
A3, A4, A5 i A6 zespotu zabudowy Biblioteki Narodowej w Warszawie. Zakres robot obejmuje usuniecie
istniejacych warstw izolacyjnych stropodachu zawierajacych azbest i wykonanie nowych warstw dachowych.

212 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany opracowano w oparciu o nastepujace dokumenty:
— Umowe z inwestorem bedacym wtascicielem obiektu,
— Audyt energetyczny z 04.2016, autor, mgr inz. Piotr Bryzek
— Wizje lokalng budynku pomiary wtasne wykonane w dn. 05.10.2016, 07.10.2016.
— Archiwalng dokumentacje techniczng obiektu,
- Aktualne przepisy ustawy Prawo budowlane i rozporzadzenia i Polskie Normy;

- Przepisy obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

213 LOKALIZACJA

al. Niepodlegtosci 213, Warszawa, dz. ew. nr 15, obreb 1-02-09,
projekt obejmuje dachy budynkéw A1, A2. A3, A4, A5i A6

214  AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka nr 15 jest aktualnie zabudowana budynkiem gtéwnej siedziby Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Budynek miesci w sobie budynek magazynu ksigzek, czytelnie, pracownie naukowe, cze$¢ administracyjna i
socjalng. Poza budynkiem biblioteki na terenie dziatki nr 15 zlokalizowano drogi dojazdowej obstugujace zesp6t
budynkow, miejsca postojowe dla pracownikéw oraz gosci oraz inne elementy niezbednej infrastruktury.
Wejscie gtéwne dla gosci zlokalizowano od strony parku "Pole Mokotowskie", wejscie stuzbowe dla
pracownikéw od strony al. Niepodlegtosci.

Niniejszy projekt nie przewiduje zmiany funkciji terenu ani sposobu zagospodarowania dziatki

budowlane;j.

2.15 OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW | PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE
INNYCH PRZEPISOW

Obiekt bedacy przedmiotem projektu nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie jest objety ochrong prawng jako

dobro kultury wspotczesne;j. Nie jest rowniez ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkéw (GEZ)

216 WYSTEPUJACE NA TERENIE INWESTYCJI FORMY OCHRONY PRZYRODY

Na terenie inwestycji brak jest obowigzujacych form ochrony przyrody.
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22  AKTUALNY STAN OBIEKTOW BEDACYCH PRZEDMIOTEM INWESTYCJI

221 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW KTORYCH DOTYCZY PROJEKT

Przeznaczenie obiektu i program funkcjonalny obiektu:

Budynek bedacy siedzibg Biblioteki Narodowej powstat na przetomie lat 1980 i 1990. Sktada sie on z czesci
administracyjnej, pracowni naukowych, czytelni oraz gtéwnego magazynu zbioréw. Zespdt budynkéw ,A”, tj
budynki A1 do A6 mieszczg pomieszczenia administracyjne, czytelnie i pracownie naukowe biblioteki. Catogé
zespotu jest podpiwniczona. Budynki sg rozdzielone wewnetrznymi dziedzincami, stuzacymi dos$wietleniu
poszczegbinych pomieszczen. Wysokos¢ budynkéw A wynosi do 2 kondygnacji nadziemnych:

budynek A1 — 2 kondygnacje, na fragmencie 1 kondygnacja nadziemna,

budynek A2 — 1 kondygnacja nadziemna,

budynek A3 - 2 kondygnacje, na fragmencie 1 kondygnacja nadziemna,

budynek A4 - 2 kondygnacje, na fragmencie 1 kondygnacja nadziemna,

budynek A5 - 2 kondygnacje, na fragmencie 1 kondygnacja nadziemna,

budynek A6 - 2 kondygnacje, na fragmencie 1 kondygnacja nadziemna,

Budynki wzniesiono w technologii szkieletu Zelbetowego, ustrdj konstrukcyjny zelbetowy, oparty na siatce
stupéw. Stropy Zelbetowe monolityczne i fragmentami prefabrykowane. Sciany zewnetrzne izolujgce murowane
z cegly ceramicznej petnej i cegty kratkowki. Przeszklenia zostaty wykonane jako okna lub $ciany kurtynowe o

konstrukcji aluminiowe;.

Dachy nad zespotem budynkow majg forme stropodachéw o tradycyjnym uktadzie warstwy. Wysoko$é
budynkow A do poziomu attyki nad najwyzszg kondygnacjg wynosi +8,70 m w stosunku do rzednej +/- 0,00
budynku.

Aktualny stan obiektu
Stan budynku jest dobry, prace konserwacyjne i remontowe wykonywano doraznie w zaleznoéci od potrzeb. W
ostatnich latach zostat przeprowadzony remont elewacji wraz z konserwacjg oktadzin kamiennych. W roku 2016
sporzadzono audyt energetyczny obiektu bedacy podstawa do prowadzonych aktualnie prac remontowych, w
tym prac objetych niniejszym opracowaniem. Audyt energetyczny obejmowat nastepujace elementy
modernizacji obiektu:

e remont wraz z ociepleniem stropodachow

e wykonanie systemu paneli fotowoltaicznych

e modernizacje systemu wentylacji mechanicznej.
Dodatkowo prowadzone sg prace modernizacyjne wnetrza obejmujace przebudowe czytelni oraz czesci
powierzchni wewnetrznych budynku. Zakres prac w czytelni obejmuje wykonanie nowego $wietlika dachowego

w obszarze budynku A1.

222 STROPODACH BUDYNKU ,,A” — STAN ISTNIEJACY

Istniejace dachy na budynkach A1, A2, A3, A4, A5 i A6 maja forme stropodachéw o tradycyjnym uktadzie
warstw. Dachy sg wykonane na stropach na dwoéch poziomach: na stropie na parterem oraz na stropie nad 1
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pigtrem. Elementami konstrukcyjnymi obu stropodachéw sa odpowiednio piyty stropowe na rzednych +8,00
(strop nad pigtrem) oraz +4,34 (strop nad parterem). Wszystkie dachy majg forme dachéw pograzonych,
woda opadowa jest odprowadzana do wpustéw dachowych, attyki dachéw murowane do rzednej +8.70 dla
dachu ad 1 pietrem i +5,00 dla dachu nad parterem.

Nad czytelniami znajdujacymi sie w budynku A4 zlokalizowano $wietliki dachowe.

Wyijscia na dach obudowano w formie murowanych pawilonéw, woda z dachéw obudéw wyj$é réwniez jest
odprowadzona do wewnetrznych rur spustowych.
W $rodkowej czesci zespotu, w dachu budynku A3 na poziomie dachu nad 1 pigtrem wykonano otwory

przelewowe w formie stalowych rur osadzonych w attyce.

Na dachu znajdujg sig wyprowadzenia instalacji wentylacji mechanicznej w formie obudowanych elementow
nakrytych zadaszeniami betonowymi wykonczonymi ptytkami kamionkowymi. W ramach obecnie
prowadzonych prac na dachu sg réwniez lokalizowane pojedyncze urzadzenia klimatyzacyjne, prowadzone
sq przygotowania do wyprowadzania okablowania do projektowanych zespotéw baterii stonecznych.

Istniejacy dach wykonano jako stropodach wentylowany, kanalikowy o tradycyjnym uktadzie warstw.
Wyprowadzenie wentylacji kanalikow zostato zlokalizowane po wewnetrznej stronie murkow attykowych. W
miejscach narazonych na wnikanie wody opadowej do przestrzeni wentylacyjnej stropodachu zamontowano
stalowe przedtuzenia kanalikow wentylacyjnych. Na podstawie istniejacej dokumentaciji budynku oraz wykonanej
odkrywki okreslono nastgpujacy uktad warstw dachowych:

8,0 Zwir / otoczaki

- Papa asfaltowa x 3

5,0 -

100 Wylewka betonowa na warstwie z eternitu falistego
- Szalunek tracony z ptyt z eternitu falistego

3,0 Pustka

7,0 Phyty styropianu (izolacja termiczna)

- Istniejacy strop

Obliczeniowy wspdtczynnik U dla warstw dachowych Uy, = 0,5 W/m2K

Istniejacy dach nie spetnia wymogow w zakresie izolacyjnosci termiczne;.

223 ELEMENTY WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO ZNAJDUJACE SIE NA DACHU BUDYNKU

Na dachu budynku zlokalizowane sg elementy wyposazenia technicznego, zaréwno ruchome jak i state
elementy wyrzutni systemu wentylacji mechanicznej. Podczas przeprowadzonych wizji lokalnych stwierdzono
nastepujgce elementy wyposazenia technicznego na poszczegolnych budynkach:

budynek A1:

elementy zewnetrze systemu klimatyzacji (aparaty typu "split" - jednostki zewnetrzne) - 1 szt,
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wyrzutnie instalacji wentylacji mechanicznej oraz kominki wentylacyjne stropodachu - 16 szt oraz jedna
wyrzutnia zbiorcza pomiedzy osiami 26a i 29a;

kominki napowietrzajgce do instalacji oddymiania klatek schodowych — 1 szt.

budynek A2:

elementy zewnetrze systemu klimatyzacji (aparaty typu "split" - jednostki zewnetrzne) — brak,

wyrzutnie instalacji wentylacji mechanicznej oraz kominki wentylacyjne stropodachu - 1 szt;

budynek A3:

elementy zewnetrze systemu klimatyzacji (aparaty typu "split" - jednostki zewnetrzne) - brak.

wyrzutnie instalacji wentylacji mechanicznej oraz kominki wentylacyjne stropodachu - 21 szt., dodatkowo
zbiorcza wyrzutnia pomiedzy osiami 23a2 i 263a;

budynek A4:

elementy zewnetrze systemu klimatyzacji (aparaty typu "split" - jednostki zewnetrzne) - 1 szt.

wyrzutnie instalacji wentylacji mechanicznej oraz kominki wentylacyjne stropodachu - 8 szt;

kominki napowietrzajgce do instalacji oddymiania klatek schodowych — 2 szt.

budynek AS5:

elementy zewnetrze systemu klimatyzacji (aparaty typu "split" - jednostki zewnetrzne) - brak.

wyrzutnie instalacji wentylacji mechanicznej oraz kominki wentylacyjne stropodachu - 9 szt., wyrzutnia
zbiorcza wzdtuz osi 8a, dwie wyrzutnie zbiorcze wzdtuz osi Ra, wykonywane dwa wyprowadzenia instalagji
wentylacji mechanicznej z przygotowaniem podstaw pod centrale wentylacyjne;

budynek A6:

elementy zewnetrze systemu klimatyzacji (aparaty typu "split" - jednostki zewnetrzne) — brak,

wyrzutnie instalacji wentylacji mechanicznej - 14 szt, dodatkowo wyrzutnia na dachu obudowy klatki
schodowej oraz zlokalizowane w tym miejscu odpowietrzenie kanalizacji sanitarne;.

Poza tymi elementami w dachach wykonane sg wpusty dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych. W
$cianach attykowych (po ich wewnetrznych stronach) czesciowo wykonano wyprowadzenia przestrzeni
wentylacyjnej stropodachu. Na dachach znajduje sie rowniez instalacja piorunochronna.

224 BEZPIECZENSTWO OSOB PRZEBYWAJACYCH NA DACHU - STAN ISTNIEJACY

Dach jest obecnie zabezpieczony przed dostepem oso6b niepowotanych. Dostep na dach dla stuzb
technicznych przeprowadzajacych kontrole urzadzen lub prace konserwacyjne odbywa sie pod opiekg
przeszkolonego pracownika Biblioteki Narodowej. Osoby udajace sig na dach obowigzane sa zapoznaé sig ze
stosownymi przepisami BHP.

Szczegotowa instrukcja dotyczgca zasad wehodzenia na dach jest wewnetrznym dokumentem uzytkownika

budynku.
23 ZAKRES PRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM ROBOT BUDOWLANYCH

231  STROPODACH NAD BUDYNKAMI A1, A2, A3, A4, A5, A6 — ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Projekt zaktada catkowitg wymiang warstw dachowych stropodachu, wykonanie nowych zabezpieczen
dylatacji budynku oraz obrobek elementéw dachowych, w szczegdlnoéci zas:

e miejsca styku z elewacjg kamienng budynku magazynu ksigzek,
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e miejsca styku z elewacjg szklang ($ciang kurtynowg) budynku B,
e wyprowadzen instalacji wentylacji mechanicznej na dach,

e obrobek murkéw attykowych,

e wykonania izolacji przeciwwodnej dylatacji,

e przygotowania miejsc pod wykonanie postumentow pod baterie stoneczne.

W zakres prac rozbiérkowych wchodzi:

— zebranie zwiru z istniejgcego dachu,

demontaz istniejgcych warstw dachowych z uwzglednieniem utylizaciji azbestu,

demontaz istniejgcej instalacji odgromowej,

demontaz istniejgcych wpustéw dachowych,

demontaz obrébek blacharskich $cianek attykowych.

Zakres prac nie obejmuje:
— wykonania przebuddéw wyprowadzenia instalacji wentylacyjnych,
— wykonania napraw wyrzutni powietrza, szczegolnie ich zadaszen,

— wykonania postumentéw pod panele fotowoltaiczne.

Prace te wchodzg w zakres projektow modernizacji poszczegdlnych instalacji budynkowych

Rozwiazania architektoniczno-budowlane
Projektowany dach zaprojektowano jako stropodach o odwréconym uk+ad%eywarst . Przewid

> 0‘5 ST {
napraw ptyt stropowych i nastepnie wykonanie nowych warstw spadkowych lz kera

przeciwwodng wykonac z 2 warstw papy termozgrzewalnej, izolacje termiczng z piyt z polistyrenu d.._ Y, :
. .. s . . . p V/‘E A z@‘ 2} ;“\(,/Q -ﬁa o
last fuk fi PriERaeniv oo glon
Warstwe balastowg zaprojektowano ze zwiru ptukanego na widkninie filtracyjne; e ool fti &@@
Na dachu nalezy wykona¢ w miejscu najwigkszego obcigzenia ruchem chodniki z ptyt betonowych. w] -

Projektowana technologia robot pozwala na bezpieczne dla utrzymania szczelno$ci dachu wykonanie
postumentow pod urzadzenia dachowe w dowolnych miejscach. Lokalizacja postumentéw pod urzadzenia
techniczne na dachu wymaga sprawdzenia no$nos$ci ptyty stropowej przez konstruktora i nie wchodzi w zakres

niniejszego opracowania.

W celu zabezpieczenia pomieszczen znajdujacych sig bezposrednio pod stropodachem, w sktad ktérych
wchodzg pomieszczenia 3r{giesz 7%3 5W%%cej warto$ci w trakcie wykonywania prac nalezy wykonaé
warstwe izolacji wstepnej i , taczonej na zaktad 12cm. Warstwe te nalezy wykonaé bezposrednio
po wykonaniu rozbiérek i napraw powierzchni stropur%aleiy sprowadzi¢ kielichowo do miejsc wpustow

; 2

MA-2715
Projektowany uktad warstw dachowych: / ,4;“ ﬁj/
AilclagzevdKl

8,0 Zwir / otoczaki frakcja 16/32 &\ arcrimei /3

- Widknina filtracyjna O3> ‘Af&,’/_\,y
s
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24,0 Izolacja termiczna z ptyt z polistyrenu %BS-0 Ay = 0,038 W/mK, uktada

lub dwuwarstwowo pp\(f\’\\p\,«,‘\@\‘(
- Papa wierzchniego krycia na osnowie z wiokniny '&zk}aﬁej-e ar. 250\’g /

obustronng powtoka ochronna z asfaltu modyfikowanego SBS o wiasciwosdiac

Kz &ﬂ\) N\: ; {
zapewniajacych odporno$é na przerastanie kog’z,em e ( 4 o7 mﬂ«)@ggﬁ ;
i Papa podktadowa na osnowie z wiokniny-s: \NV\ U;;rv 250 d / m2 z/0b sg;o hé\;‘; i
powtoka ochronna z asfaltu modMow 2 - o) "b’ W ;'

5,0-15,0

PaPae ﬁ’obb%ﬁﬂé%hﬁaéemﬂa-peeﬁ%ﬁm iqéég}\a rﬁamkimﬂ PAs /

Istniejacy strop, \eb% W‘r > /
Obliczeniowy wspotczynnik U dla warstw dachowych Ugy = 0,1 -

Projektowany ukfad warstw spetnia wymogi w zakresie izolacyjnosci termicznej okreslone w audycie
termomodernizacyjnym.

Rozwiazania instalacyjne w zakresie odprowadzenia wéd opadowych

Przewiduje sig zachowanie istniejacego uktadu odwodnienia dachu z pozostawieniem lokalizacji wpustow
dachowych. Na obszarze fragmentu dachu budynku A3 projekt przewiduje zmiane uktadu wpustow dachowych
w zwigzku z projektowang budowa $wietlika dachowego. Sposéb odprowadzenia wody ze $wietlika nie wchodzi
w zakres niniejszego projektu. Nie przewiduje sig wykonania ogrzewania wpustéw dachowych.

Instalacja odgromowa
Projekt przewiduje odtworzenie instalacji piorunochronnej z dodatkowag ochrona zlokalizowanych na dachu

urzadzen.

Instalacja wentylacyjna

W dachu sg zlokalizowane wyprowadzenia instalacji wentylacji mechanicznej zakoriczone wyrzutniami
dachowymi. Remont wyrzutni nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Projekt obejmuje wykonanie
uszczelnienia izolacji przeciwwodnej wokét wyprowadzen dachowych instalacji wentylacji mechaniczne;.
Dodatkowo w trakcie przygotowania projektu realizowane byty dodatkowe wyprowadzenia wentylaciji
mechanicznych obstugujacych przebudowywane pomieszczenia czytelni. Realizowane wyprowadzenia instalac;ji
wentylacyjnych sg rowniez poza zakresem niniejszego opracowania i podlegajg przebudowie jedynie w zakresie
wykonania uszczelnien izolacji przeciwwodnej wokét tych wyprowadzen.

Przygotowanie fragmentu dachu do montazu baterii stonecznych

Inwestor, w ramach prowadzonego przedsiewziecia modernizacyjnego, planuje realizacje baterii stonecznych na
dachu. Przewidywane lokalizacja baterii zostata wskazana na rysunkach na podstawie materiatéw technicznych
uzyskanych od Inwestora. Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu posadowienia baterii stonecznych na
dachu ani uzgodnienia lokalizacji tych urzadzen.
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232 STROPODACH NAD WYPROWADZENIAMI KLATEK SCHODOWYCH NA DACH

Nad pawilonami obudowujgcymi wyjscia klatek schodowych na dach przewidziano wymiane warstw dachowych
i wykonanie dachu o uktadzie odwréconym tak jak dla pozostatych dachéw.

233 OBSZAR WYLACZONY Z OPRACOWANIA

Obszar dachu budynku A3 w zakresie osi Ja / Ma / 26a / 38a, przylegajgcy bezposrednio do wewnetrznego
patio, przewidzianego w projekcie przebudowy wnetrz do przekrycia $wietlikiem jest wylaczony z niniejszego
opracowania. Sposob wykonanie $wietlika i odprowadzenia wod opadowych, jak réwniez zmiana lokalizacji
wpustdéw dachowych zostanie ujeta w osobnym projekcie.

234 PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA ROBOTY BUDOWLANE
234.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

234.1.1 ZEBRANIE ISTNIEJACEJ WARSTWY ZWIRU
Przewiduje sie zebranie istniejgcej warstwy dociskowej ze zwiru i wywéz na sktadowisko zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

23412  ZABEZPIECZENIE | DEMONTAZ CZESCI URZADZEN DACHOWYCH,

Urzadzenia dachowe nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robét budowlanych. W
trakcie wykonywania przebudowy dachu w miejscu lokalizacji urzadzen, urzadzenia nalezy czasowo
zdemontowa¢ w celu wykonania nowych postumentéw. Po wykonaniu postumentéow przystgpi¢ do
ponownego montazu urzadzen.

Urzadzenia wentylacyjne zlokalizowane w wyrzutni na budynku A3 i A5 zdemontowaé na czas prowadzonych

prac remontowych w ich otoczeniu.

2343 DEMONTAZ WPUSTOW DACHOWYCH,

Projekt przewiduje demontaz istniejacych wpustow dachowych w zwigzku z obnizeniem rzednej warstwy
izolacji przeciwwodnej. Po demontazu wpustéw nalezy przygotowaé gniazdo pod osadzenie nowych wpustow
oraz, jezeli zajdzie taka koniecznos¢, skroci¢ rury spustowe kanalizacji deszczowej. Nalezy przewidzieé
miejsce na wykonanie ocieplenia osadzenia wpustéw dachowych w stropie za pomocg ptyt XPS lub pianki

szklanej.

23414 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WARSTW DACHOWYCH Z UWZGLEDNIENIEM
KONIECZNOSCI UTYLIZACJI ZAWARTEGO W MATERIALE ROZBIORKOWYM AZBESTU.

Nalezy wykona¢ rozbiorke istniejacych warstw dachowych, uzyskany gruz przekazaé do utylizacji na
sktadowisko zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Na podstawie wykonanej odkrywki oraz
analizy dokumentacji technicznej obiektu stwierdzono, ze przewidziany do utylizacji gruz bedzie zawierat
nastepujace elementy kwalifikujace go jako odpad specjalnego przeznaczenia, potencjalnie zawierajacy
odpady niebezpieczne:

® papa i materiaty bitumiczne, Odpady asfaltéw, smoét i produktow smotowych, kod 1703

e elementy zawierajgce azbest, Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest,
kod 1706
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2342  ZASADNICZE PRACE BUDOWLANE

23421 WYKONANIE REPERACJI POWIERZCHNI STROPU,
Po wykonaniu rozbidrki istniejacych warstw nalezy wykonaé naprawy powierzchni stropéw. Po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni stropéw z elementéw luznych i odspojonych nalezy ocenié gteboko$é uszkodzen.
Do napraw stosowac mieszkanki cementowe o malym skurczu na bazie cementéw modyfikowanych
polimerami.
e W przypadku uszkodzen o gtebokosci ubytkow od 30 do 100 mm stosowaé¢ mieszkanki
gruboziarniste,

e W przypadku uszkodzen o gtebokosci ubytkéw od 5 do 30 mm stosowaé mieszkanki drobnoziarniste,

e W przypadku uszkodzen o gtebokos$ci ubytkéw do 5 mm stosowaé szpachléwki do nz i€
&)

Miejsca uszkodzen przed wykonaniem napraw przygotowac za pomoca emulsji kontakt

na zasadzie ,mokre na mokre”.

23422  WYKONANIE WARSTWY ZABEZPIECZAJACEJ —IH:H\?/EE: %1 )-t' X
A ARSI 47

Wykona¢ warstwe zabezpleczajapa ,
cm. Warstwa zabezpieczajgca ma na celu stworzenie dodatkowego za e pieczenia prz alaniem

pomleszczen znadechych sie bezposrednlo pod stropem w trakcie prowadzenia robét. mnalezy tak

dachowych
STV ROBETONL
23423  WYKONANIE WARSTW SPADKOWYCH Z KERAMZYTOBETONU- §

ShvpoppEToN
Warstwy spadkowe wykonaé zekeFagmzyiebetonu. Przy ksztattowaniu warstw

osadzenia wpustow dachowych zostawi¢ przestrzen 5 CW wokot miejsca ega% NISCW
(Y W &y 2y
ocieplenia. Ocieplenie wpustu wykona¢ z pollstyrenu lub pianki szklanej. Nachylenie potaci dachowych

nie powinno by¢ mniejsze niz 1,5 %.

23424 MONTAZ WPUSTOW,

Zastosowa¢ wpusty dachowe z tworzyw sztucznych. Pod montaz wpustéw powiekszyé gniazda w plycie
stropowej. Osadzenie wpustow ociepli¢ materiatem izolacyjnym: piana szklang lub poliuretanowa.

Wpusty montowa¢ po wykonaniu warstw spadkowych dachu. Nalezy zwrécié szczegéing uwage na kolejnosé
montazu kotnierza wpustu — kotnierz nalezy wklei¢ pomiedzy dwie warstwy papy poszycia dachowego. Ze
wzgledu na grubos¢ warstwy izolacyjnej nalezy zastosowaé wpusty z tulejg przediuzajaca, stosowaé
akcesoria dostarczone przez producenta wpustow.

Wszystkie wpusty wyposazy¢ w kosze osadcze.

Dobor $rednic wpustdéw na dopasowaé do $rednic pionéw kanalizacji deszczowe;.

Nie przewiduje sig instalacji ogrzewania wpustow.

23425  WYKONANIE WARSTWY WODOSZCZELNEJ Z DWOCH WARSTW PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ

Warstwe wodoszczelng nalezy wykona¢ z dwdch warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej kauczukiem
SBS. Powierzchnig pod utozenie papy zagruntowaé preparatem asfaltowym modyfikowanym kauczukiem
SBS.
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%Meﬂ\ﬂ/\f/} WL,
Jako pape podkladowg zastosowaé zgrzewana pape na osnowie z wtokniny szklanej-o gr 50 g / m2 z

obustronng powtoka ochronna z asfaltu modyfikowanego SBS. V\K& /I/L Wﬁ/
Jako pape wierzchnig zastosowaé pape asfaltowa na osnowie z widkniny G—Zk'la‘im 0

obustronng powtoka ochronna z asfaltu modyfikowanego SBS z dodatkiem $rodkow Za

odporno$¢ na przerastanie korzeni.

Kan il M&’n

Przy wykonywaniu pokrycia z papu nalezy: Miklaszewsk

e stosowaé uktad rolek prostopadty do linii spadku dachu ARCHITEKT
e stosowac zaktady podtuzne 10 cm
e stosowac zaktady poprzeczne 15 cm
e rolkg papy wierzchniej przesuna¢ o 1/2 szerokosci w stosunku do papy podktadowe;.
Zachowac szczegolny rezim pracy przy osadzaniu wpustéw dachowych zgodnie z pkt. 6.1.1.2.3 powyzej.
Warstwe izolacji przeciwwodnej wyprowadzi¢ na wierzch murkéw attykowych oraz na odpowiednig wysokos¢
elementow murowanych wyprowadzen instalacji wentylacyjnych, zgodnie z rysunkami szczegO6towymi.

23426 WYKONANIE OBROBEK ATTYK, OBUDOW KLATEK SCHODOWYCH, WYRZUTNI
POWIETRZA,

Murki attykowe oczysci¢ z istniejacych obrobek, izolacji przeciwwodnej, usunaé luzne elementy zapraw
tynkarskich, nastgpnie otynkowa¢ tynkami mineralnymi. Przygotowang powierzchnie zagruntowac¢ i wykonac

AW

wyprowadzenia izolacji przeciwwodnej gp%a%/ lZOlaCjQ wyprowadznc na ierzc murkow stqp{fL murki
{ i} A
attykowe nalezy omepllc za plytami z po lstyren n fradewanegaXP A o 038 W/mK lub mnleJ

MASTID

b IAY g’o/
mabkj‘\ﬁ\@is la yJ wych z papy oraz
ARCHITEKT /G,

\ ARF'

pomoca kleju poliuretanowego lub kauczukowych klejow modyfikowany:

Murowane wyprowadzenia instalacji wentylacyjnej towac do wy

ocieplenia tak jak murki attykowe.

Grubos$¢ warstwy izolacji termicznej 8,0

23427 ULOZENIE WARSTWY TE

Bezposrednio na warstwie  izolacji z pa
s 'Oo

3 nalezv\%?oz yarstwe izolacji termicznej z ptyt nienasiakliwego
polistyrenu (polistyrenu. w”NaIsz by osowac piyty o krawedzi frezowanej, ukladane na
mijanke. Spodnia warstwa pityt powinna mie¢ strukture drenazowg zapewniajaca swobodny odptyw wody

opadowej z warstwy izolacji termicznej. Dla zapewnienia wymaganego wspoétczynnika izolacji termicznej dachu
nalezy zastosowaC warstwe gr 24,0 cm materiatu izolacyjnego o wsp6tczynniku Ag = 0,038 W/mK lub mniej.
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o wspotczynniku Ay = 0,031 W/mK lub mnie;j wystarczajgce jest
wykonanie warstwy izolacyjnej o gr. 20,0 cm.

Dla warstwy izolacyjnej o gr. 24,0 cm przyjmuje sig uktadanie izolacji termicznej w dwoch warstwach. Spodnia
warstwa o gr. 12,0 cm. Warstwy nalezy uktada¢ z przesunigciem wynoszacym 1/2 wymiaru ptyty w obu

kierunkach.

23428 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH,
Murki attykowe nalezy zabezpieczy¢ obrébkami blacharskimi. Nalezy odtworzyé istniejace obrébki blacharskie z
blachy miedzianej na rgbek stojacy. Wysunigcie obrobek poza lico muru — 5 cm. Wszystkie obrébki blacharskie

nalezy uziemi¢ poprzez instalacje odgromowa.
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23429 WYKONANIE WARSTWY BALASTOWEJ DACHU.

W celu zabezpieczenia warstwy izolacji termicznej dachu przed odessaniem przez wiatr lub unoszeniem przez
wode opadowa nalezy izolacje termiczng dociazy¢ warstwa balastowa ze Zwiru ptukanego (otoczakéw) frakcji
16/32 mm. Warstwa balastowa powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 5 cm. Nalezy ja wykonaé na warstwie
rozdzielczej z paroprzepuszczalnej, odpornej na czynniki biologiczne i UV geowtékninie polipropylenowej o gr.
140 g/m2. Geowtokning nalezy uktada¢ luzem z zaktadem 20 cm. Geowtdknina powinna mie¢ wagciwosci

zapewniajace sptyw wigkszosci wody do wpustéw dachowych w migzszosci warstwy balastowe;.

234210 WYKONANIE CHODNIKOW DACHOWYCH W MIEJSCACH SZCZEGOLNIE OBCIAZONYCH
RUCHEM PIESZYM

W miejscach szczegdlnie obcigzonych ruchem pieszym, w bezposrednim sasiedztwie wyjs¢ z klatek
schodowych,wzdtuz przej$¢ prowadzacych do drabin dachowych oraz w naroznikach dachéw nalezy wykonaé
chodniki z ptyt betonowych chodnikowych o wym 50 x 50 x 5 cm. Szeroko$é chodnikéw wynosi 50 cm. Ptyty

nalezy uktadac¢ bezposrednio na warstwie zwiru.

2343 PRACE WYKONCZENIOWE

23431 REPERACJE USZKODZEN
Nalezy przeprowadzi¢ naprawy uszkodzonych podczas prac dachowych fragmentéw elewacii wyjs¢ na dach,
wyrzutni - wentylacyjnych, elewacji kurtynowej budynku B oraz elewacji kamiennej budynku C. Zakres

koniecznych napraw wynika z ewentualnych uszkodzen.

23432 MONTAZ ZDEMONTOWANYCH URZADZEN DACHOWYCH

Po zakonczonych pracach dachowych nalezy przystgpi¢ do ponownego montazu urzadzen dachowych. Montaz
urzgdzen przeprowadzi¢ sukcesywnie w miare zamykania poszczegolnych odcinkéw robot. Montaz urzadzen
dachowych prowadzi¢ w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchows urzadzen oraz dokumentacje instalacji w
sktad ktorych wchodza zdemontowane urzadzenia. Wytyczne techniczne w zakresie demontazu / montazu

urzadzen dachowych nie wchodzg w zakres niniejszego projektu.

2344  WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

W zwigzku z wymiang poszycia dachu nalezy wymieni¢ i dostosowaé do aktualnie obowigzujacych przepiséw
instalacje odgromowa. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym rysunkiem.

Zwody poziome realizowaé drutem Fe/Zn fi8 metodg naciggows i na wspornikach.

Przewody odprowadzajace wykonaC drutem Fe/Zn fi8 metoda naciagowa lub pod elewacja, naprawiajac
zniszczenia budowlane. Przewody odprowadzajace przykry¢ ceownikiem w kolorze elewacji do wysoko$ci 3,5m
od ziemi. W miejscach nawieszenia budynku instalacje prowadzi¢ w rurach w izolacji termicznej $ciany lub w
scianie z wyreperowaniem elewacji. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w przestrzeniach pomiedzy oknami
tak aby byty niewidoczne od srodka budynku.

Zwody pionowe wyzsze od 1,5m mocowac do konstrukcji istniejacych na dachu lub poprzez perforacje potaci
dachu bezposrednio do stropu.

Wszystkie instalacje/urzadzenia istniejace na dachu objaé ochrong odgromowa.
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W rejonie paneli fotowoltaicznych instalacje odgromowa wykonaé zgodnie i w oparciu o projekt instalacii
piorunochronnej paneli fotowoltaicznych. W tym celu nalezy zastosowa¢ zwody pionowe wysokie oraz przewody
instalacji odgromowej w rejonie paneli w wersji izolowane;.

Obrébki blacharskie dachu i muréw attykowych uziemi¢ poprzez instalacje odgromowa.

2345 TECHNOLOGIA PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

Prace nalezy prowadzi¢ etapowo, zgodnie z projektowanym podziatem na zlewnie. Wielko$é poszczegoblnych
etapéw dostosowa¢ do mozliwosci technologicznych wykonawcy. W przypadku dachu nad budynkiem A2 i
fragmentem A1 przylegajacym do Sciany kurtynowej budynku B nalezy przy wykonywaniu warstw spadkowych
zwréei¢ uwage na koordynacje wysoko$ciowa z rzedng rygla $ciany kurtynowej budynku B.
Na fragmencie dachu nad budynkiem A6 przylegajacym do budynku C nalezy zwrécié uwage na staranne
wykonanie izolacji dylatacji miedzybudynkowej, szczegdlnie w rejonie okna klatki schodowej w budynku C.
Harmonogram prowadzenia robot nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem technicznym Inwestora. Podczas
prowadzenia prac budowlanych nalezy zwroci¢ szczegéing uwage na nastepujace elementy, wplywajace na
bezpieczenstwo przed zalaniem pomieszczen znajdujgcych sig ponizej remontowanego stropodachu:

e wlasciwe wyznaczenie etapéw prowadzenia prac

e dostosowanie wielkosci etapow realizowanych prac do mozliwosci technicznych wykonawcy

e wlasciwe zabezpieczenie obszaru robét przez zalaniem

e Sciste przestrzeganie rezimu technologicznego wykonywanych robét

e wywoz gruzu i odpadéw powstatych po prowadzeniu robét w sposéb zgodny z whasciwymi przepisami o

ochronie srodowiska i w trybie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora.

24 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI

Zakres przewidzianych prac przewiduje usunigcie istniejacych warstw dachowych. Zgodnie z istniejaca
dokumentacjg obiektu jak rowniez zgodnie z wynikami przeprowadzonych odkrywek przy budowie istniejacego
stropodachu wykorzystano ptyty eternitu falistego jako szacunek tracony warstwy spadkowej. Przewidziane
projektem prace obejmujg zatem usunigcie azbestu. Prace te nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajace;
stosowne uprawnienia i mozliwo$¢ sktadowania odpadéw zawierajacych azbest, nalezy réwniez zapewnic¢
utylizacje pozostatych odpadow zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

25 ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA SRODOWISKO

Projektowane prace remontowe pozostajg bez wptywu na oddziatywanie obiektu na $rodowisko naturalne, nie
prowadzg do zmiany sposobu oddziatywania obiektu na $rodowisko naturalne i nie wigzg sie z realizacjg
przedsiewzig¢ majacych oddziatywanie badZz mogacych potencjalnie oddziatywaé na $rodowisko naturalne w
rozumieniu przepisow ustawy o udostgpnianiu $rodowiska i jego ochronie. Projekt nie przewiduje zmiany
sposobu uzytkowania obiektu ani poszczegdinych jego czesci, natomiast przewiduje sie poprawe
charakterystyki termoizolacyjnej stropodachu na czesci budynku.

Prace objete projektem przyczynig sie do poprawy bilansu energetycznego obiektu a zatem zm niejsza wplyw
obiektu na srodowisko naturalne. Dodatkowo prowadzone prace zaktadajg utylizacje materiatéw budowlanych

skazonych azbestem.
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26 UWAGI KONCOWE

Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac w catosci. W wypadku wystgpienia niescisto$ci nalezy bez-
zwtocznie zwrdcic¢ sig do Projektanta w celu uzyskania wyjasnien.

W przypadku koniecznosci zmian w projekcie wynikajacych z okoliczno$ci ujawnionych po rozpoczeciu prac
budowlanych nalezy zwrécic sig do Projektanta celem uzyskania rozwigzarn zamiennych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg posiada¢ wymagane przepisami atesty lub certyfikaty potwierdza-
jace zgodnosé¢ z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych nalezy stosowaé materiaty bedace komponentami wchodzacymi w
skiad jednego systemu wykonawczego.

Niniejszy projekt nie obejmuje projektu organizacji placu budowy, za sporzadzenie projektu organizaciji placu

budowy odpowiada kierownik budowy.

Opracowanie

arch. Kamil Miklaszewski
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2.1. PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
Nr rysunku Tytut rysunku Skala Format Data
BN.PBW.Zt.01.00  Sytuacja 1:500 A2 11.2016
BN.PBW.R.01.00 Rzut dachu — uktad zlewni 1:200 A1 11.2016
BN.PBW.R.02.00 Rzut dachu - instalacja odgromowa 1:150 A0 11.2016
BN.PBW.D.01.00 Detal wykonania dylataciji 1:10 A3 11.2016
BN.PBW.D.02.00 Detal warstw dachu — ptyty chodnikowe 1:10 A3 11.2016
BN.PBW.D.03.00 Detal warstw dachu — balast w narozach 1:10 A3 11.2016
BN.PBW.D.04.00 Detal attyki 1:10 A3 11.2016
BN.PBW.D.05.00 Detal posadowienia konstrukciji wsporczych 1:10 A3 11.2016
BN.PBW.D.06.00 Detal osadzenia wpustu 1:10 A3 11.2016
BN.PBW.D.07.00 Zestawienie wpustow b.s. A3 11.2016
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I uzgodnienia z Autorem.

®  Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z

' | pozostatymi czeciami dokumentacji projektowej.
T T T B ‘L ''''''''''' Wymiaréw nie nalezy domierzat z rysunku. W

przypadku odkrycia jakichkolwiek niezgodnosci

|

| nalezy niezwtocznie skontaktowat sie z
Projektantem.

| e  Rzedne wysokoSciowe wprowadzono na podstawie

I

|

dokumentacji otrzymanej od inwestara.
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 Zwéd-pionowy, Fe/z
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-Zwod pionowy, Fe/z
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vy, Fe/Zn @8,

—=tZwod pionowy, Fe/Zn @8, |
| {1m nad powierzchna
/|kominka.

Polgczyé z instalacja odgromowa

—Zwbd pionowy, Fe/Zn @8,
#m nad powierzchng

—_kominka.

y, FelZn @8,

rzchng

instalacje odgromowa wykonac zgodnie 2 projekTem eIeIdroni sfonecznych stosujac zwody pionowe wysokie i 'j:II'zewody izolowane
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~-Zwéd pionowy, rura ocynko
+4,5m nad powierzchng dachu.

—+Zwabd pionowy, Fe/Zn @8,

11m

Rure mocowa¢ do konstrukji stalowyc
lub instalowag bezposrednio do stropu™..
perforujac poszycie dachu. ’

pionowy, Fe/Zn @8, 4
m nad powierzchng
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Fe/Zn @8 +konstrukcja do naciggu —————t»"

w miejscach nawieszenia budynku
instalacje prowadzié¢ w rurach w izolagji
z wyreperowaniem elewacji.

Przewody odprowadzajgce prowadzié
w przestrzeniach pomigdzy oknami.

Do wysokos$ci 3,5m przewody odprowa-
dzajgce zabezpieczy¢ ceownikiem

w kolorze elewadji

Ztgcze kontrolne w skrzynce

w ziemi ok. 0,2m od $ciany budynku
- FelZn 30x4

Uziom szpilkowy @16,

y *IIHI 8

Goéra uziorhu 0,5m pod
powierzchn[nia ziemi, co
najmniej 1,0m od
$ciany budynku.
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1. Zwody poziome wykonaé drutem Fe/Zn @8 metoda

| 10. W rejonie paneli fotowoltaicznych instalacie odgromowg

UWAGA:

naciggows i na wspornikach.

2. Przewody odprowadzajgce wykonaé drutem Fe/Zn @8
metodg naciggows lub pod elewacjg, naprawiajgc
zniszczenia budowlane.

3. Przewody odprowadzajgce przykry¢é ceownikiem w
kolorze elewacji do wysokoéci 3,5m od ziemi.

4. W miejscach nawieszenia budynku instalacje prowadzié¢
w rurach w izolacji termicznej $ciany lub w $cianie z
wyreperowaniem elewagcji.

5. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w przestrzeniach
pomiedzy oknami tak aby byly niewidoczne od $rodka
budynku.

6. Zwody pionowe wyzsze od 1,5m mocowaé do
konstrukgeji istniejgeych na dachu lub poprzez perforacje |
pofaci dachu bezposrednio do stropu.

| 7. Wszystkie instalacje/urzgdzenia istniejgce na dachu

obigé ochrong odgromowa.

8. Wartosé uziomu <10Q.

9. W miejscach wejsé do budynku i innych gdzie
wykonanie uziomu jest problematyczne ustali¢ z
nadzorem sposéb potgczenia instalacji odgromowej i
instalacjg uziemiajaca.

wykonaé zgodnie i w oparciu o projekt instalacji
piorunochronnej paneli fotowoltaicznych. W tym celu
nalezy zastosowa¢ zwody pionowe wysokie oraz
przewody instalacji odgromowej w relonie paneli w
wersji izolowane;.
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Dylatacja kglowg

uszczelnienie | profil mocujqcy papg

ocieplenie podciecio elewacji w budynku "C”
grubos¢ ocieplenia uzalezni¢ od glebokosci uskoku
podciecia

| obrobka kqtowa z papy
] = 1

ReelePlei 80%)%6%@933%%’%

O OO000 OO0 OC0d G0 0600
RROE008 820508588 0RTOBB8 08T,

min. 30 cm

NN

i
/o \ 1 [\
' \/ IWVARY \ [ / \\ |y \ /:

® © OO

\\ papa wierzchniego krycia

papo podktadowa ‘

\ |
N |
warstwa_gruntujgca ]

betonowa warstwa spadkowa
konstrukcja zelbetowa ‘

konstrukcja zelbetowa
szezeling dylatacyjng wypetnie wefng mineralng 1

S

Papg podkiadowg na obrébki kqtowe zgrzewac tylko no zokfadach o szer. 10-12 c¢m do czesci poziomej i pionowej.
Nie zgrzewac papy podkladowej do izoklina. Stosowa¢ papg na witkninie poliestrowej o duzej rozciqgliwosci.

Dylatacja plaska

1 Uk'ad warstw ociepleniowych i dociqzajqcych zgodnie 2 rozwigzaniem przyjetym dia dachu.

’ — papa o zwigkszonej wytrzymalosci na rozcigganie
— papa podktadowa

1 — warstwa rozdzielajgca — papa 1/333 szer 33 cm
— sznur dylatacyjny lub pasek z wetny mineralnej

papa o zwigkszonej wytrzymalosei na rozcigganie
papa podkladowa

warstwa gruntujqca

konstrukcja zelbetowa

pow. 20 mm

500

900

LWAGA:

e Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego
rysunku s3 wtasnoscig Plus48 Grupa Projektowa.

e  Ninigjszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany, ani udostgpniany bez
uzgodnienia z Autorem.

e  Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z
pozostatymi czeSciami dokumentacji projektowej.
Wymiaréw nie nalezy domierzat z rysunku. W
przypadku odkrycia jakichkolwiek niezgodnosci
nalezy niezwtocznie skontaktowat sie z
Projektantem.

e  Rzedne wysokoSciowe wprowadzono na podstawie
dokumentacji otrzymanej od inwestora.

=« PROJEKT BUD.-WYK.,
WYMIANY WARSTW IZOL.
STROPODACHU W BUD. "A"

BIBLIOTEKI NARODOWEJ

al. Niepodlegtosci 213
02-595 Warszawa
dz. ew. nr 21 obreb 2-01-06

Inwestor

Biblioteka Narodaowa
al. Niepodlegtosci 213
02-595 Warszawa

b+ 4+ 4 4+ 4+ o+ o+ o+ 4+ o+ 4+
L I A A A + 4
o+

. +48 Grupa Projektowa « + -+ -
-al. Niepodlegtosci 138 1ok: 32
-02-554 Warszawa- -+ -1+

T T S S S S

GLOWNY FROJEKTANT NR UPR. _, _PODPS

3

mgr inz. arch. Kamil Miklaszewski

M,mﬂMM

ZESPOt PROJEKTOWY

mgr inz. arch. Karol Szparkowski

WERYFIKACJA

70
prof. arch. Zygmunt Szparkowski St-553/73 ( Lj
KONSTRUKCIA R UPR. " pooPis

Warstwy dachu odwréconego:
1 zwirowa warstwa dociqzajgca, min. 50 mm, 16/32 mm
2 warstwa rozdzielajgca — geowtdknina

COSTAWCA ROZWIAZANIA TECHNICZNEGD W ZAKRESIE WARSTW
DACHOWYCH POWINIEN PRZEDSTAWIC DOKUMENTACJE TECHNICZNA
STWIERDZAJACA, ZE STOSOWANY SYTEM ODPOWIADA WARUNKOM

3 izolacja termiczna spek

4 izolacjo przeciwwodna 2 x papa asfaltowa modyfikowana kauczukami SBS na widkninie poliestrowej 250 a/m

X | 20804 ERM I £PS 100 NUERAS (AL A

CwNACovye Do

Admax=0,038 W/mK, gr wartstwy 24,0 cm, klodzina dwuwarstowo

SSHOAAOW  ADVUESTLovber—

POKRYCIA DACHOWEGO NIE ROZPRZESTRZENIAJACEGO OGNIA (NRO)

Faza projektu
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Dach plaski odwrdcony - betonowe plyty chodnikowe, warstwa balastowg Ze Zwiry
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MiklaszewsK! |

I izolacjo termiczna polistyren =252 o Admax=0,038 W/mK, gr
wartstwy 24,0 cm, kladzing dwuwarstowo

2 warstwa rozdzielajgca - geowl6kning

3 zwirowa warstwa docigzajqea, min. 50 mm, 16/32 mm
ptyta chodnikowa betonowa, szara, 50x50cm, gr. 5em
istniejqca plyto stropowa P
warstwa zabezpieczajgea na_stropier—of
warstwa spodkowc{-éIm«ﬁ-
grunt bitumiczny modyfikowany SBS
izolacja przeciwwodna 2 x papa asfaltowa

_~

wn
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|
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UWAGH:
DOSTANCA ROZWAZANIA TECHNICZNEGO W ZAKRESIE WARSTY
DACHOWYCH POWINIEN PRZEDSTAWIC DOKUMENTACJE TECHNIZNA
STWIERDZAJACA, ZE STOSOWANY SYTEM ODPOWIADA WARUNKOM
POKRYCIA DACHONEGO NIE ROZPRZESTRZENIAJACEGO OGNIA (NRO)
STOSANAT  PonstipeN.  ERS o0 |
PELNACS Do DAMOW ik 58
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e Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego
rysunku s3 wtasnoscig Plus48 Grupa Projektowa.

e Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez
uzgodnienia z Autorem.

®  Rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z
pozostatymi czeSciami dokumentacji projektowej,
Wymiaréw nie nalezy domierzat z rysunku. W

| przypadku odkrycia jakichkolwiek niezgodnosci

| nalezy niezwtocznie skontaktowat sig z
Projektantem.

®  Rzgdne wysokoSciowe wprowadzono na podstawie
dokumentacji otrzymanej od inwestora,
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Dach plaski odwrocony — dociqzajgca warstwa zwirowa — $ciona attykowa

3 warstwa spadkowa )
4 grunt bitumiczny modyfikowany SBS
5 izolacja przeciwwodna 2 x papa asfaltowa modyfikow
SBS na widkninie poliestrowe] d m?
6 izolacja termiczna polistyren=BS ¢ Admax=0,038 Wi
wartstwy 24,0 cm, klodzina dwuwarstowo
/ warstwa rozdzielajgca - geowldkning

8 zwirowa warstwa dOC\QLOJQCO min. 50 m ?ﬁ—g/

9 Izolacjo termiczna Sciany attykowej polistyr Admox 0,058
W/mK gr wartstwy 8,0 cm, wykonczony wyprawq tynkarskg

10 blacharska obrobka sciany attykowej, blacha miedziang

I wyprawa tynkarska elewacji (poza zakresem opracowania)
12 plyta chodnikowa, betonowa, szare, 50x50cm, gr. 5em

UWAGA:
DOSTAWCA ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO W ZAKRESIE WARSTW
DACHOWYCH POWINIEN PRZEDSTAWIC DOKUMENTAGJE TECHNICZNA
STWIERDZAJACA, ZE STOSOWANY SYTEM ODPOWIADA WARUNKOM
POKRYCIA DACHOWEGO NIE ROZPRZESTRZENIAJACEGO OGNIA (NRO)
SMOSOWAT | PASREN. S oo,
PRLEZNAQOW o DAMOU O

e Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego
rysunku sa wtasnoscig Plus48 Grupa Projekfowa.

° anlejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez
uzgodnienia z Autorem.

e Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z
pozostatymi czeSciami dokumentacji projektowej.
Wymiardw nie nalezy domierzat z rysunku. W
przypadku odkrycia jakichkolwiek niezgodnosci
nalezy niezwtocznie skontaktowat sig z
Projektantem.

° Rzedne wysokoSciowe wprowadzono na podstawie
dokumentacji otrzymanej od inwestora.

= PROJEKT BUD.-WYK.
WYMIANY WARSTW IZOL.
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BIBLIOTEKI NARODOWEJ

al. Niepodlegtosci 213

02-595 Warszawa
dz. ew. nr 21 obreb 2-01-06
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Dach plaski odwrécony — sciana attykowa
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MA-2715 "\ 2\
MAD20:15 \ C
Nr upr. MAQZ \=p

1 istniejqca piyta stropowa

2 warstwa zabezpieczajgea na stropie, fefe—PE—gr—B-5emA
5 warstwa spadkowa m

4 grunt bitumiczny modyfikowany SBS
J izolacja przeciwwodna 2 x papa GQ"O ‘ow" modyfikopf

SBS na wikninie poliestrowej 250

6 izolacjo termiczna polmyrenﬁt%- mox 003
wortstwy 24,0 cm, kladzina dwuwarstowo
7 warstwa rozdzielajgca — geowl8kning

8 zwirowa warstwa dociqujqco min. 50 mm, 16/32 DI
9 izolacja termiczna sciany attykowej polistyren Ee= S B
W/mK, gr wartstwy 8,0 cm, wkonczony wyprawg tynkarskg
10 blacharska obrébka sciany attykowe], blacha miedziana

11 wyprawa tynkarska elewacji (poza zakresem opracowania)

UWAGA:
DOSTAWCA ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO W ZAKRESIE WARSTW
DACHOWYCH POWINIEN PRZEDSTAWIC DOKUMENTACJE TECHNICZNA
STWIERDZAJACA, ZE STOSOWANY SYTEM ODPOWIADA WARUNKOM
POKRYCIA DACHOWEGO NIE ROZPRZESTRZENIAJACEGO OGNIA (NRO)
STOOWAT  FouiEN EPS 00, .
PIMEZNACION o PAHON CDWAD

MA-2715
Nr upr. MAI20/15

e Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego
rysunku sa wtasnoscig Plus48 Grupa Projektowa.

° leejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez
uzgodnienia z Autorem.

e  Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z
pozostatymi czeSciami dokumentacji projektowej.
Wymiardw nie nalezy domierzat z rysunku, W
przypadku odkrycia jakichkolwiek niezgodno&ci
nalezy niezwtocznie skontaktowat sie z
Projektantem.

®  Rzedne wysokoSciowe wprowadzono na podstawie
dokumentacji otrzymanej od inwestora.

-  PROJEKT BUD.-WYK.
WYMIANY WARSTW IZOL.
STROPODACHU W BUD. "A"

BIBLIOTEKI NARODOWEJ

al. Niepodlegtosci 213
02-595 Warszawa
dz. ew. nr 21 obreb 2-01-06

o Biblioteka Narodowa
al. Niepodlegtosci 213
02-595 Warszawa
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I izolacja termiczna polistyren=¥BS-0 Admax=(EN8 M@MTEQ{

wartstwy 24,0 cm, ukladona dwuwarstowo
2 warstwa rozdzielajgca - geowloknina

3 zwirowa warstwa dociqzajgca, min. 50 mm, 16/32 mm
4 plyta stropowa

5 grunt bitumiczny modyfikowany SBS
6 warstwa spadkowa z betonu lekkiego L&
7 izolacjo przeciwwodna 2 x papa asfaltowa modyfikowana
kauczukami SBS na widkninie poliestrowej 250 g/m2

8 betonowy element balastowy stelaza pod urzqdzenio dachowe
9 element wsporczy konstrukeji urzadzen dachowych oparty na

plycie stolowej na warslwie balastowej

‘ ~

°  Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego
rysunku s3 wtasnoScig Plus48 Grupa Projektowa.

e Ninigjszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bgdzie kopiowany, ani udostepniany bez
uzgodnienia z Autorem.

| o Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z

pozostatymi czeSciami dokumentacji projektowej.
Wymiardw nie nalezy domierzat z rysunku. W
przypadku odkrycia jakichkolwiek niezgodno$ci
nalezy niezwtocznie skontaktowat sie z
Projektantem.

e  Rzedne wysokoSciowe wprowadzono na podstawie
dokumentacji otrzymanej od inwestora.

= PROJEKT BUD.-WYK.
WYMIANY WARSTW IZOL.
STROPODACHU W BUD. A"

BIBLIOTEKI NAROCDOWEJ

al. Niepodlegtosci 213
02-595 Warszawa
dz. ew. nr 21 obreb 2-01-06

Biblioteka Narodawa
al. Niepodlegtosci 213
02-595 Warszawa
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Dach plaski odwrocony — docigzajgca warstwa zwirowa — wpust

wpust dachowy

zakladka mocujgea kolnierz wpustu
mankiet bitumiczny, co najmniej 50cm
4 izolacja termiczna polistyren F25=0 Adrax=() UJU W/mK, qr
wartstwy 24,0 cm, ukladany dwuwarstowo

5 warstwa rozdzielajgca — geowtdknina

6 zwirowa warstwa docigzajgea, min. 50 mm, 16/32 mm

7 izolacja termiczna ukfadana na weisk

8 wyprofilowanie warstwy spadkowej umozliwiajgce moniuie
wpustu

9 plyta stropowa

10 warstwa spadkowa z betonu lekkiego
11 grunt bitumiczny modyfikowany SBS
12 izolacja przeciwwodna 2 x papa asfaltowa madyiokan
kauczukami SBS na widkninie poliestrowe] 250 g/m2 <
13 krociec pionu kanalizacji deszczowej

NN —

UWAGA:
DOSTAWCA ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO W ZAKRESIE WARSTW
DACHOWYCH POWINIEN PRZEDSTAWIC DOKUMENTACJE, TECHNICZNA
STWIERDZAJACA, ZE STOSOWANY SYTEM ODPOWIADA WARUNKOM
POKRYCIA DACHOWEGO NIE ROZPRZESTRZENIAJACEGO OGNIA (NRO)
STOSOWAT  RONSTYPEN  EBRS (o0
PELNATON Do DAY

e Wszystkie prawa au’rorskle dotyczace tego
rysunku s3 wiasnoscia Plus48 Grupa Projektowa.

e Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez
uzgodnienia z Autorem.

e  Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z
pozostatymi czesciami dokumentacji projektowej.
Wymiardw nie nalezy domierzal z rysunku. W
przypadku odkrycia jakichkolwiek niezgodnosci
nalezy niezwtocznie skontaktowat sie z

Projektantem.
e Rzedne wysokoiciowe wprowadzono na pedstawie
dokumentacji otrzymanej od inwestora.

- PROJEKT BUD.-WYK.
WYMIANY WARSTW IZOL.
STROPODACHU W BUD. "A"

BIBLIOTEKI NARODOWEJ

al. Niepodlegtosci 213
02-595 Warszawa
dz. ew. nr 21 obreb 2-01-06

Biblioteka Narodowa
al. Niepodlegtosci 213
02-595 Warszawa
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-§ %} % % '@ g :§ g % g :é' —g § - % - Przyjete parametry do doboru wpustéw
z 2 awN 0N =0C NE 0% = dachowych
A1 1 117,5 1 3,525 3,525 4,5 Wskaznik deszczu nawalnego 0,06 I/s/m2
A1 2 93,8 1 2,814 2,814 4,5 Wskaznik sptywu z dachu zwirowego 0,5
A1 3 199,3] 1 5,979 5,979 7.3 Deszcz przyjeto zgodnie z PN-EN 12056-3
A1 4 159,4 1 4,782 4,782 7,3 Wydajnos¢ wpustéw zgodnie z DIN EN 1253
Al 5 133,7] 1 4,011 4,011 4,5 Wydajno$¢ dla wysokosci wody 35mm

Przyjeto minimalng $rednice pionéw kanalizacji

A1l 6 581,4 5 17,442 3,4884] 4.5 deszczowej dn100
A2 1 136,7 1 4,071 4,071 4,5
A2 3 106,4 1 3,192] 3,192 4,5
|A2 4 105,9 i 3,177 3,177 4,5
iAZ 5 123,9 1 3,717 3,717 4,5
PR SRR e L
A3 1 150,4 1 4,512 4,512 73
A3 2 74,1 1 2,223] 2,223] 4,5
A3 3 208,3 2 6,249 3,1245 4,5
A3 4 117,8 1 3,534 3,534 4,5
A3 5 568,8 3 17,064, 5,688 4,5
A3 6 111,5 1 3,345 3,345 4,5
A3 7 108,7 1 3,261 3,261 4,5
A3 8 128,1 1 3,843] 3,843 4.5
A3 9 201,3 2 6,0399 3,01995 4,5
A3 10 157,01 1 4,71 4,71 7,3
A3 11 157,3 1 4,719 4,719 7.3
A3 12 97,6 1 2,928 2,928 4,5
A3 13 578,3 4 17,349 4,33725 4,5
A4 1 324,5 3 9,735 3,245 4,5
A4 2 324,5 3 9,735 3,245 4.5
A4 3 56,9 3| 1,707 0,569 4,5]
A4 4 98,6 3 2,958 0,986 4.5
A4 5 98,6 3 2,958 0,986 4,5
A4 6 225,0 3 6,75 2,25 4,5
A4 7 500,6 3| 15,018 5,000 7,3
A5 1 664,8 3 19,944 6,648 7.3
A5 2 399,6 4 11,988, 2,997 4.5
A5 3 84,2 1 2,526 2,526 4.5
A5 4 135,8 il 4,074 4,074 4,5
A5 5 97,4 1 2,922 2,922 4,5
A5 6 341,4] 2 10,242 5,121 7.3
A5 7 97,6/ 1 2,928 2,928] 4,5
A5 8 47,6 1 1,428 1,428 4,5
A5 9 131,8 1 3,954 3,954 4,5
A6 1 167,3 1 5,019 5,019 7.3
A6 2 104,8 1 3,144 3,144 4,5
A6 3 104,6 1 3,138 3,138 4,5
A6 4 104.6 1 3,138 3,138 4,5
A6 5 148,0 1 4,44 4,44 4,5
A6 6 69,8 1 2,094 2,094 4,5
A6 7 91,5 1 2,745 2,745 45
A6 |8 121,6] 1 3,648 3,648 4,5
AB 9 164,4] 1 4,932] 4,932 7,3
A6 10 110,8 1 3,324 3,324 4.5
A6 14 162,8 1 4,884 4,884 7.3
A6 12 84,1 3 2,523 0,841 4,5
A6 13 2271 3 6,813 2,271 4,5

Projot PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
WYMIANY WARSTW IZOLACYJNYCH

W STROPODACHU W BUD. ,,A”
BIBLIOTEKI NARODOWEJ

al. Niepodlegtosci 213
02-595 Warszawa
dz. ew. nr 21, obr. 2-01-06

Inwestor BIBLIOTEKA NARODOWA
al. Niepodlegtosci 213
02-595 Warszawa

Projektant +48 Grupa Projektowa s.c.
al. Niepodlegtosci 138 lok. 32
02-554 Warszawa

Pt V)
Projektant mgr inz. arch. Kamil Miklaszewski MA/020/1B/ / / 7Z
mgr inz. arch. Karol Szparkowski -
|
Sprawdzajacy prof. arch. Zygmunt Szparkowski St-553/73 / /
C
Tytut ZESTAWIENIE WPUSTOW DACHOWYCH

BN.PBW.AR.D07.00 l B.S.| 11.2016




Dach proski odwrbcony — docigzajgea warstwa zwirowa — wpust

1 wpust dachowy

2 zakladka mocujqea kofnierz wpustu

3 mankiet bitumiczny, co najmniej 50cm

4 izolacja termiczna polistyren EPS100 o Admax=0,038 W/mK,
ar wartstwy 24,0 c¢m, uktadany dwuwarstowo

5 warstwa rozdzielajgca - geowtdknina

6 zwirowa warstwa dociqzajgca, min. 50 mm, 16/32 mm
/ izolacja termiczna uktadana na wcisk

8 wyprofilowanie warstwy spadkowej umozliwiajgce montaz
kofnierza wpustu

9 plyta stropowa

ool 10 warstwa spadkowa 7 betonu lekkiego (styrobeton)
05508 11 grunt bitumiczny modyfikowany SBS

12 izolacja przeciwwodna 2 x papa asfaltowa modyfikowana

kauczukami SBS na widkninie poliestrowej 250 g/m2
15 krociec pionu kanalizacji deszczowej

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego

rysunku s3 wtasnoscia Plus4B Grupa Projektowa.

e  Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez
uzgodnienia z Autorem.

e  Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z
pozostatymi czesciami dokumentacji projektowe;.
Wymiardw nie nalezy domierzat z rysunku. W
przypadku odkrycia jakichkolwiek niezgodnosci
nalezy niezwtocznie skontaktowat sie z
Projekfantem.

e Rzedne wysokoSciowe wprowadzono na podstawie

dokumentacji otrzymanej od inwestora.

=« PROJEKT BUD.-WYK.
WYMIANY WARSTW IZ0L.
STROPGDACHU W BUD. "A"

BIBLIOTEKI NARODOWEJ

al. Niepodlegtosci 213
02-595 Warszawa
dz. ew. nr 21 obreb 2-01-06

Mwestar

Biblioteka Narodowa
al. Niepodlegtosci 213

02-595 Warszawa

14 warstwa zabezpieczajqca strop — papa podkladowa ukladana

L
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DOSTAWCA RO/ZWIAZANIA TECHNICZNEGO W ZAKRESIE WARSTW wouny prosan —
DACHOWYCH POWINIEN PRZEDSTAWIC DOKUMENTACJE TECHNICZNA mar inz. arch. Kaml Hidaszensh /O/%/
STWIERDZAJACA, ZE STOSOWANY SYTEM ODPOWIADA WARUNKOM | s e S R R
{ POKRYCIA DACHOWEGO NIE ROZPRZESTRZENIAJACEGO OGNIA mar i arch Karen Szparkewsd Miklgszewsk
(NRO) - ARGHITEKT
DO IZOLACJI TERMICZNEJ STOSOWAC POLISTYREN EPS100
| N NIENASIAKLIWY, venTERACLA
i &/ ' I | DOSTOSOWANY DO ZABUDOWY W DACHACH ODWROCONYCH prof. arch. Zygmunt Szpariowsid S5/
' (7) la; i4) (10 (11 (2 PIERSCIENIE IZOLACYINE PRZY ISADZENIU WPUSTU WINNY BYC — = =

WYKONANE £ POLISTYRENU XPS LUB PIANY SZKLANEJ.

PRZY PLANOWANIU PRAC MONTAZOWYCH NALEZY WZIAC POD
UWAGE, OGRANICZONA DOSTEPNOSC DO MIEJSC OSADZENIA
WPUSTOW OD SPODNIEJ STRONY STROPU ZWIAZANA 7 CIAGLYM
UZYTKOWANIEM OBIEKTU.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYMIANY WARSTW
IZOLACYJNYCH W TYM IZOLACJI TERMICZNEJ
W ZESPOLE BUDYNKOW BIBLIOTEKI NARODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

Jednostka projektowa

+48 Grupa Projektowa s.c.
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1. Wstep

11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
remontem dachu wraz wymiang warstw ociepleniowych w budynkach A1, A2, A3, A4, A5 i A6 Biblioteki
Narodowej, przy al. Niepodlegtosci 213 w Warszawie.

1.1.1. Opis inwestycji

Inwestycja obejmuje prace zwigzane rozbudowa poprawg efektywnosci energetycznej zespotu budynku
Biblioteki Narodowej w Warszawie. Poza remontem dachu w zakres prac majacych na celu poprawe
efektywnosci energetycznej wehodzi wykonanie systemu paneli fotowoltaicznych na dachu budynkéw A4, A5 i
AB. Prace obejmujg usunigcie istniejacych warstw dachowych i wykonanie nowego dachu w technologii dachu
odwréconego.

11. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé
w Zzlecaniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty
okreslone w projekcie.

13. Zakres Robot objetych ST
Zakres robét obejmuje prace remontowo-budowlane majace na celu poprawe standardéw termoizolacyjnych
obiektu wraz z niezbednymi pracami towarzyszacymi i remontowymi.
Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

14. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i Projektantem.
Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kontrakt - Catos¢ dokumentéw obejmuj aca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogodlne i Warunki
Szczegobine Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz in ne dokumenty wymienione w Akcie Umowy
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsiewzigcia
sporzadzony przez Wykonawce
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cze$¢ opisowa i rysunki
Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego cze$ci
Przedmiar Robét - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaj g potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowigcy czes¢
Kontraktu
Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwycigzcg przetargu na realizacje niniejszego
przedsigwzigcia
Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsiewzigcia

1 5.0gélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5 Przekazanie Terenu Budowy



Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza
do mediow.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.21. Dokumentacja dostgpna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert
Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie
Zamawiajgcego oraz zamieszczony w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zaméwieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce
1. Program robot
2. Plan BIOZ
3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru

4. Dokumentacja powykonawcza

5. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koricowego
Jezeli w trakcie wykonywania RobGt okaze sie koniecznym uzupeienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Oprocz ST, Rysunkéw i innych informacii, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robét i
technicznych parametréw wymaganych kontraktem.
Wykonawca moze dostarczac wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w cze$ciach, lecz kazda cze$é musi byc¢
kompletna w stopniu, aby mogta byC oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna cze$é¢
Robot. Rysunki zatwierdzone przez Inspektora.
Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkéw, dokumentacji i
danych dostarczonych przez Wykonawcg w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia
powinny by¢ zaakceptowane przez Wykonawcg, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem
Rysunkow, dokumentaciji i innych danych, Wykonawca powinien sig skonsultowaé z Inspektorem. Data takiej
konsultacji powinna by¢ wyznaczona co najmniej 7 dni wczeéniej i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca
powinien dostarczy¢ Rysunki w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultacii.
Rysunki powykonawcze:
Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkéw otrzymanych od
Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robét. Wykonawca powinien dostarczyé
Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej
sekcji Robot, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie
pbzniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentagiji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw Wykonawca ma obowigzek zgtosié ten
fakt Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidtowego rozwigzania.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
W przypadku rozbieznoéci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie
bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Koszt



zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.

1.55. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac Teren Budowy w stanie bez wody stojace;j,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0os6b lub wtasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sig do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) Lokalizacje miejsc sktadowania materiatéw i odpadéw,

2) Srodki ostroznosci | zabezpieczenie przed:

35) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
61) mozliwoscia powstania pozaru.

1.56. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.57. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. JeZeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracii
panstwowej, jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozZenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.58. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informaciji dostar-czonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robat, ktore maj g by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczaj ac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren inwestycji i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich elementéw w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. Szczeg6ty zawarte bedg w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaC Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Rob6t. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich instytucji.

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawié Inspektorowi liste
wszystkich pozwolert wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robét zgodnie z Programem.

Jesli Wykonawca trzyma sig tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt p6Zznym
wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robét poniesie Zamawiajggcy.

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach,
badaniach i kontroli, ktore jednak nie zwalniaj g Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

2. Materiaty

3. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow przeznaczonych do Robét,
Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowigzani sg przedstawi¢ do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw budowlanych wraz z odpowiednimi $wiadectwami technicznymi
obejmujacymi wszystkie wymogi dotyczace zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego
zastosowania wyrob6w budowlanych.
Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

22. Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoéciowych materiatéw.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty w tym optaty i wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do miejsca prowadzenia robot. Wszystkie materiaty pozyskane z rozbiérek na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

23. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatbw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduj g sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sig z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

24. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jako$é i wtasciwosé do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

25. Wariantowe stosowanie materiatéw
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora.



Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ pézniej zmieniane bez zgody Inspektora

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie
opracowanym projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakornczone zgodnie z Kontraktem.
Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez
Inspektora, $rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca powinien utrzymywac¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci

5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatéw, do $wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujacych wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym:

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania po szczegolnych elementéw
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i

— sposéb oraz formeg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami
potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlagciwosci w czasie transportu,



- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegdinych
elementéw Robot,

—  sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

—  system kontroli certyfikatow, deklaragii i atestéw,

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

—  $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

61. Zasady kontroli jako$ci Robét
Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrolg robét i jakosci materiatéw .Przedmiotem kontroli, jakosci bedg wszystkie dziatania Wykonawcy, jego
dostawcow i podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji.
Wykonawca powinien przeprowadzaé pomiary i badania materiatow z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty
beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania
prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania materiatéw lub prac,
ktore budzg watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatar kontrolnych wiasnych i zleconych
dodatkowo przez Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.
Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wtasne lub
0s6b ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikéw tych
dziatan, Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.

62. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

63. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

64. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

65. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjq projektowa i ST.

66. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych, i s g one dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub



— aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.a spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

3. Dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetéw.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty s 4 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speniaj g tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolno$ci:
- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementéw Robot,
—  przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przepr owadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— - wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z po daniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektor
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Rejestracja budowy
Wedtug Warunkéw Szczegoétowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakos$ci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako $ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winny by ¢ udostegpnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si g, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
1) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
2) protokoty przekazania Terenu Budowy,
3) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,



4) protokoty odbioru Robot,
5) protokoly z narad i ustalen,
6) korespondencje na budowie.
(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce
Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy bgdg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

71. Ogéblne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni prze d tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilogciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indzie j w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pigmie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

72. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedtug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaj g tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.
llosci, ktére maj g by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

73. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

74.Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

75.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czes$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposoéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtoséci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiér robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
1) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiorowi czesciowemu,
3) odbiorowi wstepnemu,
4) odbiorowi koncowemu.

81. Odbi6r Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na korncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlne go postepu Robét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czeéci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.



Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacijg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

82. Odbior czesciowy Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét.
Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze wstepnym Robét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

83. Odbiér wstepny Robot
Odbior wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowo$é¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér wstepny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.1. Odbioru wstepnego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.
W toku odbioru wstepnego Robét komisja zapozna si g z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektows, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszona wartogé wykonywanych Robét
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacjg Projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
Dokumentacje powykonawczg
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Instrukcje eksploatacyjne.
10. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgaczonych
do dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST.
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Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniaj acych wyznaczy komisja.

84. Odbior koncowy
Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna okres rekojmi za wykonane roboty. Procedury zwigzane z
okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia Swiadectwa Zakoriczenia beda
prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogolnych.
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze wstgpnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,0dbiér wstgpny Robot".

9. Podstawa ptatnosci
91. Ustalenia Ogodlne
Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dia danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowad:
- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
—  Wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowa nia, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy.
—  Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



92. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sig do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji

Techni

10.

11.

12

cznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegolnione w kosz torysie.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentagiji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198;
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci
oraz sposobow oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z pézniejszymi
zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z poézniejszymi
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z p6zniejszymi
Zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB
Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogéline.
MGPIB, ITB, Arkady 1989.

. Warunki Kontraktu.
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ST 01.21. ROZBIORKI | WYBURZENIA

CPV 451113001 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

CPV 45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
remontem dachu wraz wymiang warstw ociepleniowych w budynkach A1, A2, A3, A4, A5 i A6 Biblioteki
Narodowej, przy al. Niepodlegtosci 213 w Warszawie.

1.1 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.2 Zakres robét objetych ST
- Zakres robot rozbiérkowych zgodny z projektami branzowymi wykonawczymi.

Ponadto wykona¢ nalezy:

- ztoZzenie gruzu w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru,

- segregacje i wywoz na wysypisko odpadéw komunalnych materiatow
rozbiérkowych, zutylizowa¢ gruz i odpady.

- Wykonac utylizacje odpadéw niebezpiecznych ze szczegdinym
uwzglednieniem azbestu zgodnie z przepisami szczegotowymi

2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w S.00.00 Wymagania ogdine.

3 Ogodlne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania do tyczace Robét podano w ST 00.00
Wymagania ogdine.

4 Materialy
41 Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 Wymagania ogéine.

5 Sprzet
5.1 Wymagania ogo6lne dotyczace sprzetu
Wymagania ogéine dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

5.2 Sprzet do wykonania rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorka istniejacych warstw dachowych moze by¢ uzyty
nastepujacy sprzet:

samochody cigzarowe,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

lub inny sprzet dostosowany do rodzaju rozbiérki i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6 Transport
6.1 Wymagania ogéine dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

6.2 Transport materialéw z rozbioérki

Wykonawca zapewni sukcesywny odwoz materiatéw i gruzu z rozbiérki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej
ST. Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i skiadowaé na wyznaczonym
miejscu. Srodki transportowe nalezy dostosowac do rodzaju przewozonych materiatéw. Materiaty przeznaczone
do ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia.



7 Wykonanie robét
7.1  Ogédlne zasady wykonywania Robét
Zasady ogbine wykonywania Rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogélne. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi Projektu do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgce charakter
pomieszczen znajdujacych sie pod dachem na ktérym prowadzone bedg prace.

7.2 Wymagania ogbine

Rozbidrce podlegajg wszystkie istneijace warstwy dachowe na budynkach A1, A2, A3, A4, A5 A6. Wykonawca
naprawi na wtasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia
obiektow powstate w czasie prowadzenia rob6t. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob,
aby materiaty przedstawiajace warto$¢ jako materiat budowlany nie utracity tej wtasciwosci w czasie robét. Doty
po obiektach budowlanych po winny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i zageszczone.
Wszystkie doty powstate w miejscu prowadzenia robét rozbiorkowych nalezy tymczasowo zabezpieczyc¢ (takze
przed gromadzeniem sie w nich wody).

7.3 Odbior robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Robét wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej
S 00.00 Wymagania ogdine. Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
obiektow i gruzu z powierzchni pasa rob6t ziemnych zgodnie ze wskazani em Inspektora Nadzoru oraz
wypetnienie i zaggszczenie gruntu wypetniajgcego.

8 Kontrola jakosci robot
8.1 Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

8.2 Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementoéw przeznaczonych do powtérnego wykorzystani a i pozostajgcej konstrukcii.

9 Obmiar robét
9.1 Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.00 Wymagania ogéine .

9.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw
jest:

1m2 rozbidrki warstw pokryciowych

1 m3 rozbiérki podktadéw betonowych

1 t wywiezionego gruzu wraz z utylizacjg

10 Odbior robét
10.1 Ogolne zasady odbioru Robét
OgolIne zasady odbioru Robét podano w ST 00.00 Wymagania ogélne.

10.2 Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z rozbiérkg elementéw podlegaj g odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych
zakKryciu, ktory nastepuje na podstawie wynikéw pomiaréw oraz wizualnej o ceny wykonania robét.

10.391PeddrwaBtalenflotycz ace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

23



10.4 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc¢ za ilo$¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowac na
podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych Robét. Cena wykonania robot obejmuje:
wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiorki ,

rozkucie i zerwanie elementow,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiér ki, w celu ponownego ich uzycia,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

utylizacja materiatow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki,

wykonanie niezbednych ogrodzen, zabezpieczen, oznakowan.

11 Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401).
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POKRYCIE DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA - KOD 45261214

1. Wstep

11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem dachu wraz wymiang warstw ociepleniowych w budynkach A1, A2, A3, A4,
A5 i A6 Biblioteki Narodowej, przy al. Niepodlegtosci 213 w Warszawie.

12. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robot wymienionych w podpunkcie 1.3.

13. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie potozenia nowego pokrycia dachowego papowego wraz z obrobkami
blacharskimi.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

15. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnoéé z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy
2.1.0golne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST 00.00. Wymagania ogdine.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych
powinny mie¢ m.in.: - Aprobaty Techniczne lub byé produkowane
zgodnie z obowigzujgcymi normami
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich - na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do
stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca jest obowigzany posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

2.2.Rodzaje materiatow.

Wszelkie materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Papy
1. papa podktadowa:

0-osnowa — wtdknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m2,

0-zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS min. 2000 g/m2,

0-maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz/poprzek min 700/500 N,

0-gietko$¢ w obnizonych temperaturach —25StC,

0-odporno$¢ na dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin min +100 0C,

0-grubos¢ papy min. 4 mm,

0-gwarancja min. 10 lat.
2. papa nawierzchniowa (typ ), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana
SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg
posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z
tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:

— gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 250 g/m2

— zawartosc asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m?2



— maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N

— wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min 40/40%

— gietko$¢ w obnizonych temperaturach — 25°C

— grubos¢ 5,6 + 0,2mm,

— gwarancja min. 10 lat.
Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-74/B-24622. Kit asfaltowy
uszlachetniony KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
Blacha stalowa ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe
ptaskie o grubosci min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane powlekane w arkuszach.
Grubos$¢ powtoki cynku min. 275 g/m2.
Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg
nastepujace warunki:
odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;
sg wiasciwie opakowane i oznakowane
spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w
odpowiednich dokumentach majq deklaracje zgodnoséci i
certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet
31. Ogoine wymagania dotycz ace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogéine.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduj g niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

4. Transport
41. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

4.2.Transport materiatéw
Lepik asfaltowy i materiaty wiazace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
spos6b wskazany w normach polskich.
Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
— rolki papy powinny by¢ po $rodku owiniete paskiem papieru o szeroko$ci co najmniej 20 cm
i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm
— na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89/B- 27617
— rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow
— rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie
Odlegtos¢ miedzy warstwami — 80 cm.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00 .00. Wymagania ogélne.

5.1. Wymagania dotyczace podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-

10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w

aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, prze $wit pomiedzy powierzchnig podtoza a fatg
kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z
pionowymi ptaszczyznami elementoéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

5.2 Pokrycie potaci papa termozgrzewalna.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej sprawdzié poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz iloéci przerw dylatacyjnych i na tej



podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdinych paséw papy na powierzchni dachu .
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy
szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli
na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: -
0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS - +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych
(ogniomuréw, kominéw, swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy
matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami prostopadtymi do linii spadku.
Minimalny spadek dachu powinien byc¢ taki, aby umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego
tez wzgledu nachylenie pofaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam
gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwinaé ja z dwéch
koncow do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczeéniej pasie papy (z ktorym tgczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na
catej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$é, cofajac sig przed rozwijang rolka. Miarg jakosci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi sig¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé zakiad,
uzywajac watka dociskowego z silikonowa, rolka. Sitg docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby
pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$é przesuwania rolki
moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyplywu masy
asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady: - podtuzny 8 cm, poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaklady nalezy wykonywaé ze szczegOlng
starannos$cia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonania
zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac¢ posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki
dachu.

W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaktady (zardwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sig. Aby uniknaé¢ zgrubien papy na
zaktadach, zaleca sig przycigcie naroznikéw uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu
pod katem 45°.

5.3 Obrébki kominow.

Wokot kominow, podstaw wentylatoréw dachowych oraz konstrukcji pod centrale wentylacyjne za
pomocg kleju bitumicznego mocujemy wyoblenia. Na potaczeniu wklejamy pas papy podktadowe;
szer. ok. 50 cm (typ 1) z wywinigciem na komin na cafej wysokosci i na potaé ok. 15 cm., podobne
wywiniecie na komin musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowe;.

5.4. Obrébki blacharskie.

5.41. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.42. Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekane;j i stalowej ocynkowanej o
grubosci od 0,56 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15 ©C. Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

5.43. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.



Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przez Inst.. Nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10420 p. 4.3.2

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora Nadzoru:w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych , w odniesieniu do wiasciwo$ci catego pokrycia (kontrola koncowa)
— po zakonczeniu prac pokrywczych;

Pokrycia papowe:kontrola migdzyoperacyjna polega na biezacym sprawdzaniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, kontrola koncowa
wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-98/B-
10240 pkt 4.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego s g zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robot.
7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki obmiarowania.

Jednostkg obmiarowa jest:

dla robot — krycie dachu pap g — m 2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie
potraca sig urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza
0,5 m2 dla rob6t — obrébki blacharskie oraz rynny irury spustowe — 1 m wykonanych
rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robdt okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej i zaaprobowanej przez Inspektora Nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
81. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogéline.

82. Podstawe do odbioru wykonania rob6t - pokrycie dachu blach q stanowi
stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

83. Odbioér podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.
Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za
pomoca faty kontrolnej o diugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa,.
Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.4. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze$ciowych. Badania w
czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbior czesciowy powinien obejmowad
sprawdzenie: podtoza (deskowania), jakosci zastosowanych materiatow, doktadnosci
wykonania poszczegoblnych warstw pokrycia, doktadnosci wykonania obrobek
blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do
odbioru robét pokrywczych stanowi g nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia
— zapisy dotyczace wykonywania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow
protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawiera¢: zestawienie wynikéw badan
migdzyoperacyjnych i koncowych, stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét




pokrywczych z dokumentacja, spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, a takze program
utrzymania pokrycia.
Odbior korcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg p. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno byé
odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru
— Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraé pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

85. Odbidr osadzenia wpustéw dachowych
Podczas odbioru osadzenia wpustéw dachowych nalezy sprawdzié sposéb potgczenia
wpustu z przewodem kanalizacji deszczowej oraz sposéb wykonanie obrébki  izolacii
przeciwwodnej wokdt wpustu. W szczegdlnosci sprawdzeniu podlega
— osadzenie wpustu w konstrukgji stropu
— sposoOb potgczenia fartucha wpustu z pokryciem
dachu
— kompletno$¢ wyposazenia wpustu
— potaczenie wpustu z rurg spustowg i droznosé
przewoddw kanalizacyjnych.

86. Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blachg potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawiera é: ocene
wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.
Wymagania ogolne.

9.2. Pokrycie dachu papa.
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§é m2 powierzchni krycia, ktora obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego
— dostarczenie materiatow i sprzetu
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi
— ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m
— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza
— pokrycie dachu papg (warstwa dolna i warstwa wierzchnia)
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw
— likwidacje stanowiska roboczego.

9.3. Obrobki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie, zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie
potgczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
Jezeli szczegoine warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie
b edzie roscit Zadnych kosztow zwi gzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych
dokumentéw.

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenie pofaci dachowych J




PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno

PN-74/B-24620

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622

Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z
wypetniaczami stosowany na gorgco

PN-91/B-27618

Papa asfaltowa na osnowie zdwojone;j
przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub tasmie
aluminiowej

PNB-27620:1998

Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998

Papa asfaltowa podktadowa na wiékninie
przeszywanej

PN-89/B27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy
stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-80/B-10240

Pokrycia dachowe z papy i powtok
asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze Dachy.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$é C: zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r. Instrukcje,

Whytyczne, Poradniki nr 396/2004

— Swiadectwo ITB 407/80 Folia dachowa z PCW
— Swiadectwo ITB 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna z PCW
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CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1. Wstep
11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem dachu wraz wymiang warstw ociepleniowych w budynkach A1, A2, A3,
A4, A5 i A6 Biblioteki Narodowej, przy al. Niepodlegtoéci 213 w Warszawie.

12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

13. Zakres robét objetych ST wchodza:
Instalacja obrobek blacharskich, parapetow zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej
powlekane;j.
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST. 00.00.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania do
tyczace robot podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB ST. 00.00. ,Wymagania ogdine”.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obrébek blacharskich powinny mieé¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

~ Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma, europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich

~ na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.
Spos6b transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacjg dotyczacq sktadowanych na budowie materiatow.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.21. Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.22. Blacha miedziana ptaska w szpulach (tasma) powinna odpowiadaé¢ normie
PN-EN 1172:1999 Miedz i stopy miedzi. Blachy i tasmy dla budownictwa. Gruboéé
blachy 0,6 mm, wystepuje w szerokoéciach 670 lub 1000 mm

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet
3.1. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to
naruszenia stanu obiektu. Sprzet uzywany do robét musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.



3.2 Sprzet do wykonywania robot
‘Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

‘Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduj g
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

4. Transport
4.1. Rodzaj Srodkéw transportowych musi by ¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.2 Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne
technicznie $rodki transportu:

samochod skrzyniowy o fadownos$ci 5-10 ton,

samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton, ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Jezeli dtugosc¢ elementow z blachy dachéwkowej jest wigksza niz diugo$é pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.22Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre wplyng
niekorzystnie na jako$c¢ robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

4.23Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonania robét podano w STWIORB ST. 00.00.
»Wymagania ogoéine”.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu robét

Wykonanie i montaz zgodnie z sztuka dekarskg i z
instrukcjg producenta. Obrébki blacharskie powinny by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.21. Obrobki blacharskie z blachy miedzianej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
-15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.22. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznoséci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w
sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki
sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

6. Kontrola jakos$ci robot
61. Wymagania ogélne dotycz ace kontroli jako$ci robét podano w STWIORB ST. 00.00.
6.3 Kontrola wykonania obréobek.
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta

przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: a)w odniesieniu do prac zanikajacych
(kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych , b)w



odniesieniu do wtasciwos$ci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

7. Obmiar robot

71. Wymagania ogélne dotycz ace obmiaru robot.
Wymagania ogolne podano w STWIORB ST. 00.00. ,Wymag ania ogdlne”.

7.1 Jednostka obmiarowa robét jest:

-dla robot - Krycie dachu blach g i obrébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potraca sig urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich
nie przekracza 0,50 m2.

8. Odbioér robot

81. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB ST 00. 00 Wymagania ogolne".

8.2. Odbior obrébek blacharskich powinien obejmowaé:
— Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
— Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowani a, $cian, komindw, wietrznikow,
wiazow itp.
— Sprawdzenie prawidtowosci spadkow.
— Sprawdzenie szczelnosci potgczen.

9. Podstawa ptatnosci
91. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-B-02361:1999 Pochylenia potacidachowych.

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z cynk u do pokry¢ dachowych uktadanych na ciagtym podtozu.

— PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

— PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-EN 1172:1999 Miedz i stopy miedzi. Blachy i tasmy dla budownictwa
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CPV 45312311-0 WYKONANIE INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ
1. CZESC OGOLNA

11 Nazwa zaméwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem dachu wraz wymiang warstw ociepleniowych w budynkach A1, A2, A3, A4,
A5 i A6 Biblioteki Narodowej, przy al. Niepodlegtosci 213 w Warszawie.

12 Przedmiot i zakres robét budowlano-elektrycznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji odgromowe; .

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wymiany instalacji odgromowej:

— demontaz instalacji odgromowe;j

— wykonanie instalacji odgromowej

13 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
— zachowac ostrozno$é przy demontazu instalacji.

14 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczes$niej nie
zdefiniowanych;
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLA SCIWOSCI WYROBOW ELEKTRYCZNYCH ORAZ
JAKOSCL.

2.1. Wymagania dotyczace materiatow i wyrob6w elektrycznych.

Bednarka Fe Zn 30x4 mm , drut FeZn ® 6 mm , konstrukcje wsporcze — odpowiadajace
standardom okreslonym przez PN-70/H-93203(33). Tasmy stalowe powinny by¢ dostarczane w
kregach , bez zataman lub innych uszkodzen mechanicznych. Materiaty stalowe przeznaczone do
wykonywania instalacji uziemiajgcej odgromowej oraz konstrukcji wsporczych powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie. Powtoka ochronna powinna by¢ na catej
powierzchni materiatu jednolita i bez uszkodzen. Prety , tasmy i linki powinny by¢ przed montazem
wyprostowane za pomocg wstgpnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego
urzadzenia prostujgcego oraz nie powinny posiadac ostrych krawedzi.

2.2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow budowlano-elektrycznych

Przechowywanie i sktadowanie

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny posiadaé oznakowanie Zawierajgce co najmniej:
1. nazwe i adres zaktadu produkujgcego wyréb,

okreslenie wyrobu lub nazwe handlowg

numer aprobaty technicznej (jezeli dotyczy wyrobu)

date produkcji, identyfikacje partii wyrobu

znak budowlany

podstawowe informacje odno$nie  warunkéw  stosowania,

magazynowania Transport

SapwN

Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej
warstwie, w pozycji lezacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA



Do wykonania robét elektrycznych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
— wiertarka wieloczynnos$ciowa
— sprzet elektromechaniczny w odpowiedniej ilosci
— spawarka transformatorowa 500 A

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robét elektrycznych nalezy uzyé
nastepujacych srodkéw transportu: -samochéd dostawczy 0,9t lub innych $rodkéw transportu
umozliwiajacych transport poszczegdlnych materiatbw w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Po dostarczeniu materiatéw na teren budowy nalezy sprawdzi¢ je pod wzgledem
kompletnos$ci i uszkodzen mechanicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ODGROMOWYCH

5.1 Wymagania ogéine

Wszystkie roboty zostang wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm oraz ,’Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — Czesé V- Instalacje
elektryczne.

Roboty elektryczne moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce aktualne
uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednig jednostke ( SEP , OIGE ).

5.2 Demontaz instalacji ODGROMOWEJ

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg

projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznej oraz programem zapewnienia jakosci
wykonania robét. Zakres robét obejmuje:

-demontaz instalacji odgromowej ( drutu D feZn ® 6 mm , zaciskéw ZK , bednarki Fe Zn 30 x4mm )

5.3 Wykonanie instalacji odgromowej
Zakres robot obejmuje:

— przeglad ztgczy i zwoddw pionowych
— Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papg na betonie

— Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej (zwéd poziomy) na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim

— Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem pret-pret
— wykonanie badan skutecznosci instalacji odgromowe;j

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jako$ci wykonaé zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w ST 00.00.

6.1 Kontrola jako$ci materiatow

Wymagana jakos¢ wyrobéw elektrycznych powinna byé¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Wyroby elektryczne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania. Odbiér
materiatéw elektrycznych powinien obejmowaé potwierdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnoéci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw elektrycznych, ktorych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki kontroli materiatow i wyrobow powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Kontrole widocznych wyrobow elektrycznych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E-04700 1998

6.2 Kontrola jakos$ci wykonania robét



Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez pordwnanie wykonania robét z
dokumentacjg projektowo-wykonawczg oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat
technicznych. Wszystkie badania i pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej
SST, odpowiednich norm oraz ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” Czg$¢ V- Instalacje elektryczne oraz ze wspomaganiami inspektora nadzoru.

Badania i pomiary mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez 0soby posiadajgce aktualne
uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednig jednostke (Stowarzyszenie Elektrykow
Polskich, Okregowy Inspektorat GE) zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E-04700.

Wiasciwe badania odbiorcze powinny byé poprzedzone:

— szczeg6towymi ogledzinami zamontowanych przewodéw, sprawdzenia
zgodnos$ci montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjq i
instrukcjami fabrycznymi, -sprawdzeniem poprawnoéci potgczen
galwanicznych,

— usunieciem zauwazonych usterek i brakow.
6.3 Badanie instalacji odgromowej

— zgodnosc¢ z projektem wykonawczym i obowigzujacymi przepisami (w
tym kontrola zastosowanych materiatéw , aparatéw , urzadzen i ich
poprawne dziatanie )

— sprawdzenie potaczen czesci nadziemne;j

— pomiar rezystancji wszystkich uziomow.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie wyroby elektryczne nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajgce wymagan zostang zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wiasciwe na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 4 i 5 w Specyfikacji, powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST oraz
KNR. Jednostkg obmiaru robét objetych niniejszg SST jest:

— m -dla utozonego przewodu, uziomu

— szt. — dla zamontowanego zacisku kontrolnego ZK , ztaczy

— pomiar — dla jednego uziomu
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne
Swiadectwa.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okre$lonymi w ST 00.00 i umowie. Odbior
koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej instalacji odgromowej .Odbioru
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw | wynikow
pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania rob6t z dokumentacija projektowa. Do
odbioru instalacji odgromowej Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé protokoty badan
instalacji odgromowe;.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRA C TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzglednié w narzucie kosztow posrednich.
SST nie przewiduje Zadnych robét tymczasowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
PN-86/E-05003/01  Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogodlne.
PN-86/E-05003/02  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa.
PN-89/E-05003/03 ~ Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-78/E-02560 Osprzet urzadzen piorunochronnych

10.2. Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia okresla STWiORB.

6  ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-MontaSowych” — Czesé V —
Instalacje elektryczne. Wyd.COBR Elektromonta$
7.  Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem dachu wraz wymianag warstw ociepleniowych w budynkach A1, A2, A3, A4,
A5 i A6 Biblioteki Narodowej, przy al. Niepodleglosci 213 w Warszawie.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlano

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na usuwaniu azbestu
i elementow zanieczyszczonych azbestem .

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

W budynkach bedacych przedmiotem projektu azbest w postaci ptyt z eternitu falistego jest
zastosowany jako szalunek tracony dla warstwy wylewki betonowej na dachu. Roboty, ktérych
dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu usuniecie
zespolonej z ptytami eternitu | zanieczyszczonej azbestem wylewki:

— podziat wylewki na fragmenty umozliwiajace ich przenoszenie,

— usunigcie zanieczyszczonego azbestem gruzu betonowego z dachu,

—~ wywozka na wiasciwe sktadowisko i zapewnienie sktadowania zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
— zachowac ostroznos$é przy demontazu elementow zawierajgcych azbest,
— podczas dzielenia wylewki na mniejsze fragmenty nalezy powierzchnie azbestu zwilzad
woda w celu zabezpieczenia przed pyleniem,
— zapewnic transport zabezpieczajgcy przed pyleniem.

1.4 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojg¢ i okresleni nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych;

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogéine.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
Brak wymagan, specyfikacja dotyczy prac rozbiérkowych

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Rodzaje sprzetu uzywanego do demontazu starego pokrycia dachowego pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakos$ciowych
robét i przepisow BIOZ zostang przez przedstawiciela Zamawiajacego niedopuszczone do robot.
Do wykonania rob6t nalezy przewidzieé uzycie nastepujgcego sprzetu:

- pity thace do betonu zapewniajace cigcie bezpytowe,

-~ samojezdny dzwig budowlany,

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wszystkie materiaty i urzadzenia niezbedne do demontazu pokrycia dachowego mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ,
ochrong srodowiska i przepisami o ruchu drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Azbest z rozbidrki musi by¢ przewozony
w sposob bezpieczny.



5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Demontaz warstwy wylewki betonowej wykonanej na szalunku traconym z ptyt z eternitu falistego.

5.1 Opis ogoélny prac rozbiorkowych

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy odpowiednio przygotowa¢ plac budowy. W tym
celu nalezy wyznaczyc¢ strefy bezpiecznego poruszania sie. Przed budynkiem zamontowaé tablice
informacyjng na wys. 2 m, informujacg o pracach zwigzanych z usuwaniem azbestu, dodatkowe
tablice z informacjg o zakazie wstepu dla os6b postronnych zainstalowacd przy wyjsciach na dachu
na ktérym prowadzone bedg roboty. Zawiesi¢ tablice ostrzegawcze dotyczace robot na
wysokos$ciach. Ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé strefy pracy i place sktadowe. Przed
przystapieniem do robot na miejscu pracy kierownik rob6t poinformuje pracownikéw, ktérzy mogag
byC narazeni na dziatanie pytu azbestowego o sposobach postgpowania i niezbednych $rodkach
ochrony osobiste;.

Prace demontazowe prowadzi¢ etapami, dostosowanymi do mozliwosci wykonania nowego
pokrycia dachowego w miejscu przeprowadzonej rozbiorki.

Wylewke betonowg zanieczyszczong azbestem cigé na fragmenty po uprzednim zwilzeniu wodg dla
zapobiezenia pyleniu. Cigcie wykonywaé w taki sposéb, zeby nie przecina¢ ptyty azbestowej a
jedynie nacina¢ nadbeton. Nastepnie doprowadzaé do pekniecia nadbetonu i usuwaé fragmenty
odpowiadajace gabarytom pojedynczej piyty eternitu. Fragmenty zanieczyszczonego gruzu
azbestowego podejmowaé z dachu w opakowaniach zapewniajacych pyloszczelno$é i partiami
transportowa¢ na miejsce skladowania i utylizacji. Podczas zabezpieczenia elementow
pochodzacych z rozbidrki nalezy uwzgledni¢ koniecznos$é transportu tych elementow poza obreb
$rédmiescia Warszawy.

Elementy zawierajgce azbest utrzymywac w stanie wilgotnym (polewaé woda).

Kable zasilajace sprzet na budowie taki jak: wyciag, specjalistyczny odkurzacz przy diuzszym
uzywaniu muszg by¢ podwieszone, nie mogg bezposrednio lezeé na ziemi.

Rusztowania wykonac zgodnie z wymogami dla danego rodzaju, wyznaczyc¢ strefe bezpieczenstwa
min.6 m przy robotach demontazowych, wykona¢ porecze:

— bezpieczenstwa na wys.1,1m,

— odbojowg przy pomoscie,

— posrednia.

Do komunikacji pomiedzy pomostami rusztowania uzywaé odpowiednich drabin.

Roboty demontazowe z udziatem azbestu prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, w odpowiednich
maskach, kombinezonach, kaskach, okularach i rekawicach ochronnych.

Odziez uzywana do robot przy azbe$cie musi byé wykonana z materiatu uniemozliwiajgcego
przenikanie azbestu. Na terenie rob6t czasowo bedg skladowane w specjalistycznym kontenerze
typu ADR zdemontowane plyty azbestowo-cementowe. Elementy rozbidrkowe zawierajgce azbest
po zdjeciu z dachu bedg kazdorazowo pakowane w worki foliowe polietylenowe z folii min. gr. 2
mm, szczelnie zamknigte. Po zapetnieniu kontenera bedzie on wywozony do opréznienia na
sktadowisko odpadow niebezpiecznych.

Demontaz piyt eternitowych, jak i wszelkich innych elementéw, w ktérych znajduje sie azbest
(nawet jesli tylko podejrzewamy jego obecno$¢) trzeba powierzy¢ specjalistycznym firmom
utylizacyjnym. Muszg mie¢ one specjalne zezwolenie wydane przez staroste na usuwanie i
transport azbestu (wykaz firm powinien znajdowaé sie w kazdym starostwie). O zamiarze rozbiérki
dachu trzeba powiadomi¢ wydziat architektury z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Po
zakonczeniu prac nalezy od firmy odebra¢ zaswiadczenie przeprowadzenia fachowej rozbiorki oraz
potwierdzenie przekazania odpadéw na specjalne sktadowisko. Dokumenty nalezy przechowywaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
— doktadnosci usunigcia elementéw pokrycia zawierajacych azbest,



— sposobu czasowego sktadowania zdemontowanych elementéw na budowie,
— dokumentacji stwierdzajacej dostarczenie zdemontowanych elementéw azbestu d o
specjalistycznego zaktadu utylizacii.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia tych
robot z przepisami BIOZ

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST oraz
KNR. Jednostka obmiaru robét objetych niniejszg SST jest:
— m2 - zdemontowanej warstwy zawierajgcej azbest
llo$¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w ST 00.00 | umowie. Odbiér
koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu demontazu elementéw zawierajacych azbest.
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoéci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw:
dokumentacji fotograficznej z okresu prowadzenia robot,

dokumentow przekazania zanieczyszczonego gruzu na wtasciwe sktadowisko.

Koniecznej jest przeprowadzenie odbioréw czagstkowych po zakonczeniu poszczegolnych etapow
robot.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRA C TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzglednié w narzucie kosztow posrednich. SST
nie przewiduje zadnych rob6t tymczasowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1 PN-91/Z2-04030/05 - Badanie zawarto$ci pytu azbestu
2 PN-88/Z-04202/02 - Oznaczanie stezenia liczbowego widkien respirabilnych.

10.2. Inne dokumenty

3 Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest. (Dz. U.
2004 nr 3, poz.20 z p6zn. zmianami);

4 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w
sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw Zawieraj gcych
azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.649 z pbzn. zmianami);

5 Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. z
2005r. Nr 216 poz.1824).



