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Pismo: KC-zp.272-85/19                   	                     Kraków, 2019-03-28

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ – ZMIANY SIWZ

W dniu 2019-03-21 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa urządzeń sieciowych dla WIEiT - KC-zp.272-85/19.

Treść zapytania brzmi następująco:
Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dot. postępowania na dostawę urządzeń sieciowych dla WIEiT, znak sprawy: KC-zp.272-85/19. 
Pytanie 1) SIWZ po zmianach. Przełącznik L3, 48 x min. 1 GbE, 48 x PoE, 2 x min. 10 GbE. (4 szt.)
Prosimy o informację czy urządzenia mają być dostarczone z aktywną funkcjonalnością stosu (tj. wszystkie niezbędne el. do budowy stosu są przedmiotem dostawy)?
Czy może dopuszczone jest dostarczenie urządzeń umożliwiających budowę stosu ale dopiero po doposażeniu w licencje/moduły/kable, które nie są przedmiotem postępowania.
Pytanie 2) SIWZ po zmianach. Przełącznik L3, 48 x min. 1 GbE, 48 x PoE, 2 x min. 10 GbE. (4 szt.)
Czy licencje dla punktów dostępowych (bezprzewodowych) zarządzanych z wbudowanego kontrolera należy dostarczyć w ilości 12 per przełącznik (łącznie 48)?
Czy może 12 łącznie (czyli 3 per przełącznik)?


Pytanie 3) SIWZ po zmianach.
Zamawiający w kontekście wszystkich urządzeń zaznacza, iż będą miały one zastosowanie laboratoryjne (laboratoria edukacyjne). Prosimy zatem o informację czy w celu ujednolicenia środowiska wymagane jest aby wszystkie urządzenia typu przełącznik i router pochodziły od jednego producenta?
Pytanie 4) SIWZ po zmianach. Router (18 sztuk)
Prosimy o potwierdzenie, iż ilość wymaganych licencji dla telefonów VoIP (tj 36 szt.) dotyczy łącznie wszystkich routerów z funkcją centrali telefonicznej (tj. po 2 licencje na każdy router).
Pytanie 5) SIWZ po zmianach. Przełącznik L3, 24 x min. 1 GbE, 4 x min. 1 GbE,   (58 sztuk)
Prosimy o informację czy urządzenia mają być dostarczone z aktywną funkcjonalnością stosu (tj. wszystkie niezbędne el. do budowy stosu są przedmiotem dostawy)?
Czy może dopuszczone jest dostarczenie urządzeń umożliwiających budowę stosu ale dopiero po doposażeniu w licencje/moduły/kable, które nie są przedmiotem postępowania.
Pytanie 6) SIWZ po zmianach.
Zapis „Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz pochodzić z legalnego kanału sprzedaży na rynek europejski” może być interpretowany w dość szerokim zakresie.
Wnosimy o doprecyzowanie zapisów i proponujemy zapis:
„Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe  tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty dostawy oraz pochodzić z legalnego kanału sprzedaży na rynek europejski”
Pytanie 7) data dostawy.
W formularzu ofertowym znajduje się zapis „Termin realizacji umowy: do 7 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSW.” Niestety termin potwierdzenia zamówienia  przez MNiSW nie został określony, co oznacza, że w skrajnym przypadku Wykonawca będzie musiał dostarczyć urządzenia w terminie 8 dni od daty podpisania umowy ( przypadek teoretyczny gdzie potwierdzenie zamówienia przez MNiSW nastąpi następnego dnia po podpisaniu umowy). Wielu producentów realizuje dostawy urządzeń które są produkowane pod konkretne zamówienie. Czas wyprodukowania i dostarczenia urządzeń można szacować na ok. 30 dni. 
Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie terminu dostawy poprzez wprowadzenie zapisów:
„Termin realizacji umowy: do 7 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSW pod warunkiem, że zamówienie zostanie przekazane Wykonawcy nie wcześniej niż 30 dni od daty podpisania umowy”.
Pytanie 8) Gwarancja.
Czy gwarancja na oferowane urządzenia ma być świadczona przez Wykonawcę czy też ma być dodatkowo zabezpieczona gwarancją lub serwisem producenta urządzeń. Jeżeli tak, to czy Zamawiający będzie wymagał stosownego potwierdzenia ze strony producenta urządzeń.
Pytanie 9 dot. SIWZ po zmianach. Router (18 sztuk) oraz Router (36 sztuk)
a)     Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym dostępność protokołu/mechanizmu  PIMv2 będzie po dokupieniu dodatkowej licencji? 
Co oznacza, iż dostarczona wersja urządzenia nie będzie miała tej funkcjonalności?
b)     Czy Zmawiający dopuści urządzenie w którym dostępność protokołu/mechanizmu  L2TPv3 będzie po dokupieniu dodatkowej licencji?
Co oznacza, iż dostarczona wersja urządzenia nie będzie miała tej funkcjonalności?
c)     Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w funkcjonalność nowszą IP SLA zamiast OER (Optimized Edge Routing)?










Odpowiedź Zamawiającego:

1. Dopuszczalne jest dostarczenie urządzeń, w których stos może być zbudowany po dokupieniu dodatkowej licencji lub dodatkowych  modułów.

W związku z powyższym Zamawiający dodaje do SIWZ do opisu przełącznika L3, 48 x min. 1 GbE, 48 x PoE, 2 x min. 10 GbE. (4 szt.) powyższy zapis.

1. Całkowita liczba licencji na punkty dostępowe dla wszystkich czterech urządzeń to 12 sztuk. 

1. Urządzenia będą używane w laboratoriach studenckich. Ze względu na proces edukacyjny i ułatwienie studentom przyswajania wiedzy o funkcjonalnościach urządzeń, a nie o sposobach realizacji tych funkcjonalności przez poszczególnych producentów, wymaga się by wszystkie urządzenia posiadały w najwyższym możliwym stopniu jednolity schemat konfiguracyjny, zestaw komend i składnię. 

1. Całkowita liczba licencji dla telefonów dla wszystkich 18 urządzeń to 36 sztuk. 

1. Dopuszczalne jest dostarczenie urządzeń, w których stos może być zbudowany po dokupieniu dodatkowej licencji lub dodatkowych modułów.

1. Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów w sposób zaproponowany przez Wykonawcę tj. poniższy zapis:
„Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz pochodzić z legalnego kanału sprzedaży na rynek europejski” otrzymuje nowe brzmienie: 
„Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe  tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty dostawy oraz pochodzić z legalnego kanału sprzedaży na rynek europejski”

1. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 35 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSW.

W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza do SIWZ nowy obowiązujący wzór formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1B do SIWZ.

1. Zamawiający wymaga  żeby gwarancja była udzielona przez Wykonawcę lub producenta urządzeń.

1. A) Dopuszczalne jest dostarczenie urządzeń, w których PIMv2 dostępny będzie po dokupieniu dodatkowej licencji.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia SIWZ w sposób następujący:

W opisie Routera (18 sztuk) w pkt. pn. „Wspierane funkcjonalności, mechanizmy i protokoły” jest zapis:
„Urządzenie musi posiadać wsparcie dla mechanizmów związanych z obsługą ruchu multicast: IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv2”
[bookmark: _GoBack]Zamawiający usuwa z wymagań SIWZ wymóg, że urządzenie musi posiadać wsparcie dla PIMv2. W dalszym ciągu urządzenie musi wspierać IGMPv3 oraz IGMP Snooping.


W opisie Routera (36 sztuk) w pkt. pn. „Wspierane funkcjonalności, mechanizmy i protokoły” jest zapis:
„Urządzenie musi posiadać wsparcie dla mechanizmów związanych z obsługą ruchu multicast: IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv2”
Zamawiający usuwa z wymagań SIWZ wymóg, że urządzenie musi posiadać wsparcie dla PIMv2. W dalszym ciągu urządzenie musi wspierać IGMPv3 oraz IGMP Snooping.


B) Dopuszczalne jest dostarczenie urządzeń, w których Layer-2 Tunneling Protocol Version 3 dostępny będzie po dokupieniu dodatkowej licencji. 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia SIWZ w sposób następujący:
W opisie Routera (18 sztuk) w pkt. pn. „Wspierane funkcjonalności, mechanizmy i protokoły” jest zapis:
„Musi posiadać wsparcie dla Layer-2 Tunneling Protocol Version 3”

Zamawiający usuwa z wymagań SIWZ wymóg, że urządzenie musi posiadać wsparcie dla Layer-2 Tunneling Protocol Version 3.

W opisie Routera (36 sztuk) w pkt. pn. „Wspierane funkcjonalności, mechanizmy i protokoły” jest zapis:
„Musi posiadać wsparcie dla Layer-2 Tunneling Protocol Version 3”

Zamawiający usuwa z wymagań SIWZ wymóg, że urządzenie musi posiadać wsparcie dla Layer-2 Tunneling Protocol Version 3.



C) Dopuszczalne jest dostarczenie urządzenia wyposażonego w OER lub                               IP SLA. 



Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
W związku z przedmiotową zmianą Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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