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Tabela przedmiaru robót
Rozbiórka parterowego budynku biurowego Delegatury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku ( dz. nr 54/11 obr 450 )

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1 Rozbiórki
1.1 Ściany zewnętrzne

1 KNR 4-04 
0102/02

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu m3 186,42

2 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
m3 186,42

3   Kalkulacja 
indywidualna

 

Utylizacja materiałów z rozbiórki

m3 186,42
1.2 Ściany Wewnętrzne

4 KNR 4-04 
0102/02

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu m3 42,444

5 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
m3 42,444

6   Kalkulacja 
indywidualna

 

Utylizacja materiałów z rozbiórki

m3 42,444
1.3 Posadzka

7 KNR 4-04 
0301/07

Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15cm
m3 94,8

8 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
m3 94,8

9   Kalkulacja 
indywidualna

 

Utylizacja materiałów z rozbiórki

m3 94,8
1.4 Stropy

10 KNR 4-04 
0305/03

Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 20cm
m3 63,2

11 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
m3 63,2

12   Kalkulacja 
indywidualna

 

Utylizacja materiałów z rozbiórki

m3 63,2
1.5 Dach

13 KNR 4-01 
0519/06

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych
m2 316

14 KNR 4-01 
0535/03

Rozbiórka rynny z blachy
m 80

15 KNR 4-01 
0535/05

Rozbiórka rur spustowych
m 20

16 KNR 4-01 
0535/07

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
m2 40

1.6 Stolarka okienna i drzwiowa
17 KNR-W 

4-01 0353/04
Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2 - demontaz okien

szt 15
18 KNR-W 

4-01 0353/04
Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2 - demontaz drzwi

szt 13
2 Demontaż instalacji wodkan, elektrycznej i oświetleniowej oraz ciepłowniczej

19   Kalkulacja 
indywidualna

 

Demontaż instalacji wodkan

kpl 1
20   Kalkulacja 

indywidualna
 

Demontaż instalacji elektrycznej

kpl 1
21   Kalkulacja 

indywidualna
 

Demontaż instalacji oświetleiowej

kpl 1
22   Kalkulacja 

indywidualna
 

Demontaż instalacji ciepłowniczej

kpl 1
3 Izolacja odsłoniętej ściany piwnicy

23 KNR-W 
2-01 0306/02

Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii III o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5 m 
ze złożeniem urobku na odkład

m3 23,12
24 KNR 0-29 

0636/01
Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii 
SUPERFLEX-10 m2 27,2

25 KNR 0-29 
0641/01

Szpachlowanie powierzchni pionowych masą SUPERFLEX-10
m2 27,2



Tabela przedmiaru robót
Rozbiórka parterowego budynku biurowego Delegatury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku ( dz. nr 54/11 obr 450 )

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
26 KNR-W 

2-02 0615/04
Izolacje pionowe z foli kubełkowej

m2 27,2
27 KNR-W 

2-02 0608/10
Izolacje pionowe cieplne - płyty styropianowe HYDROSTYR 150 gr. 10cm

m2 27,2
4 Ocieplenie odsłoniętej w wyniku rozbiórki ściany szczytowej budynku

28 KNR 0-23 
2614/02

Ocieplenie ścian budynków  z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki m2 62,32
5 Wykonanie pionowych przypór ceglanych w miejscach oparcia belek stropowych (oś B1) oraz w miejscu 
lokalizacji prostopadłych skrajnych ścian budynku (osie A1 i C1).

29 KNR-W 
4-01 0304/01

Wykonanie przypór ceglanych cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 4
30   Kalkulacja 

indywidualna
 

Wzmocnienie skrajnych elementów konstrukcyjnych  poprzez sklejenie za pomocą iniekcji pękniętych elementów 
konstrukcyjnych budynku trzykondygnacyjnego oraz ich spięcie z bryłą główną przy pomocy opasek stalowych.  Po 
zakończeniu wszystkich prac związanych z zabezpieczeniem konstrukcji przystąpić do naprawy spękań powstałych na 
ścianach. Rysy ścian konstrukcyjnych (cienkie, krótkie) należy przeciąć wykonując bruzdę     2 x 3 cm głębokości, zmyć 
wodą i wypełnić zaprawą cementową marki „5”  z dodatkiem plastyfikatora.  Pęknięcia dłuższe i przez całą ścianę (gdy nie 
ma gorsetowania) wypełnić emulsją  cementową lub żywicą epoksydową metodą iniekcji. Pęknięcia ścianek działowych 
wypełnić zaprawą osiatkować i otynkować. Przy większych uszkodzeniach fragmenty ścianek przemurować. Dokonać 
również fragmentarycznej naprawy tynków. kpl 1
6 Zamurowanie przejścia w obniżoenej cześci korytarza (w osi 3)

31 KNR 4-01 
0304/01

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Zamurowanie należy 
przewiązać z istniejącym murem za pomocą prętów Ø6mm wprowadzonych w co 3 spoinę poziomą na głębokość min 10cm 
obustronnie m3 1,264
7 Likwidacja zamurowania otworu w ścianie (w osi 4).

32 KNR 4-01 
0212/02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm
m3 1,804

33 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
m3 1,804

34   Kalkulacja 
indywidualna

 

Utylizacja materiałów z rozbiórki

m3 1,804
8 Wykonanie ogrodzenia na granicy z działką nr 50/3

35 KNR 2-25 
0307/01

Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych
m2 59,5



Spis działów przedmiaru robót
Rozbiórka parterowego budynku biurowego Delegatury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku ( dz. nr 54/11 obr 450 )

Nr Opis Wartość
1 Rozbiórki

1.1 Ściany zewnętrzne
1.2 Ściany Wewnętrzne
1.3 Posadzka
1.4 Stropy
1.5 Dach
1.6 Stolarka okienna i drzwiowa

2 Demontaż instalacji wodkan, elektrycznej i oświetleniowej oraz ciepłowniczej
3 Izolacja odsłoniętej ściany piwnicy
4 Ocieplenie odsłoniętej w wyniku rozbiórki ściany szczytowej budynku
5 Wykonanie pionowych przypór ceglanych w miejscach oparcia belek stropowych (oś B1) oraz w miejscu lokalizacji prostopadłych 

skrajnych ścian budynku (osie A1 i C1).
6 Zamurowanie przejścia w obniżoenej cześci korytarza (w osi 3)
7 Likwidacja zamurowania otworu w ścianie (w osi 4).
8 Wykonanie ogrodzenia na granicy z działką nr 50/3
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