OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWLANYCH
zabezpieczenia konstrukcji Sciany istniejgcego trzykondygnacyjnego budynku biurowego
odstonietej w wyniku rozbiorki przylegtego budynku parterowego przy ul. Brzeskiej 6 we
Wioctawku dz. nr 54/11 obr. 450

1. Podstawa opracowania

-Ekspertyza Budowlana opracowana przez mgr inz. Andrzeja Banasia we wrzesniu 2018r.
uzasadniajgca koniecznos$¢ przeznaczenia budynku do rozbiorki ze wzgledu na stan techniczny
zagrazajgcy bezpieczenstwu;

-Ekspertyza Geotechniczna opracowana przez mgr Krzysztofa Gula we wrze$niu 2018r.;
-inwentaryzacja budowlana —lipiec 2018;

-Opis Techniczny Robét Rozbiérkowych budynku parterowego — listopad 2018r;

-mapa geodezyjna zagospodarowania terenu w stanie istniejgcym;

-zapoznanie sie ze stanem istniejgcym obiektu na miejscu rozbiérki;

-Polskie Normy i przepisy zwigzane z opracowywanym tematem;

2. Zakres opracowania

Zgodnie z wnioskami koricowymi ekspertyzy budowlanej nalezy rozebra¢ parterowy budynek biurowy
zlokalizowany na terenie dziatki nr 54/11, obreb 450 przy ul. Brzeskiej 6 we Wioctawku (wg odrebnego
opracowania). Obiekt parterowy od strony potudniowo-wschodniej styka sie z budynkiem
trzykondygnacyjnym tworzac wraz z nim zabudowe cigglg oraz od strony potudniowej z budynkami

garazowymi na sasiedniej dzialce.

W zwigzku z rozbiorkg konieczne sg nastepujgce prace budowlane:

2.1. Zabezpieczenie konstrukcji (wzmocnienie, usztywnienie) potudniowej $ciany szczytowej budynku,
do ktdrej dostawione sg garaze (Sciana w osi 3’).

Zaktada sie rozbiérke budynku do poziomu przylegajgcego terenu (poza czescig obnizong w osi 3).
Ewentualna rozhbiérka fundamentéw ponizej poziomu terenu wg odrebnej procedury administracyjnej

tacznie z przewidywang realizacjg nowego obiektu.

2.2. Ocieplenie odstonietej w wyniku rozbiérki $ciany szczytowej budynku 3-kondygnacyjnego,
wykonanie izolacji przeciwwodnej, wzmocnienie i zabezpieczenie pozostawionej do dalszej

eksploatacji podziemnej czesci budynku (sciana w osi 3).

Ad.2.1. Nalezy pozostawi¢ $ciane na granicy dziatki w osi 3’ — jest to $ciana zewnetrzna i wspolna dla

budynku garazu zlokalizowanego na dziaice nr 53/1.



Statecznos¢ pozostawionej konstrukcji murowej ($ciana szczytowa) zwiekszy¢ poprzez wykonanie
pionowych przyp6r ceglanych w miejscach oparcia belek stropowych (0$ B1) oraz w miejscu lokalizacji
prostopadtych skrajnych $cian budynku (osie Al i C1).

Ad.2.2. Nalezy zamurowac przejscie w obnizonej czesci korytarza w $cianie szczytowej budynku
3-kondygnacyjnego (w osi 3) oraz przywrdci¢ komunikacje do korytarza poprzez likwidacje
zamurowania otworu w $cianie (w osi 4).

Zamurowanie nalezy przewigzac z istniejgcym murem za pomoca pretéw @6mm wprowadzonych w
co 3 spoine pozioma na giebokos$¢ min 10cm obustronnie. Wykona¢ mur z cegly petnej klasy 20MPa

na zaprawie cementowej marki M10.

Likwidacje zamurowania wykona¢ poprzez wyburzenie $ciany pod istniejgcym nadprozem

ograniczone do szerokosci zamurowanego otworu.

Wzmocnienie skrajnych elementéw konstrukcyjnych zaleca sie wykonac poprzez sklejenie za pomocg
iniekcji peknietych elementow konstrukcyjnych budynku trzykondygnacyjnego (np.przy uzyciu Zywicy
weber.tec 945 (Zalgcznik nr 2)) oraz ich spiecie z brytg gtdwng przy pomocy opasek stalowych.

Po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z zabezpieczeniem konstrukcji przystgpi¢ do naprawy spekan
powstatych na $cianach. Rysy $cian konstrukcyjnych (cienkie, krétkie) nalezy przecigé wykonujac bruzde

2 x 3 cm glebokosci, zmy¢ wodg i wypetni¢ zaprawg cementowg marki ,5” z dodatkiem plastyfikatora.

Pekniecia dtuzsze i przez calg $ciane (gdy nie ma gorsetowania) wypeti¢ emulsjg cementowg lub
zywicg epoksydowg metodg iniekcji. Pekniecia $cianek dziatowych wypetni¢ zaprawg osiatkowag i
otynkowac. Przy wiekszych uszkodzeniach fragmenty $cianek przemurowa¢. Dokona¢ réwniez

fragmentarycznej naprawy tynkéw.

Odstonietg w wyniku rozbiérki sciane w osi 3 nalezy ociepli¢ wg systemu zastosowanego na wyzszych
kondygnacjach sciany budynku.

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku nalezy wykona¢ metodg ,lekkg-mokrg”. Technologia
wykonania rob6t elewacyjnych (dociepleniowych) $cisle wg zalecen producenta systemu
ociepleniowego. Przed przystapieniem do wykonywania robét dociepleniowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty zwigzane z wzmocnieniem $ciany oraz zamurowaniem otworu.
Odstoniete w wyniku rozbidrki, sciany piwnicy (0$ 3) i fundamentowg (0$ 3’) zabezpieczyc¢ izolacjg
przeciwwodng. W tym celu konieczne bedzie ich odkopanie, doktadne oczyszczenie i wykonanie

oktadziny wodoszczelne;.

Izolacja przeciwwodne i przeciwwilgociowe $ciany

Planuje sie wykonanie:

- izolacji pionowej przeciw-wodnej $cian piwnicy do poziomu spodu taw fundamentowych. (od
zewnatrz budynku).

UWAGA: ZE WZGLEDU NA SPECJALISTYCZNY CHARAKTER WYBRANYCH METOD
WYKONANIA 1ZOLACJI PRZECIWWODNYCH W BUDYNKU, NIEUMIEJETNE WYKONANIE




IZOLACJI MOZE BYC PRZYCZYNA DALSZEGO WYSTEPOWANIA WILGOCI. ZWRACA SIE
UWAGE NA KONIECZNOSC ZLECENIA WYKONANIA PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM
IZOLACJI WYSPECJALIZOWANEJ FIRMIE WYKONAWCZEJ.

Ocieplenie $cian fundamentowych rozpoczgé nalezy od odkopania $cian fundamentowych i

oczyszczenia. Mur nalezy oczysci¢ z porosnietych korzeni roslin, usunaé luzng zaprawe ze spoin na
gtebokos¢ do 2cm i zmoczy¢ wodg, a nastepnie wypetnié spoiny zaprawg cementowo-wapiennag.

Na przygotowanym i wyrGwnanym podtozu (powierzchnia sciany musi by¢ gtadka) wykona¢ izolacje
pionowg przeciwwilgociowg w systemie — 1x asfaltowy roztwor gruntujgcy i 2x bitumiczna masa
powtokowa (np. firmy Icopal). Ocieplenie scian fundamentowych wykona¢ z ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 10cm mocowanych przy uzyciu kleju bitumicznego. Klejenie nalezy
rozpocza¢ od dolu. Mase nalezy naktada¢ punktowo na piyty, a nastepnie dociskajgc je ruchem
kolistym przyktada¢ do podioza. Zalecane jest wykonanie proby polegajacej na przyklejeniu 3 prébek
o wymiarach 25cm x 25cm i sprawdzeniu przyczepnosci po trzech dniach. Ponizej poziomu terenu
ptyty izolacji termicznej odizolowac¢ od gruntu folig kubetkowa.

Nalezy ociepli¢ sciany fundamentowe na gtebokosé ok.150cm ponizej przylegtego istniejacego terenu
do poziomu taw fundamentowych.

UWAGA: Sciany piwnic od strony wewnetrznej oraz $ciany nadziemia, narazone na wzrost grzybéw
plesniowych nalezy zabezpieczy¢ profilaktycznie preparatem grzybobdjczym np.GRZYBO-1ZOL MUR.

Ocieplenie $cian zewnetrznych

Ocieplenie $cian elewacji wykona¢ frezowanymi ptytami styropianowymi EPS 032 KNAUF THERM
EXPERT gr.15cm lub rGwnowazne.

UWAGA: PODANA GRUBOSC OCIEPLENIA JEST SUGEROWANA, NALEZY JA ZWERYFIKOWAC
POD KATEM ISTNEIJACEGO OCIEPLENIA NA KONDYGNACJACH WYZSZYCH.

Powierzchnia $cian przed montazem ocieplenia powinna byé sucha, twarda, stabilna, réwna,
pozbawiona zanieczyszczen.

UWAGA - Wykonawca robo6t sprawdzi stabilno$¢ podioza naklejajgc w kilku miejscach probki
styropianu i dokona po 72 godzinach préby oderwania. W razie oderwania prébki styropianu razem z
tynkiem nalezy usung¢ takze starg wyprawe tynkarskg i oczysci¢ powierzchnie.

Parametry materiatu izolacyjnego muszg byé w petni zgodne z okreslonymi w Dokumentacji
projektowe;j.

Montaz izolacji termicznej rozpocza¢ od zamocowania listwy startowej o odpowiedniej szerokosci.
Piyty styropianowe mocowac na tzw. ,mijanke” przy uzyciu zaprawy klejowej. Spoiny miedzy ptytami
izolacyjnymi muszg pozostawa¢ wolne od kleju. Przed naniesieniem kleju szpachlowego, nalezy
wyszlifowaé piyty izolacyjne papierem $Sciernym. Nieréwnosci cian powyzej 5mm, nalezy wyréwnaé
zaprawg cementowo-wapienng. Nalezy zastosowal takze mechaniczne mocowanie piyt
styropianowych kotkami rozpreznymi z tworzywa sztucznego.

Wykona¢ tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbami silikonowymi, kolorystka dopasowana

do istniejgce;.



Wykonywanie prac elewacyjnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej zera. W nizszych temperaturach mozna
wykonywagé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych zgodnie z ITB.
Tynki systemowe uktada¢ na gtadkich i rownych elewacjach.

Materiaty i urzadzenia przeznaczone do realizacji przedmiotu zamoOwienia, powinny odpowiada¢
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290). Odbiér rob6t powinien byé
przeprowadzony przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru robot budowlanych i przedstawiciela

Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy oraz potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Etapy robét przewidzianych do odbioréw czesciowych i odbioru ostatecznego:

1. Jakos¢ przygotowanej powierzchni elewacji po oczyszczeniu mechanicznym i zmyciu $cian;
2. Stan powierzchni po gruntowaniu;

3. Jakosc¢ utozenia piyt izolacyjnych;

4. Powierzchnia sciany po natozeniu warstwy Kleju i siatki;

5. Jakos¢ powierzchni po gruntowaniu;

6. Jakos¢ powierzchni po natozeniu struktury i malowania;.

Oceny technicznej robét nalezy dokona¢ w oparciu o odbiér wstepny (ostateczny) przeprowadzony
komisyjnie. W komisji powinni uczestniczy¢ Kierownik budowy, Inspektor nadzoru rob6t budowlanych i
przedstawiciel Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego, nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych (miedzy
operacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i Dziennik budowy. Jezeli wykonane roboty budzg
watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac¢ je szczegétowym ogledzinom lub badaniom
potagczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja. Jezeli przeprowadzone
ogledziny i badania dadzg wynik dodatni, to wykonane roboty dociepleniowe, nalezy uznaé¢ za zgodne
Z niniejszymi warunkami technicznymi.

W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wowczas
catos¢ odbieranych robdt dociepleniowych lub tylko niewtasciwie wykonana ich cze$¢ nalezy uznac¢ za
niezgodna z niniejszymi warunkami.

W razie uznania calosci lub czesci rob6t dociepleniowych za niezgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi komisja dokonujgca odbioru rob6t powinna doktadnie ustali¢, czy nalezy catkowicie lub
czesciowo odrzuci¢ roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktére
doprowadzg do zgodnosci rob6t z wymaganiami warunkéw technicznych.

Prace elewacyjne powinny by¢ wykonywane przez zespoly robocze przeszkolone, wykwalifikowane

oraz z odpowiednim doswiadczeniem.

W/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami
technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systeméw wykonawstwa) oraz wiedzg i sztukg
budowlana.



Roboty budowlane objete zakresem niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod bezposrednim
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaswiadczenia wymagane

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 p0z.290).

System wykonania ocieplenia mo ze zosta¢ zmieniony na inny ni z przyjety w niniejszej
dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze nie bedzie on wykazywat ni zszych parametrow
technicznych iu zytkowych oraz po wcze $niejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiaj  gcego.
Po zakonczeniu prac ociepleniowych wokét fundamentéw budynku wykona¢ opaske z kostki

betonowe.

Sporzadzit:
mgr inz. arch. |.Miodzikowska-Gill
KPOKK-IARP-92/2013

Sporzadzit:
mgr inz. J.Kulczynski
UAN-KZ-7210/242/88



INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA(BIOZ)
zabezpieczenia konstrukcji sciany istniejgcego trzykondygnacyjnego budynku biurowego
odstonietej w wyniku rozbiorki przylegtego budynku parterowego przy ul. Brzeskiej 6 we

Wioctawku dz. nr 54/11 obr. 450

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca
2003r., nr 120, poz. 1126).

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (rozdz.3, art.20.1,
pkt.1b), jest informacja projektanta dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracach
budowlanych podczas realizacji inwestycji: ,Zabezpieczenia konstrukcji $ciany istniejgcego
trzykondygnacyjnego budynku biurowego odstonietej w wyniku rozbiorki przylegtego budynku

parterowego przy ul. Brzeskiej 6 we Wioctawku."

Zakres robot:

2.1. Zabezpieczenie konstrukcji (wzmocnienie, usztywnienie) potudniowej Sciany szczytowej budynku,
do ktdrej dostawione sg garaze (Sciana w osi 3’).

Zaklada sie rozbidrke budynku do poziomu przylegajacego terenu (poza czescia obnizong w osi 3).
Ewentualna rozbiérka fundamentow ponizej poziomu terenu wg odrebnej procedury administracyjnej

tacznie z przewidywang realizacjg nowego obiektu.

2.2. Ocieplenie odstonietej w wyniku rozbiorki $ciany szczytowej budynku 3-kondygnacyjnego,
wykonanie izolacji przeciwwodnej, wzmocnienie i zabezpieczenie pozostawionej do dalszej

eksploatacji podziemnej czesci budynku (sciana w osi 3).

3. WSKAZANIA DOT. PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Prace na drabinach i rusztowaniach

Najczesciej wystepujgce zagrozenia:
- upadek z wysokosci,

- ztamanie konczyn,

- poslizgniecie,

- uderzenie w czes$ci ciata przedmiotem spadajgcym z drabiny.

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi




Najczesciej wystepujgce zagrozenia:

porazenie pragdem,

oparzenie tukiem elektrycznym,

uszkodzenie gatki ocznej,

wkrecenie w wirujgce cze$ci narzedzia zwisajgcych czesci ubrania roboczego,
przewiercenie, przeciecie kabli elektrycznych,

powstanie pozaru.

Roboty malarskie

Najczesciej wystepujgce zagrozenia:

stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

stosowanie substancji moggcych powodowac alergie,

wykonywanie pracy na wysoko$ci,

postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod cisnieniem,

niebezpieczenstwo pozaru.

Roboty elektryczne

Prace montazowe i demontazowe elektryczne nalezy wykonywac¢ bez poditgczenia napiecia zgodnie z

PN i wymogami branzowymi.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych oraz

srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest obowigzany
opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow;
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw;

Kazdy pracodawca ma obowigzek wywiesi¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac;
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni byé wyposazeni w odziez roboczg i
ochronng wg obowigzujacych tabel i norm zakladowych. Zobowigzuje sie pracownikéw do
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem,;

Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen
wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczeg6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62,
poz. 285) sg nastepujgce:

- szkolenie wstepne ogolne,

- szkolenie wstepne stanowiskowe,

- szkolenie wstepne podstawowe,

- szkolenie okresowe.



Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawaé¢ pracownikbw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang praca na poszczegélnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania
srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen (np. kaski, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna itp.).

W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkoleh w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen

w zakresie bhp.

4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze.

Sporzadzit:
mgr inz. arch. |.Miodzikowska-Gill
KPOKK-IARP-92/2013

Sporzadzit:
mgr inz. J.Kulczynski
UAN-KZ-7210/242/88



