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Załącznik nr 5 do SIWZ  
znak sprawy: S.270.1.2019 

Umowa nr S.271.[.........].2019  - WZÓR 

zawarta dnia ……………………. pomiędzy: 

 

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Międzychód, Przedlesie 12, 64-400 Międzychód 

 NIP 595-000-43-28, REGON 810539203 

reprezentowanym przez: 

1. mgr inż. Piotr Bielanowski – Nadleśniczy, 

2. przy udziale mgr inż. Urszula Kotyńska – Główny Księgowy, 

zwanym dalej „Zamawiającym”  
a 

[w przypadku spółki prawa handlowego]  

nazwa spółki z siedzibą w ……………….………….., przy ul. ………………………………., 

wpisaną do rejestru   przedsiębiorców   Krajowego   Rejestru   Sądowego,   

prowadzonego   przez   Sąd   Rejonowy w …………………...………………, pod numerem 

KRS …………….., NIP………….……….., REGON…………………. wysokość kapitału 

zakładowego (w przypadku spółek kapitałowych), wpłacony w całości / w części  

(w przypadku spółki akcyjnej) 

reprezentowaną przez: 

1/ ………………………………………………..,  

2/ ………………………………………………..,    
 

[ w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą] 

imię  i  nazwisko,  zamieszkałym w ….…………........……., przy ul. .…………………….…., 

PESEL ………...………..., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ..………….. 

…………………………. siedzibą w ……………………, przy ul. ……………………………., 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

NIP ……….……., REGON ………………… 

 
[ w przypadku spółki cywilnej] 

1/ imię i nazwisko, zamieszkałym w …..…….....……., przy ul. ……………………………., 

PESEL ………………., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP ……….….……., REGON …..……………… 

2/ imię i nazwisko,  zamieszkałym w …..…….....……., przy ul.  ……………………………., 

PESEL …………..…..., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP ……….….……., REGON …..……………… 

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą 

……………..……………….., z siedzibą w ………………..…., przy ul. ……. .…………….,  

NIP ……….….……., REGON …..……………… 
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zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

zaś wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”. 

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas 

budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Międzychód, w ramach 

„Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała 

retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko na lata 2014-2020” – postępowanie nr 2, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego (dalej: „Przetarg”), jako oferty najkorzystniejszej  

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego podczas budowy 

obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa, która obejmuje: 

Zadanie nr 1: - Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Kamień i      

Mokrzec  w oddz. leśnych nr: 

10-18-1-04-520t - polega na zaprojektowaniu progu 

10-18-1-05-554a - polega na zaprojektowaniu progu 

10-18-1-04-519j - polega na zaprojektowaniu progu 

10-18-1-04-517g - polega na zaprojektowaniu progu 

10-18-1-04-520j - polega na zaprojektowaniu progu 

10-18-1-04-574g - polega na zaprojektowaniu progu 

10-18-1-04-548d - polega na zaprojektowaniu progu 

10-18-1-04-548g - polega na zaprojektowaniu progu 

10-18-1-04-547n - polega na zaprojektowaniu progu 

Zadanie nr 2: - Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Mokrzec i  

Kamień w oddz. leśnych nr: 

10-18-1-05-470j - polega na zaprojektowaniu zastawki piętrzącą wodę do         

                            wys. nie większej niż 1m 

10-18-1-05-522k - polega na zaprojektowaniu progu 

10-18-1-05-410f - polega na zaprojektowaniu progu 

10-18-1-05-408f - polega na zaprojektowaniu progu 
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10-18-1-05-409o - polega na zaprojektowaniu progu 

10-18-1-05-407a - polega na zaprojektowaniu progu 

10-18-1-05-613i - polega na zaprojektowaniu zastawki piętrzącą wodę do         

                            wys. nie większej niż 1m 

10-18-1-05-563j - polega na zaprojektowaniu zastawki piętrzącą wodę do         

                            wys. nie większej niż 1m 

10-18-1-04-406i - polega na zaprojektowaniu progu 

10-18-1-04-404b - polega na zaprojektowaniu progu 

10-18-1-04-403a - polega na zaprojektowaniu progu 

Zadanie nr 3: - Budowa infrastruktury wodnej  na ciekach w leśnictwach Żmijowiec i  

Przedlesie w oddz. leśnych nr: 

10-18-1-07-486p - polega na zaprojektowaniu progu 

10-18-1-06-594d - polega na zaprojektowaniu progu   

10-18-1-06-570j - polega na zaprojektowaniu progu 

10-18-1-06-542a - polega na zaprojektowaniu progu 

10-18-1-06-534n  - polega na zaprojektowaniu zastawki piętrzącą wodę do         

                            wys. nie większej niż 1m 

10-18-1-06-536j  - polega na zaprojektowaniu zastawki piętrzącą wodę do         

                            wys. nie większej niż 1m 

Zadanie nr 4: - Budowa infrastruktury wodnej  na ciekach w leśnictwach Krobielewko i  

Nadziejewki w oddz. leśnych nr: 

10-18-1-09-269c - polega na zaprojektowaniu progu 

10-18-1-09-331b - polega na zaprojektowaniu progu 

10-18-1-09-456d - polega na zaprojektowaniu progu 

10-18-1-09-395i - polega na zaprojektowaniu progu 

10-18-1-09-395c - polega na zaprojektowaniu progu  

10-18-1-09-334c - polega na zaprojektowaniu progu 

10-18-1-08-503b - polega na zaprojektowaniu progu 

10-18-1-08-546f - polega na zaprojektowaniu progu  

10-18-1-08-503b - polega na zaprojektowaniu progu   

10-18-1-08-503a - polega na zaprojektowaniu progu   

zwane dalej „Przedmiotem Umowy”. 

2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa: 
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1) Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji 

wodnej – część I (Zakres rzeczowy) i część II (Podręcznik procedur), stanowiące 

załączniki nr 6 i 7 do niniejszej SIWZ, 

2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

3. Wykonawca jest upoważniony do występowania w imieniu Zamawiającego wobec 

wykonawcy robót budowlanych we wszystkich kwestiach związanych z wykonaniem 

robót budowlanych, o których mowa w § 1, w tym do sprawowania kontroli zgodności 

jej realizacji z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi o których mowa w ust. 2 pkt 2, 

a także z postanowieniami umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą robót 

budowlanych. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy realizować będzie przy udziale niżej 

wymienionych osób, posiadających uprawnienia budowlane do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności inżynieryjnej 

hydrotechnicznej, w tym uprawniające do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru 

inwestorskiego: 

a/ p. ………………………………………..…….…, posiadający uprawnienia ……………    

    uzyskane na podstawie decyzji nr ………………. 

b/ p. ………………………………………..…….…, posiadający uprawnienia ……………    

    uzyskane na podstawie decyzji nr ……………… 

5. Wykonawca oświadcza, że z chwilą rozpoczęcia robót budowlanych, o których mowa  

w § 1 ust. 1, osoby wyznaczone do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, złożą 

oświadczenia o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, 

wynikających z niniejszej Umowy i ustawy Prawo budowlane. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego Przedmiot Umowy, 

a Zamawiający zobowiązuje się odebrać Przedmiot Umowy i zapłacić wynagrodzenie,  

na zasadach określonych w Umowie. 

§ 2 

Terminy 

1. Strony ustalają, że Przedmiot Umowy będzie realizowany w następujących terminach: 

a) rozpoczęcie realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy o nadzór 

inwestorski,  

b) nadzór nad wykonawstwem robót budowlanych –  w okresie realizacji umowy,  

która zostanie zawarta z wykonawcą robót budowlanych, 

c) udział w czynnościach odbioru końcowego robót budowlanych, 

d) udział w przeglądach i odbiorze pogwarancyjnym - w okresie gwarancji  

i rękojmi, jakich udzieli wykonawca robót budowlanych. 

2. Po zawarciu przez Zamawiającego umowy o wykonanie robót budowlanych  

na budowę obiektów małej retencji, Wykonawcy zostanie przekazana informacja o 
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umownych terminach realizacji robót budowlanych oraz okresach udzielonych 

gwarancji i rękojmi. 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z zakresem czynności, jaki  

dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.). 

2. Do obowiązków Wykonawcy, oprócz obowiązków nałożonych ustawą Prawo 

budowlane, należy w szczególności, na etapie realizacji robót: 

a) uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy dla wykonawcy robót budowlanych, 

b) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych - pod 
względem technicznym, jakościowym, organizacyjnym, formalnym  
i terminowym, zgodnie z umową, która zostanie zawarta z Wykonawcą robót 
oraz harmonogramem rzeczowo finansowym; pobyt na terenie budowy 
powinien trwać tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru i mieć miejsce 
nie rzadziej niż raz na tydzień (w trakcie realizacji robót); z każdego pobytu  
na budowie nadzór inwestorski zobowiązany jest sporządzić protokół  
z dokonanych czynności i ustaleń, z udziałem kierownika budowy lub robót,  

c) współpraca z nadzorem autorskim oraz innymi Wykonawcami pełniącymi 
jakiekolwiek czynności kontrolne lub nadzorcze związane z realizacją robót,   
np. monitoringu przyrodniczego, hydrologicznego itp.  

d) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim              
wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie  
dla właściwego przebiegu procesu budowlanego, 

e) kontrola robót zanikających lub ulegających zakryciu, niezbędnych przeglądów 
międzyoperacyjnych, prób i sprawdzeń wynikających z dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót lub 
wskazanych norm, 

f) sprawdzanie wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na materiały  
i urządzenia, ujęte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych,   

g) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku prowadzonych 
robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw 
mających wpływ na zmianę kosztów budowy, 

h) składanie comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz 
informowanie na bieżąco o występujących trudnościach w realizacji budowy  
i odstępstwach od umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 
robót, 

i) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń, 
udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach 
dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, 

j) sprawdzenie kompletności dokumentów odbiorowych przygotowanych przez 
Wykonawcę po zakończeniu robót, 
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k) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji,  

l) udział w ewentualnych kontrolach państwowego nadzoru budowlanego lub 
innych upoważnionych organów, 

m) przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów oraz wniosku  
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

3. Do obowiązków Wykonawcy po zakończeniu realizacji robót należy:  

a) uczestnictwo w przeglądach i komisjach odbiorów w okresie gwarancji i rękojmi, 

jakiego udzieli Zamawiającemu Wykonawca robót budowlanych. 

b) kontrola i potwierdzanie usunięcia wad. 

4. Wykonawca, poprzez inspektorów nadzoru, zobowiązuje się wykonywać powierzone 

czynności sumiennie i fachowo oraz czuwać w imieniu Zamawiającego nad 

prawidłową realizacją umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących zaleceń i wskazówek 

Zamawiającego we wszystkich istotnych sprawach, dotyczących przedmiotu umowy 

oraz umów zawartych z wykonawcą robót budowlanych, a zwłaszcza  

o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych. 

6. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wydawać wykonawcy 

robót budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych,  

nie objętych umową o roboty budowlane, a także robót zamiennych. 

7. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać rzeczy i praw Zamawiającego bez jego 

pisemnej zgody. 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe łączne w wysokości ……………………. zł brutto, słownie: ……………… 

……………………………………………………………………. na które składa się:   

a) wynagrodzenia ryczałtowe za zadanie nr 1 – cena brutto ………………. zł, 

słownie: ……………………………………..………………….… zł, w tym podatek VAT 

wg stawki .......... %. tj. ..................... zł, 

b) wynagrodzenia ryczałtowe za zadanie nr 2 – cena brutto  ………………. zł, 

słownie: …………………………..………..………….……….… zł, w tym podatek VAT 

wg stawki .......... %. tj. ..................... zł, 

c) wynagrodzenia ryczałtowe za zadanie nr 3 – cena brutto  ………………. zł, 

słownie: …………………………...………..………………….… zł, w tym podatek VAT 

wg stawki .......... %. tj. ..................... zł, 

d) wynagrodzenia ryczałtowe za zadanie nr 4 – cena brutto  ………………. zł, 

słownie: …………………………..……….……….………….… zł, w tym podatek VAT 

wg stawki .......... %. tj. ..................... zł, 
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2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym tj.: obejmuje 

wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz należny podatek VAT  

i ryzyko ryczałtu.  

3. Wynagrodzenie płatne będzie za każde zadanie oddzielnie, po wykonaniu  

i dokonaniu odbioru robót budowlanych objętych czynnościami nadzoru – od 

wykonawcy robót budowlanych.  

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

5. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia bez 

zgody Zamawiającego. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z wynagrodzenia wszelkich 

należności przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy.  

 

§ 5  

Kary umowne  

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i 

wysokościach: 

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)  za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumiane jako niewykonanie  

lub zwłokę w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 2 do 7 – w 

wysokości 10 % wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 

1 Umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy, 

b) za rozwiązanie umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi  

odpowiedzialność – w wysokości 20 % wynagrodzenia netto Wykonawcy,  

o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, 

2)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie umowy z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a zawinionych przez Zamawiającego – w 

wysokości 10 % wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 

Umowy. 

2. W przypadku istotnego naruszenia obowiązków umownych przez Wykonawcę 

Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym.  

3. Przez istotne naruszenie obowiązków umownych Strony rozumieją w szczególności 

wykonywanie Przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej 

Umowy i zaniechanie usunięcia uchybień w terminie wskazanym przez 
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Zamawiającego. 

4. Roszczenie o zapłatę kary umownej staje się wymagalne z początkiem dnia 

następującego po dniu zdarzenia stanowiącego podstawę do naliczenia kary 

umownej.  

5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej zastrzeżone kary umowne, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

za rzeczywiście doznaną szkodę.  

6. W przypadku wystąpienia jednocześnie kilku podstaw przewidzianych w Umowie, 

które uprawniają Zamawiającego do naliczenia kary umownej, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do łącznego naliczania kar umownych.  

 

§ 6 

Zmiany umowy 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1  PZP każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian w 

umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:  
 

1) W wyniku realizacji zasad i wytycznych władz zwierzchnich Zamawiający będzie 

zobowiązany do ograniczenia środków przewidzianych na sfinansowanie 

zamówienia.  

2) Wystąpi redukcja przedmiotu umowy adekwatna do wartości dotacji z uwagi na 

wycofanie dotacji, jej zmniejszenie lub nie osiągniecie pełnej wysokości dotacji w 

stosunku do wielkości określonej we wniosku o dotację, po akceptacji 

dotującego, jeśli umowa z dotującym wymaga takiej akceptacji.  

3) W trakcie realizacji przedmiotu umowy zostanie ujawniony błąd Zamawiającego 

(np. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, niemożliwy do zauważenia 

przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej 

oferty).  

4) Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby 

połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą 

stratą (art. 3571 Kc). 

5) Nastąpi, wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie przedmiotu 

umowy, zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, 

rozporządzenia, w tym zmiana stawki VAT) bądź przepisów wewnętrznych 

obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 

(zarządzenia, decyzje i wytyczne Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych).  

6) Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w 

wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w 

przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, 

przekształcenie spółek).  

7) Wystąpi konieczność zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części 
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przedmiotu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania przedmiotu 

umowy przez podwykonawcę.  

8) Wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie określone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca  

1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.).  

9) Wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia bądź 

zakończenia umowy z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, konieczność 

usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, odmienne od przyjętych w 

dokumentacji projektowej warunki geologiczne  lub udzielenie zamówień 

dodatkowych oraz wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź 

materiałów.  

10) Wystąpi konieczność zmiany terminu przewidzianego na zakończenie 

przedmiotu umowy spowodowana warunkami atmosferycznymi, zmianami 

spowodowanymi nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, 

wykopaliska archeologiczne.  

11) Wystąpi konieczność zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy  

i w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  

a w szczególności: wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian  

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia nieruchomości do celów realizacji 

inwestycji przez ich właścicieli.  

12) W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, należny podatek VAT 

naliczony zostanie do ceny netto w fakturze według stawki zgodnej z 

obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, z zastrzeżeniem że  nie 

dotyczy to przypadków objęcia Wykonawcy obowiązkiem podatkowym  

w zakresie podatku VAT, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem tego 

podatku.  

13) Waloryzacji wynagrodzenia w przypadku znacznego wzrostu cen usług i 

towarów, nie dających się przewidzieć w terminie składania ofert; w tej sytuacji 

Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić wzrost cen oraz wskazać konkretne 

wskaźniki waloryzacyjne.  

14) Zaistnieją warunki ustalenia wcześniejszego terminu zakończenia, rozliczenia 

umowy i wystawienia faktury w przypadku wcześniejszego wykonania przedmiotu 

umowy. 

15) Wystąpi konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego 

umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji 

projektu. 
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16) Wystąpi konieczność zmiany wynagrodzenia na skutek ograniczenia zakresu 

przedmiotowego Umowy z uwagi na ograniczenie zakresu prac budowlanych. 

 

2. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem 

obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 

ust. 3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją  niniejszej 

Umowy jest…………………………… nr telefonu …………………. e-mail 

…………………………… 

2. Przedstawicielem Wykonawcy i jednocześnie koordynatorem prac inspektorów 

nadzoru  

w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy jest  ……………………………  

nr telefonu …………………. e-mail ……………………………  

3. Strony zobowiązane są informować się niezwłocznie o zmianie danych adresowych  

i rejestrowych. W przypadku zaniechania takiego zawiadomienia, korespondencja 

wysłana  

na ostatni znany adres Strony uznawana będzie za skutecznie doręczoną.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.  

6. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego.  

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 
 
 
   ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
 

 

 


