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O D P O W I E D Z I
na zapytania - 3

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-03-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie odpowiedzi w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego na :
Udzielenie kredytu lub pożyczki złotowej w wysokości 10.000.000,00 zł. 
(słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) na okres spłaty wynoszący 96 miesięcy, 
z trzymiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału.
Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1) Czy podmiot tworzący Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach SPZOZ zamierza 
w okresie realizacji zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego? 
Odp.:
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z nie zna decyzji podmiotu tworzącego w tym zakresie. Nie jest mu wiadomym aby takie decyzje były procedowane.

2) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny?  
     W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie aktualnej wersji planu  naprawczego. 
Odp.:
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z. realizuje program naprawczy – Załącznik nr 1.

3) Dla celów oceny potencjału inwestycyjnego Państwa Placówki, prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:
a) Prosimy o udostępnienie listy inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 3 latach, z uwzględnieniem wartości inwestycji oraz krótkiego opisu.
Odp.:
Zakupy inwestycyjne w 2018 –  4.056.243,84 zł
Zakupy inwestycyjne w 2017 –  323.721,25 zł
Zakupy inwestycyjne w 2016 –  3.431.853,19 zł

b) Prosimy o udostępnienie listy planowanych inwestycji, (najbliższe 3 lata) z uwzględnieniem wartości inwestycji, źródła ich finansowania, planowanej daty rozpoczęcia i ukończenia, a także krótkiego opisu.
Odp.:
Lista planowanych inwestycji zawarta jest w planie inwestycyjnym na 2019 r. – Załącznik nr 2.

c) Prosimy o udostępnienie listy sprzętu, który Szpital planuje zakupić w najbliższych latach.
Odp.:
Lista planowanych zakupów sprzętu  zawarta jest w planie inwestycyjnym na 2019r.- Załącznik nr 2.

d) Prosimy o udostępnienie wykonania planu inwestycyjnego za 2018r. 
Odp.:
Wykonanie planu inwestycyjnego – Załącznik nr 3.

4) Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan na 28-02-2019) – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180  dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.
Odp.:
Struktura należności na dzień 28.02.2019 – Załącznik nr 4.
Struktura zobowiązań na dzień 28.02.2019 – Załącznik nr 5.

5) Prosimy o przedstawienie informacji dot. nadwykonań, tj. :
1. wysokość nadwykonań za rok 2018 - 793.512,70 zł,
1. wysokość nadwykonań za rok 2017 – 245.584,92 zł,   
1. wartość nadwykonań za rok 2016 – 836.940,00 zł,
1. wysokość nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich - 0,
1. aktualne roszczenia sporne z NFZ (kwota roszczeń wraz z informacją za jaki okres czasu) – brak
1. w jaki sposób dokonane zostały rozliczenia z tytułu nadwykonań z NFZ w poprzednich latach      (ugoda, sprawa sądowa) – ugoda.
1. jaka kwota zobowiązań wykonanych ponad limit została uwzględniona przez NFZ i sfinansowana - za 2018r. kwota 793.512,70 zł została uregulowana przez NFZ.

6) Prosimy o przedstawienie informacji o posiadanych zobowiązaniach finansowych (kredyt/pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne np. zakupy na raty) z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli wg stanu na dzień 28-02-2019r.   
Odp.:
	
	Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem:

	L.P.
	Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne)
	Data płatności I raty
	Podmiot udzielający finansowania
	Kwota udzielonego finansowania
	Kwota pozostała do spłaty
	Okres pozostały do spłaty
	Wysokość miesięcznej raty – raty są kwartalne i miesięczne i w różnych wysokościach
	Zabezpieczenie

	1.
	kredyt
	31.10.2014
	BFP Polska
	10.000.000
	5.110.000
	2022
	
	Weksel in blanco

	2.
	Pożyczka
	21.03.2016
	Woj. Śląskie
	8.070.000

	5.380.000
	2019
	
	

	3.
	Pożyczka
	30.09.2018
	Woj. Śląskie
	8.000.000
	8.000.000
	2024
	
	

	4.
	Pożyczka
	31.03.2020
	Woj. Śląskie
	2.000.000
	2.000.000
	2021
	
	



7) Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za lata 2016 – 2017.
Odp.:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia za 2017 r. - Załącznik nr 17.

8) Jeśli w uchwale o zatwierdzeniu sprawozdania brak jest informacji o sposobie pokrycia straty prosimy o udzielenie takiej informacji.

9) Prosimy o udostępnienie realizacji planu finansowego za lata 2016 -2018
Odp.:
W załączeniu realizacja planu finansowego za 2018 r. – Załącznik nr 6.

10) Prosimy o udostępnienie sprawozdania finansowego MZ za  IV kwartał 2018 roku oraz pełny za  rok 2016 i 2017. 
Odp.:
W załączeniu sprawozdanie MZ za IV kwartał, za 2016 – Załącznik nr 14,  za 2017 – Załącznik nr 15.

11) Prosimy o udostępnienie Raportu o sytuacji ekonomiczno- finansowej za rok 2017 r. oraz 2018 r.  (jeśli Szpital posiada już w/w dokument) .
Odp.:
W załączeniu raport za 2018r.- Załącznik nr 16.

12) Prosimy o udostępnienie zestawienia dotyczących ugód, aktualnie toczących się spraw sądowych  oraz postępowań egzekucyjnych. 
Odp.:
W załączeniu wykaz spraw sądowych za 2018r. – Załącznik nr 7.

13) Prosimy o informację czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i US?
Odp.:
Zamawiający w terminie reguluje zobowiązania wobec US, a zobowiązania wobec ZUS  regulowane są w części z 14 - dniowym opóźnieniem.

14) Czy Zamawiający zawarł z ZUS lub US ugodę w przedmiocie spłaty zaległych zobowiązań? 
Odp.:
Zamawiający nie zawarł ugody z ZUS i US.

15) W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie warunków zawartej ugody ze wskazaniem okresu jej obowiązywania, wartości rat oraz terminowości jej wykonywania. 
Odp.:
Nie dotyczy.

16) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiana stawki WIBOR 1M dla kolejnych okresów rozliczeniowych następowała na podstawie zasad panujących u danego Wykonawcy? Pozostawienie swobody Wykonawcom w powyższym zakresie spowoduje, że każdy z Wykonawców będzie mógł dokonywać zmiany stawki na podstawie ustawień systemowych, bez konieczności ręcznego liczenia wartości odsetek. Zmniejszenie nakładu pracy związanego z obsługą niniejszego produktu przełoży się na obniżenie kosztu obsługi projektu co ma wpływ na oferowaną cenę usługi. 
Odp.:
Sposób wyliczenia stopy WIBOR 1M: dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR 1M ustaloną na ostatni dzień miesiąca przypadającego przed miesiącem płatności rat.

17) W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę zapisów konkursu poprzez wskazanie, że zmiana stawki WIBOR 1M dla kolejnych okresów rozliczeniowych będzie następować na podstawie notowania z pierwszego dnia roboczego nowego kresu rozliczeniowego.
Odp.:
Jak w poprzednim pytaniu.

18) Prosimy o zmianę pkt. 8 zapytania ofertowego, poprzez wskazanie, że już od pierwszego dnia opóźnienie w zapłacie raty Wykonawcy będą przysługiwać odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Zgodnie z treścią art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela, w tym w szczególności prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych są nieważne.
Odp.:
Zamawiający wprowadza nowy  zapis, że już od pierwszego dnia opóźnienia w zapłacie raty Wykonawcy będą przysługiwać odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

19) Wcześniejsza spłata:
a. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy?
Odp.:
Tak Zamawiający wyraża.

b. W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o wskazanie terminu, w jakim Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty. Wykonawca proponuje termin 14-dniowy.
Odp.:
Zamawiający proponuje 3 – dniowy termin.

c. Czy Zamawiający przewiduje dokonanie wcześniejszej spłaty w okresie karencji?  
Odp.:
Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty, ale nie w okresie karencji spłaty kapitału.

d. Prosimy o potwierdzenie, że dokonanie wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia nastąpi w terminie płatności raty.
Odp.:
Nie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

e. Prosimy o określenie terminu, w którym Zamawiający może najwcześniej dokonać wcześniejszej spłaty.
Odp.:
Zamawiający nie jest w stanie wskazać daty.

f. Prosimy o wskazanie maksymalnej kwoty jaką Zamawiający zamierza spłacić przed terminem. 
Odp.:
Zamawiający nie jest w stanie wskazać kwoty.

20) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie porozumienia wekslowego zamiast deklaracji wekslowej?
Odp.:
Zamawiający informuje, że zawarcie porozumienia nastąpi na deklaracji wekslowej.

21) Czy Zamawiający potwierdza, że weksel in blanco wraz z porozumieniem wekslowym lub deklaracją wekslową będzie warunkiem uruchomienia środków?
Odp.:
Zamawiający potwierdza, że warunkiem uruchomienia środków jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.



22) Prosimy o potwierdzenie, że kontrakt będący podstawą zabezpieczenia niniejszej transakcji jest wolny od obciążeń.
Odp.:
Zamawiający informuje, że obecne zabezpieczenie na umowie stanowi kwotę 5.151.009,63 zł

23) W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie:
a) Kwoty pozostałych do uregulowania zobowiązań, których spłata została zabezpieczona na tym kontrakcie.
b) Wartości miesięcznych spłat, dokonywanych na rzecz podmiotu/podmiotów, którego wierzytelności zostały zabezpieczone.
c) Terminu/terminów do kiedy kontrakt jest obciążony z tytułu dotychczasowych zabezpieczeń. 
Odp.:
Nie dotyczy.

24) Prosimy o udostępnienie kopii kontraktu z NFZ, który będzie stanowił podstawę zabezpieczenia niniejszej transakcji wraz z późniejszymi aneksami.
Odp.:
W załączeniu kopia umowy z NFZ – Załącznik nr 8.

25) Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności  wynikających z kontraktu z NFZ obejmie kwotę udzielonego finansowania wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia, a także ewentualnymi odsetkami za opóźnienie. 
Odp.:
Zabezpieczenie cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ obejmuje kwotę udzielonego finansowania         
 (pożyczkę  i związane z nią odsetki), a także ewentualne odsetkami za opóźnienie. 
 
26) Mając na względzie procedurę Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, prosimy o wskazanie czy Zamawiający posiada zgodę ww. jednostki na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ. W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej, prosimy o udostępnienie uzyskanej zgody
Odp.:
Zamawiający nie posiada takiej zgody.

27) W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie kiedy Zamawiający wystąpi do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o wydanie zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ.
Odp.:
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem zawartym w opisie przedmiotu.

28) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ustanowienie zabezpieczeń nastąpiło na wzorach Wykonawcy, uwzględniających warunki niniejszego postępowania? W razie udzielenie odpowiedzi pozytywnej, prosimy o informację czy wzory ww. dokumentów powinny być złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą czy przekazane po wyborze najkorzystniejszej oferty? 
Odp.:
Zamawiający dopuszcza aby ustanowienie zabezpieczenia nastąpiło na wzorach Wykonawcy pod warunkiem negocjacji zapisów. W/w wzory dokumentów należy złożyć przez Wykonawcę wraz z ofertą.  






29) Prosimy o informację czy Rada Społeczna Szpitala podjęła już uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaciągnięcia przez Szpital finansowania. W razie udzielenie odpowiedzi pozytywnej prosimy o udostępnienie tej uchwały. 
Odp.:
W załączeniu uchwała Rady Społecznej Szpitala – Załącznik nr 9.

30) Wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny dla Wykonawcy na szczegółowe i rzetelne przygotowanie oferty, uwzględniający wszystkie wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji niniejszego zapytania jak i przyszłych, udzielonych odpowiedziach. Mając powyższe na względzie prosimy o przedłużenie terminu złożenia ofert do 21 marca 2019r. 
Odp.:
Zgodnie z modyfikacją terminu składania i otwarcia ofert z dnia 12.03.2019r.


Zamawiający

p.o. Dyrektor
lek. med. Janusz Orman
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