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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 

które zostaną wykonane w ramach zamówienia:                 

                    „Wymiany drzwi wewnętrznych dwóch pomieszczeń w Domu Studenta nr-2 „Bliźniak”   

                     w Częstochowie ul. Armii Krajowej 5 

 

1.2 Przedmiot i cel przedsięwzięcia  

Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia jest wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń Sekcji ds. 

Obronnych i Informacji Niejawnych oraz do pomieszczenia organizacji studenckiej na drzwi 

dostosowane do warunków ochrony przeciwpożarowej Domu Studenta nr-2 „Bliźniak” Dział Domów 

Studenckich. Celem wykonania remontu jest poprawienie warunków dostosowania drzwi w zakresie 

przestrzegania przepisów oraz warunków ochrony przeciwpożarowej Domu Studenta nr- 2 „Bliźniak”. 

 

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznych  

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w pkt. 1.2.  

 

1.4 Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi 

1.4.1 Roboty budowlane remontowe  

a/ demontaż istniejącej stolarki drzwiowej w pomieszczeniach: Sekcji ds. Obronnych i Informacji Niejawnych 

     i Organizacji Studenckiej 

b/ obsadzenie drzwi EI30 o odporności ogniowej 30 min. zamykających pomieszczenie Organizacji Studenckiej 

c/ obsadzenie drzwi EI30 o odporności ogniowej 30 min.  z wbudowanym systemem antywłamaniowym klasa 

odporności RC3 zamykających pomieszczenie Sekcji ds. Obronnych i Informacji Niejawnych  

d/ montaż samozamykaczy drzwiowych 

e/ wykonanie niezbędnych robót posadzkowych, okładzinowych, tynkarskich i malarskich, związanych z 

wymianą i wstawieniem stolarki drzwiowej 

f/ demontaż i montaż - czujka alarmowa pom. Sekcji ds. Obronnych i Informacji Niejawnych  

g/ tapetowanie i malowanie ścian farbą emulsyjną wraz z gruntowaniem podłoża ( kolor do uzgodnienia z 

użytkownikiem)  

h/ wywóz i utylizacja gruzu i innych pozostałości budowlanych 

i/ zabezpieczenie mebli w pomieszczeniach 

j/ zabezpieczenie terenu budowy 

 

 

1.4.2 Informacje o terenie budowy 

Teren budowy stanowić będzie czynny budynek Politechniki Częstochowskiej Dom Studenta nr- 2 „Bliźniak”.  

Prace remontowe prowadzone będą w obiekcie czynnym w pomieszczeniach Sekcji ds. Obronnych i Informacji 

Niejawnych oraz Organizacji Studenckiej  na parterze. 

Organizacja robot budowlanych 

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić  z ograniczeniami wynikającymi z funkcji użytkowej 

budynku. Wykonawca uwzględni specyfikę robót na czynnym obiekcie. 

 

 

 

 

 

 



1.5 Zakres  budowlany 

1.5.1 Zakres robót remontowych w pomieszczeniach: Sekcji ds. Obronnych i Informacji Niejawnych  

          oraz Organizacji Studenckiej 

Branża budowlana 

Pomieszczenie  Organizacji Studenckiej          

• demontaż drzwi  

• montaż drzwi 

• wyrównanie tynków istniejących  

• gipsowanie ścian  

• przygotowanie powierzchni do malowania - szlifowanie i gruntowanie  

• podwójne malowanie ścian farbami na kolor wskazany przez Inwestora  

• zerwanie okładzin – płytki i wykładzina gumolit 

• przygotowanie powierzchni do układania wykładziny gumolit - czyszczenie i gruntowanie  

• ułożenie wykładziny gumolit  

• przygotowanie powierzchni do układania płytek - czyszczenie i gruntowanie  

• ułożenie płytek 

• ułożenie cokołów na ścianach  

 

Pomieszczenie Sekcji ds. Obronnych i Informacji Niejawnych 

• demontaż drzwi 

• montaż drzwi 

• wyrównanie tynków istniejących  

• gipsowanie ścian  

• przygotowanie powierzchni do malowania i tapetowania - szlifowanie i gruntowanie  

• tapetowanie 

• podwójne malowanie ścian farbami na kolor wskazany przez Inwestora  

• zerwanie okładzin – płytki i wykładzina gumolit 

• przygotowanie powierzchni do układania wykładziny gumolit - czyszczenie i gruntowanie  

• ułożenie wykładziny gumolit  

• przygotowanie powierzchni do układania płytek - czyszczenie i gruntowanie  

• ułożenie płytek 

• ułożenie cokołów na ścianach  

 

 

Urządzenia i wyposażenie  

• meble i osprzęt  itp. znajdujące się wewnątrz pomieszczenia na czas remontu 

zabezpieczyć – osłonić folią  

Branża alarmowa 

• demontaż i montaż - czujka kontaktronowa włamania na ościeżnicy pom. Sekcji ds. Obronnych i 

Informacji Niejawnych  

 

Uwagi końcowe 

• Wszystkie roboty wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 

• Wszelkie zmiany ustalać z Inwestorem. 

• Wymiary sprawdzić na budowie. 

• Zaleca się oględziny pomieszczeń remontowanych przed wyceną prac remontowych 

• Po wykonaniu robót teren budynku zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu istniejącego. 

 



1.6 Określenia podstawowe 

W każdej ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zdefiniowane są określenia podstawowe, które  

mają służyć ujednoliceniu interpretacji tych określeń przez uczestników procesu inwestycyjnego. 

Wymienione poniżej określenia podstawowe należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Kierownik budowy  – Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do                                       

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

Upoważniony przedstawiciel inwestora  – Osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzoru nad 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu (zgodnie z zawartą umową na 

realizację kontraktu).  

Inspektor nadzoru inwestorskiego  – Osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

inwestor powierza nadzór nad robotami budowlanymi. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu.  

Materiały  – Wszystkie materiały naturalne,  tworzywa, surowce i produkty niezbędne do wykonania robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, Opisem Przedmiotu zamówienia i Specyfikacją Techniczną zaakceptowaną 

przez upoważnionego Przedstawiciela Inwestora. 

Polecenie Inspektora Nadzoru –  Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant  – Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

Remoncie  – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

Urządzeniach budowlanych  –  należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki. 

Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót zapozna się z ich zawartością i wymaganiami. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową , za jakość ich wykonania oraz 

za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru, upoważnionego przedstawiciela Inwestora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i za jakość materiałów. 

Wszystkie roboty należy wykonać  w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 

normami, standardami  i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej.  

Inwestor oczekuje szczególnej staranności i bardzo wysokiej jakości wykonania robót. 

 

1.7.1 Dodatkowe wymagania dotyczące robót    

a/ przed przystąpieniem do prac remontowych  bezwzględnie zapoznać się z warunkami budynku 

b/ przed rozpoczęciem robót Wykonawca zdemontuje i usunie z pomieszczeń meble i regały oraz osprzęt 

objętych opracowaniem pomieszczeń i zabezpieczy w miejscu wskazanym przez Inwestora na czas remontu 

c/ Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów  o najwyższej klasie jakości  

d/ roboty budowlane objęte zamówieniem będą prowadzone w budynku w trakcie jego normalnej eksploatacji 

e/ w trakcie prowadzenia robót wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia z eksploatacji, które zakłócają 

normalne funkcjonowanie użytkowania budynku należy wcześniej uzgodnić z upoważnionym przedstawicielem 

inwestora w celu zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzenia prac 



f/ prace remontowe powinny być wykonywane w sposób nie pogarszający stanu technicznego budynku i 

zabezpieczający warunki gwarancyjne poprzednich wykonawców, w trakcie robót zwrócić uwagę na 

zabezpieczenia przed zniszczeniem elementów wyposażenia budynku i terenu 

g/ po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i posprzątania terenu budowy oraz 

terenu faktycznie użytkowanego przez Wykonawcę w czasie realizacji robót. 

h/ przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi rozłożyć folię, która powinna ochraniać 

wyposażenie, stolarkę okienną i drzwiową przed kurzem i brudem .  

i/ po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia pośrednie oraz otoczenie budynku w stanie 

czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.  

j/ utrzymania w czystości dróg wewnętrznych i zewnętrznych dróg publicznych oraz ulic 

przy placu budowy szczególnie w okresie wywozu gruzu z rozbiórki i dowozu  materiałów 

k/ w trakcie i po zakończeniu robót Wykonawca, wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, materiały z 

demontażu, rozbiórki wywiezie  na swój koszt z terenu inwestycji  i zutylizuje  

l/ po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 

egzemplarzach następujące dokumenty: 

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia, 

- karty gwarancyjne producenta na zastosowane  urządzenia, 

- protokoły z dokonanych prób i pomiarów. 

 

1.7.2 Przekazanie Budowy    

Inwestor, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje niezbędne dla  

prowadzenia Robót. 

 

1.7.3 Dokumentacja Projektowa   

Inwestor z powodu charakteru robót przedstawia Dokumentację Projektową w formie Opisu Przedmiotu 

Zamówienia,  który to Opis zawiera wszystkie rysunki  i opisy niezbędne do realizacji zadania i jest zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

  

1.7.4 Dokumentacja przekazana Wykonawcy  

W okresie przygotowywania ofert pełna dokumentacja projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie 

Inwestora oraz na stronie internetowej (www.pcz.pl) 

Wykonawca na etapie realizacji zamówienia posługuje się tą samą dokumentacją co w czasie przygotowania 

oferty przetargowej. Opis Przedmiotu zamówienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz 

Przedmiar Robót są załącznikami do Umowy.  

 

1.7.5 Zgodność Robót z Opisem Przedmiotu Zamówienia i Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy są 

istotnymi elementami umowy i  wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności: 

1/ Specyfikacje Techniczne 

2/ Opis Przedmiotu Zamówienia  

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w dokumentacji 

projektowej lub w specyfikacji technicznej, a o ich wykryciu powinien bezzwłocznie powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu zmian lub uzupełnień. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z wymaganiami materiałowymi, 

określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia i Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.  



1.7.6 Zabezpieczenie Placu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót przez Inwestora. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy i placu budowy w sposób 

minimalizujący uciążliwość związaną z realizacją kontraktu. 

Wykonawca  na terenie placu budowy od czasu jego przejęcia od inwestora, do czasu wykonania i przekazania 

do użytkowania przedmiotu umowy ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie z winy 

Wykonawcy. 

 

Koszty zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w wycenie. 

 

 

 

 

1.7.7 Ochrona środowiska podczas wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w 

czasie prowadzenia robót. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

• W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

•  Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały 

zniszczeń w środowisku naturalnym. 

•  Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru.  

• Praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w środowisku 

naturalnym poza placem budowy.  

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 

1.7.8 Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w związku z 

realizacją robót albo przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca nie może zastawić swoim sprzętem ani materiałem dróg pożarowych.  

 

1.7.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu obót ich szkodliwość znika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. 

 

 

 



1.7.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.7.11  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na terenie budowy. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji i urządzeń 

znajdujących się na terenie budowy w czasie jej trwania. 

 

1.7.12  Zabezpieczenie terenu budowy i robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania terenu budowy i do utrzymania ruchu na terenie budowy, 

zabezpieczenia dojść do pomieszczeń w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, robót, wszystkich materiałów i urządzeń 

wykorzystywanych do budowy  w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego 

robót przez Zamawiającego. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 

 

1.7.13  Zgodność z prawem i innymi przepisami 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i regionalnej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

1.7.14 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 

kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą 

się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 

zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora. 

 

2. Materiały 

Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do 

obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie Zmawiającego takie świadectwa winny 

być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione. 

 

 

 



2.1 Wymagania ogólne 

1/ Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny: 

• być nowe i nieużywane - z asortymentu bieżąco produkowanego 

• odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej i w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia oraz najnowszym wersjom tu nie wymienionym, ale obowiązującym normom i przepisom 

• mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do 

obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa   

• inne prawnie określone dokumenty 

2/ Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót 

3/ Typy i producenci urządzeń wskazanych w dokumentacji służą jedynie dokładnemu Określeniu wymaganych 

parametrów i jakości. Możliwe jest zastosowanie materiałów innych producentów z zachowaniem wymaganych 

producentów i nie gorszej jakości niż zaprojektowane, jednakże każdorazowo należy uzyskać akceptację ich 

zastosowania. Zmiany materiałów i urządzeń akceptuje upoważniony przedstawiciel inwestora. 

 

2.2 Źródła pozyskiwania materiałów  

1/ Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakichkolwiek źródeł. 

2/ Wykonawca ponosi wszelkie koszty , a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót. 

 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 

1/ Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy lub umieszczone w miejscu wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora 

2/ Każda część robót wykonana, w której znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały przez 

upoważnionego przedstawiciela Inwestora, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem, brakiem zaakceptowania oraz wstrzymaniem płatności  za nią. 

 

2.4 Przechowywanie i składowaniem  materiałów i wyrobów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i wyroby, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora.  

Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi upoważnionego przedstawiciela 

Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to uzasadnione dla badań wymaganych przez Zamawiającego.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora.  

 

2.6 Terminy dostaw  

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem robót i 

zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów 

będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

 

 

 

 



3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji  Technicznej. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót.  

Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje 

się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 

Do wykonywania bruzd w istniejących murach i stropach zaleca się używać narzędzi tnących, nie powodujących 

wstrząsów w murach i stropach. 

 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie 

kontraktowej. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót 

1/ Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Opisem Przedmiotu Zamówienia, wymaganiami 

Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami upoważnionego przedstawiciela inwestora. 

2/ Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  

3/ Decyzje upoważnionego przedstawiciela inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Opisem Przedmiotu Zamówienia  i 

w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  upoważnionego 

przedstawiciela inwestora uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

4/ Polecenia upoważnionego przedstawiciela inwestora będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5/ Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela 

inwestora. 

6/ Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi upoważnionego przedstawiciela 

inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji upoważnionego przedstawiciela inwestora.  

Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie następujących badań: 

- pomiary dotyczące instalacji elektrycznych 

- szczelności podłączenia grzejników w pomieszczeniach remontowanych 

 

 



5.2 Dokumenty Budowy 

Do podstawowych dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 

1/ dziennik budowy     (jeśli wymagany zgodnie z prawem lub umową) 

2/ pozwolenie na realizacje inwestycji     (jeśli wymagany zgodnie z prawem) 

3/ protokoły przekazania Placu Budowy 

4/ dokumenty zatwierdzenia wykonania robót 

5/ uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi 

6/ protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upoważnionego przedstawiciela inwestora 

7/ korespondencja budowy 

8/ umowa na realizację robót 

Wpisy do Dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, ochronę osób 

własności, a także kwestie techniczne i aspekt związane z zarządzaniem budowy. Zapytania, uwagi lub 

propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedłożone upoważnionemu przedstawicielowi 

inwestora, Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

 

5.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Wykonawca winien dokonywać archiwizacji dokumentów, również na nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla upoważnionego przedstawiciela inwestora, Inspektora 

Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Zamawiający oraz Wykonawca będą mieli pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

 

6. Odbiór robót 

6.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru przez upoważnionego przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru i przedstawicieli użytkownika 

przy udziale Wykonawcy: 

1/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2/ odbiorowi częściowemu,  

3/ odbiorowi końcowemu (ostateczny po zakończeniu robót) 

4/ odbiorowi pogwarancyjnemu (po okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji) 

6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót 

przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje upoważniony przedstawiciel inwestora,  Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 9jeśli jest 

prowadzony) i jednoczesnym powiadomieniem upoważnionego przedstawiciela inwestora.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie upoważnionego przedstawiciela inwestora. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia upoważnionego przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w 

konfrontacji z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

Nie odebranie robót we wskazanym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające 

zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo. Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną 

aparatem cyfrowym robót zanikających oraz ulegających zakryciu i przekazać je w formie elektronicznej lub 

drogą e-mail upoważnionemu przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi Nadzoru. 



6.3 Odbiorowi częściowemu 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się według zasad jak przy odbiorze wstępnym robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

upoważniony przedstawiciel inwestora,  Inspektor Nadzoru. 

6.4 Odbiorowi końcowemu (ostateczny po zakończeniu robót) 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (jeśli wymagany zgodnie z prawem lub umową) z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie upoważnionemu przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi Nadzoru.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru oraz dostarczenia do upoważnionego przedstawiciela inwestora wymaganych 

dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora -  upoważnionego 

przedstawiciela inwestora, Inspektora  Nadzoru w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z Opisem Przedmiotu Zamówienia i Specyfikacji Technicznej. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub 

robót wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

6.5 Odbiorowi pogwarancyjnemu (po okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji) 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 6.4. „Odbiorowi końcowemu”. 

 

Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania określa umowa na wykonanie robót. 

 
7. Przepisy związane 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane  

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie 

aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, 

poz. 679, z późniejszymi zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

� Ustawa z dnia 16.04.2014r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakimi 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu   

� Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny    (Dz.U.2016.380 j.t.) 

� Obowiązujące przepisy, normy, katalogi 

 

 

 

UWAGA: Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 


