Odpowiedz nr 2 z dnia 26.03.2019r. na ztozone w postepowaniu zapytanie

dotyczy zadania inwestycyjnego ,,Budowa boiska rekreacyjnego wraz z infrastruktura towarzyszaca

w miejscowosci Zasan”

1. Nazwa i dane Beneficjenta:
Rzymskokatolicka Parafia pw. sw. Klemensa
Trzemesnia 324

32 —-425 Trzemesnia

Niniejsze postepowanie w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy niniejszego zadania prowadzi na
podstawie Porozumienie z dnia 11.03.2019r.: Gmina Myslenice ul. Rynek 8/9, 32-400 Myslenice
Kontakt: Urzad Miasta i Gminy Myslenice, Biuro Zamoéwien Publicznych, e-mail: bzp@myslenice.pl

1. Tres$¢ zapytania:

STWIOR podaje wymagania dla trawy sztucznej:

Trawa syntetyczna o wysokosci catkowitej 15-20 mm wykonana z polipropylenu, monifilowych.

Parametry techniczne:

Wymagane parametry nawierzchni boiska: wysokos$¢ 15-20 mm

- wiékna monofilowe, polietylenowe Dtex min. 8000

- grubosé wtdkna min. 100 mikronéw

- gestos¢ peczkow min. 25.000/m2

- gestos¢ widkien min. 300.000/m?2

Zwracamy uwage na 2 kwestie:

- ,wykonana z polipropylenu” i dalej ,wtékna monofilowe, polietylenowe”. Zapis ,z polipropylenu” jest
nieprawidtowy, wiec konieczne jest jego usuniecie.

- ,gestosé peczkdw min. 25.000/m2” — ten wymag jest ogranicza zaoferowanie wiekszos$ci traw sztucznych o
wtdknach monofilowych o wiekszej niz wymagana gestosci wtdkien i znacznie wiekszym Dtex i wiekszej grubosci

wtdkna. Prosze o dopuszczenie nowoczesnej trawy sztucznej o charakterystyce:
WLOKNO: PE monofil

MATERIAL: PODKLADOWKA: 100% PP

WARSTWA SPODNIA: SBR LATEX
ROZSTAW IGIEL: 3/8"

KOLOR: zielony (field green), terracotta
WLASCIWOSCT JEDNOSTKI WARTOSC TYPOWA TOLERANCIA

Dte: [dtex] 11.000/8 = 10%
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Sita wyrywania peczka

Uy wytrzymalo$é (QUV - lampa UVA) [h] 3000
Stabilnosc koloru - skala szara Stopier z4 Z Wymaga nym Wypefnieniem.
2.Wnosimy o udostepnienie przedmiaru robadt, ktéry jest niezbedny do prawidtowego przygotowania oferty.
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3.Prosze o potwierdzenie, ze za termin zakoniczenia robdt uznaje sie date pisemnego zgtoszenia wykonawcy
Zamawiajgcemu zakonczenia robot.

4.Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit catg dokumentacje projektowg, techniczng niezbedna do
wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunkdw realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw
realizacji Inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

5.Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamédwienia, ktére zachowujg waznos¢
na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg
Wykonawcy.

2. Wyjasnienia:

Ad.1) Zamawiajgcy wyjasnia, ze podane w tresci STWiIORB wskazano alternatywnie rodzaj materiatu z jakiego
powinna by¢ wykonana trawa. Zgodnie z brzmieniem trawa moze by¢ wykonana zaréwno z polipropylenu
jak réowniez z polietylenu. Odpowiadajac na dalszg czes¢ pytania Zamawiajacy wyjasnia, ze dopuszcza
zaoferowanie i zastosowanie trawy syntetycznej wykonanej z wiékna monofilowego, polietylenowego o
minimalnych parametrach:

- wysokos¢ 15-20 mm

- Dtex min. 8000

- grubos¢ widkna min. 100 mikronéw
- gestosé peczkdw min. 20.000/m?2

- gestos$¢ widkien min. 300.000/m?2

Ad.2) Na prosbe wykonawcy wyrazong w tresci zapytania Zamawiajgcy udostepnia przedmiar robot,
jednoczesnie wyjasnia, ze przedmiar robét nie jest elementem opisu przedmiotu zamdwienia. Korzystanie
z przedmiaru robét jest wytgcznie na ryzyko wykonawcy i ni bedg uwzgledniane zadne roszczenia
wykonawcy wynikajgce w szczegdélnosci z rozbieznosci pomiedzy przedmiarem robdt a dokumentacjg
projektows.

Ad.3) Zamawiajacy potwierdza, ze zakonczenie robdét winno by¢ potwierdzone pisemnym zgtoszeniem
zakonczenia robdt. Terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §5 wzoru umowy (zatgcznik
nr 3) nie nalezy utozsamiac z terminem zakornczeniem robét.

Ad.4) Na stronie internetowej Urzedu Miasta i Gminy Myslenice
http://www.myslenice.pl/samorzad/urzad/zamowienia-publiczne, jak podano w tresci ogtoszenia na
stronie ARMIR, zamieszczona jest m.in. dokumentacja projektowa zadania.

Ad.5) Zamawiajgcy posiada niezbedne do wykonania inwestycji decyzje administracyjne.

3. Zmiany

W zwigzku z udzielong odpowiedzig i doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamdwienia zmienia sie termin, o
ktorym mowa w ust. 4 zapytania ofertowego, sktadania ofert z dnia 01.04.2019r. do godz. 10:00 na dzien
03.04.2019r. do godziny 10:00.
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