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OPIS  
1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są: 

- wizja lokalna i wytyczne Inwestora i Użytkowników

- podkłady budowlane inwentaryzacyjne wykonane przez firmę G i D Zespół Projektowy

Grzegorz Brewczyński  ul. Międzynarodowa 64/66A, lok. 133, 03-922 Warszawa 

w roku 2014

- Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonana przez inż. inż. Mariana Noculę i Zbigniewa Abramowicza w roku 2014

- rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (D.U. 2012 poz. 739) w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

-  rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 (D.U. 2006 poz. 180 i 1325) 

w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi

-  rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 (D.U. 2011 nr 51 poz. 265 

z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji

-  rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) 

2. Cel opracowania

Opracowanie powstało z powodu planowanego zakupu nowych urządzeń (angiograf, 

rentgen kostno-płucny) i potrzeby dostosowania pomieszczeń do wymagań sanitarnych.
3. Zakres opracowania

Opracowaniem objęto pomieszczenia parteru budynku B od granicy z budynkiem C do 

holu wejściowego od strony ogrodu (wraz z tym holem). Pomieszczenia będą podlegały przebudowie i dostosowaniu do nowych funkcji lub bieżącemu remontowi. W obrębie opracowania wprowadzono też rozwiązania narzucone przez „Ekspertyzę techniczną
w zakresie ochrony przeciwpożarowej” (montaż drzwi i przegród o wymaganej odporności ogniowej, przeniesienie hydrantu z klatki schodowej na korytarz).
Pow. opracowania ok. 943 m2.            
             ZESTAWIENIE  POMIESZCZEŃ  OBJĘTYCH  OPRACOWANIEM 
	nr
	nazwa
	pow.
	uwagi – zakres prac budowlanych

	
	ANGIOGRAFIA
	
	

	01
	pokój socjalny lekarzy
	22,51
	wyburzenie ściany działowej, zamurowanie drzwi 
do sterowni tomografu

	02
	pokój opisowy
	9,07
	remont bieżący

	03
	szatnia
	2,99
	jw.

	04
	umywalnia
	5,96
	jw.

	05
	sterownia
	4,51
	jw.

	06
	angiograf istniejący
	51,12
	wyburzenie ścian działowych

	07
	maszynownia
	10,07
	przesunięcie pomieszczenia do narożnika

	08
	przedsionek
	4,46
	nowa ściana działowa

	09
	łazienka pracowników
	3,52
	remont bieżący

	010
	śluza pacjenta
	33,23
	nowe pomieszczenie

	011
	nowy angiograf
	50,94
	całkowita przebudowa pomieszczeń

	012
	sterownia
	8,63
	jw.

	013
	szatnia i umywalnia
	5,61
	jw.

	015
	przedsionek
	1,9
	nowa ściana działowa

	016
	pomieszczenie porządkowe
	4,60
	wyburzenie ściany działowej

	017
	maszynownia
	11,57
	nowe pomieszczenie

	
	LEKARZE
	
	

	018
	pokój socjalny
	38,26
	remont bieżący

	019
	szatnia i aneks kuchenny
	17,15
	wyburzenie ściany działowej

	020
	pokój opisowy
	19,98
	remont bieżący

	
	RENTGEN
	
	

	021
	RTG 1 telekom
	32,14
	remont bieżący

	022
	WC pacjenta
	2,8
	jw.

	023
	przebieralnia
	1,6
	jw.

	
	
	
	

	024
	przedsionek
	2,24
	remont bieżący

	025
	RTG 2
	27,85
	jw.

	026
	przebieralnia
	3,33
	jw.

	027
	sterownia
	4,61
	wyburzenie ściany działowej

	
	
	0,0
	

	028
	RTG 3
	30,49
	całkowita przebudowa pomieszczeń

	029
	przebieralnia
	2,12
	jw.

	
	
	
	

	030
	WC pracowników
	3,1
	nowe pomieszczenie

	031
	pomieszczenie porządkowe
	10,81
	całkowita przebudowa pomieszczenia

	032
	rejestracja 
	21,36
	jw.

	033
	pokój socjalny sprzątaczek
	12,88
	jw.

	034
	pomieszczenie lekarzy angiografii
	12,64
	jw.

	035
	pokój techników
	12,54
	jw.

	
	
	
	

	036
	RTG 4 nowy aparat kostno-płucny
	28,29
	całkowita przebudowa pomieszczenia

	037
	przebieralnia
	2,77
	jw.

	038
	sterownia
	5,84
	jw.

	
	
	
	

	039
	hol-poczekalnia 

i komunikacja
	118,54
	remont bieżący, przebudowa hydrantu (przeniesienie 
z klatki schodowej), montaż drzwi EI 60 i dymoszczelnych

	
	TOMOGRAF
	
	

	040
	przedsionek
	2,84
	remont bieżący

	041
	tomograf istniejący
	32,65
	jw.

	042
	śluza pacjenta
	7,08
	jw.

	043
	sterownia
	13,03
	jw.

	044
	maszynownia
	14,10
	jw.

	
	
	0,0
	

	045
	komunikacja
	57,70
	remont bieżący

	046
	hol-poczekalnia
	69,42
	

	047
	hol wejściowy
	59,68
	montaż drzwi EI 60 i szyby EI 60

	048
	WC damski
	13,47
	remont

	049
	WC męski
	14,12
	jw.

	050
	WC N
	4,89
	nowe pomieszczenie

	
	
	942,55
	m2


4. Uwagi końcowe
Koncepcja przebudowy jest podstawą opracowania Projektu Budowlanego. Wszelkie 

zmiany w układzie pomieszczeń należy pisemnie uzgodnić z autorem koncepcji.

Wymagania Inwestora dotyczące rozwiązań materiałowych zostaną zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
