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Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami

do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Do Zamawiajgacego zwrocono sie z zapytaniem nastepujacej tresci:

W zwigzku z wynagrodzeniem kosztorysowym prosze o wyjasnienie nastepujgcych
kwestii:
Zatgcznik 7.A- przedmiar robot budowlana- termomodernizacja:
e poz, 981 135 czas pracy rusztowan — zerowy obmiar i brak podstaw norm.
e poz.115 — ,wykonanie i montaz nowej konstrukcji ryglowej z drewna
impregnowanego Scian IV kondygnacji” — nieprawidtowe jednostki miary”

Wyijasnienie tresci zapytania:
Zatgcznik 7.4. — przedmiar robét — roboty budowlane termomodernizacyjne:

Zamawiajacy uprzejmie informuje, ze czas pracy rusztowan wymienionych w
poz. 98 nalezy wyliczy¢ w oparciu o ilosci m2 rusztowan zawartych w poz. 97 i nizej
wymienionych poz. przedmiaru robét: 18, 19, 20, 22, 53, 54, 83, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 97.

W odniesieniu do poz. 135 analogicznie jak powyzej, czas pracy rusztowan nalezy
wyliczy¢é w oparciu o ilosci m2 rusztowan zawartych w poz. 134 i nizej wymienionych
poz. przedmiaru robét: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 32, 33, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 140,
153, 154, 155, 162, 163.

Jako podstawe norm wyceny czasu pracy rusztowan nalezy przyja¢ Tablice 9922
Cennika KNR 2-02.

Natomiast w odniesieniu do jednostek miary w poz. 115 Zamawiajacy
informuje, ze zaréwno podana jednostka m3 jak i wyliczenia zawarte w kolumnie
,Opis i wyliczenia” sg prawidtowe, a do podanej podstawy norm nalezy zastosowac
wyceng indywidualna.
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