@"\ Nadlesnictwo Chojna

Zn. spr.: $.270.1.3.2019 Chojna, 11.04.2019r.

Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z pdzn. zm. dale;
.PZP"), Zamawiajgcy informuje, iz dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia (,SIWZ”) dla przetargu nieograniczonego pn. ,Termomodernizacja
obiektu siedziby Nadlesnictwa Chojna - czes¢ 2. Il postepowanie”
W nastepujgcym zakresie:

1) Zmiana opisu przedmiotu zamdwienia:
w zatgczniku do SIWZ nr 7.5. przedmiar robdt — rob.budowlane -pozostate
zostaje wykreslony dziat ,2.5.Odnowienie istniejgcego ogrodzenia, poz. nr
126. Dwukrotne malowanie lakierobejcg ochronno-dekoracyjng ogrodzenia
drewnianego”.

2) pkt. 11.7. SIWZ otrzymuje brzmienie:
,11.7. Oferte mozna ztozy¢ w kopercie Ilub innym nieprzezroczystym
opakowaniu. Koperta (opakowanie) ma by¢ opisana:
Nadlesnictwo Chojna, ul. Szczecinska 36, 74-500 Chojna
Oferta — przetarg nieograniczony
» Termomodernizacja obiektu siedziby Nadlesnictwa Chojna — czes$é 2.
Il postepowanie”
Nie otwierac przed 19.04.2019r. godz. 13:00
Adres Wykonawcy

7

3) pkt. 12.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:
,12.1. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego do dnia 19.04.2019r.,

godz. 12:40”

4) pkt. 12.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:
,12.2. Otwarcie ofert nastgpi dnia 19.04.2019r. o godz. 13:00 w siedzibie
Nadlesnictwa Chojna, ul. Szczeciniska 36, 74-500 Chojna, pokdj — Sala Narad.”

Niniejsza zmiana SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu,
oraz skutkuje koniecznoscig wprowadzenia zmian w ofertach.

W zatgczeniu:
Zatgeznik nr 7.5. do SIWZ — przedmiar robét — rob.budowlane -pozostate

Nadlesnictwo Chojna, ul Szczecinska 36, 74-500 Chojna, www.chojna.szczecin.lasy.gov.pl

tel. +48 91 414-10-77, fax: +48 91 414-10-86, e-mail: chojna@szczecin.lasy.gov.pl
www.lasy.gov.pl



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AR-KON 72-004 TANOWO, ul. MLYNSKA 4

PRZEDMIAR ROBOT- ROBOTY BUDOWLANE POZOSTALE

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa ist-
niejgcej czesci biurowej w budynku siedziby Nadlesnictwa Chojna

ADRES INWESTYCJlI  :  74-500 CHOJNA , ul. SZCZECINSKA 36, dziatka nr 93, obr. Chojna2 )

INWESTOR : SKARB PANSTWA PNSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWA NADLESNICT-
WO CHOJNA

ADRES INWESTORA  :  74-500 CHOJNA , ul. SZCZECINSKA 36

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Irena Grabowska upr. nr 193/Sz/88

DATA OPRACOWANIA : grudzien 2018r
Poziom cen : IV kw 2018r- ceny rynkowe, materiaty razem z kz
Ogodtem warto$¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
grudzien 2018r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



SPIS DZIALOW

2.4Nowe miejsca postojowe dla kurierow

Norma 3.16

Lp. | Nazwa dziatu Ood Do
1PRZEBUDOWA BUDYNKU GLOWNEGO 1 103
1.1Prace rozbiérkowe 1 19
1.2Wywdz i utylizacja gruzu z rozbiérek 20 20
1.3llzolacja przeciwwilgociowa $cian zewnetrznych 21 24
1.4Roboty betonowe i murowe 25 40
1.5[Termomodernizacja od wewnagtrz, $cianki i obudowy z piyt g-k, tynki, oktadziny i roboty malarskie |41 64
1.6kominy 65 76
1.7|Podtogi 77 94
1.8Drzwi i przeszklenia wewnetrzne 95 101
1.9 Pozostate elementy wykonczeniowe 102 103
2ZAGOSPODAROWANIE TERENU 104 126
2.1 0paska wokét budynku 104 108
2.2/Chodniki- nowe i przebudowywane 109 117
2.3[Nowe miejsce postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych ‘118 119
120 125




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniejacej czesci biurowej w budynku siedziby
Nadle$nictwa Chojna

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
| 1PRZEBUDOWA BUDYNKU GLOWNEGO
1.1Prace rozhiérkowe
1KNR 4-01  |Wykucie z muru drzwi drewnianych z o$cieznicami o pow.do 2 m2 szt.
d.1.0354-04
1
|<kond.1>5 |szt. 5.00
<kond.2>8 szt. 8.00
<kond.3>8 szt. 8.00
<kond.4>17 szt. 17.00
RAZEM 38.00
2KNR 4-01  |Wykucie z muru drzwi drewnianych z o$cieznicami o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1.0354-05
1
<kond.3>1.25*2.50*4+1.20*2.45*2 m?2 18.38
RAZEM 18.38
3KNR 4-01 |Demontaz przeszklen wewnetrznych o pow.ponad 2 m2 m?2 ‘
d.1.0354-10
1
<kond. 2- p6>4.10*2.80+<p7>1.50*2.25 m?2 14.86
| RAZEM 14.86
4KNR 4-01  |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.1.0349-02
1|
<kond.1-$ciana pom.1/11>[3.20*2.51-0.90*2.0]*0.38 m3 2.37
<kond.2-otwér drzwiowy-pom 2/8>1.0*2.30*0.27 m3 0.62
<kond.3-otwér drzwiowy-pom 3/10+3/6>1.0*2.05%[0.29+0.25] m3 111
} <kond.4-pom 4/7+4/9>0.5*[1.05+2.77]*1.70*0.52+0.25*[2.77*4.50-0.90*2.05]+/m3 8.24
0.25*2.77*5.0+<pom. 4/11>0.5*[1.0+2.77]*1.20*0.25+2.77*0.20*0.25-0.68*
1.60%0.25
RAZEM 12.34
5KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.,0348-03 nej
1
<kond.1-pom.1/9>1.64*2.51-0.9*2.0+<nowy otwor drzwiowy -pom.1/13>2.15* |m2 5.35
| 2.25-0.90*2.0
1 <kond.2 -pom.2/11>2.89*[3.50+1.97]-0.85*2.0-1.0*2.25+<pom. 2/6>2.89* m?2 35.35
\ 3.98-1.0*2.25+<pom. 2/4>2.89*[2.10+1.10]-0.90*2.0+<pom. 2/3>2.89*2.35
<kond.3- pom.3/14>2.99%[3.57+1.80]-0.85*2.0+0.10*2.05+<pom.3/8>2.99*  |m?2 41.72
3.40-0.98*2.20+<pom.3/10+3/6>2.99*1.40*2+<pom. 3/3>2.99*3.42+0.27*2.05
<kond.4 -pom. 4/6>2.77*4.22-0.83*2.0+1.0*2.05+<pom.4/8>0.5*[0.70*2.77]* |m2 14.46
i 2.30+2.77*1.00-0.60*1.60-0.83*2.0
| A (suma czeSciowa) ] e
| 96.88
‘ RAZEM 96.88
6KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych i zabudéw typu lekkiego m?2 ;
d.1,0427-06 i
1.analogia
<kond.4.-pom.4/4>2.77*[3.40+1.35+2.30+2.10+0.30+0.50]+0.5*[1.08+2.77]* |m?2 158.67
11.30%4+2.50%4.69-0.85*2.0*2--0.80*2.0-0.60*1.60+<pom. 4/5>2.90*5.08+2.10*
15.08+0.5*[0.70+2.90]*2.30+2.90*[1.69+1.10+3.35]+2.77*4.22-0.85*2.0-0.90"
2.0-0.95*2.0-0.80*1.60+<pom. 4/8>2.10*5.0+<pom. 4/7>2.77*[1.80+0.85]+<
!pom. 4/9>2.77*3.67-0.83*2.0+<pom. 4/11>0.5*[1.00+2.77]*[1.32*3+1.10]+
2.77*[3.20*2+0.90+0.80+2.0]-0.78*2.0*2-0.60*1.60
RAZEM 158.67
7KNR 4-01  |Rozebranie boazerii drewnianej ze $cian m?2
d.1/0426-03
1lanalogia
kond. 3 <pom.3/2>2.99%[8.25+2.22]*2-[1.20*2.45+1.25*2.50*3+0.75*2.20+0.60*2.10] |m?2 47.39
<pom.3/5>2.99*[5.02+3.53]*2-1.25*2.50-1.10*2.10 m?2 45.69
<pom.3/7>2.99*[4.11+3.683]*2-1.25*2.50*2-1.10*2.10*2 m?2 35.73
RAZEM 128.81
8KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
1
<kond.1-pom.1/9>2.50*[1.98+1.60]*2-0.90*2.0 m?2 16.10

Norma 3.16



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniejgcej cze$ci biurowej w budynku siedziby
Nadle$nictwa Chojna

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
f <kond.3 pom. 3/3>2.20%[1.84*2+3.42-0.75]+0.25*0.80*2-1.1*0.80+<pom. 3/4>m?2 61.17
1.80%4.90*2+<pom.3/12+3/13>1.80%4.90*2-0.80*1.80+<3/14>2.20*[1.80*2+
3.49]-0.80*2.20
<kond.4 -pom. 4/11+4/12+4/13>5.76+6.94+0.90+<4/11>1.0*2.23+0.5*[1.0+ |m?2 27.01
2.10]*1.32+2.10*[0.88+0.90+1.73+0.84]
RAZEM 104.28
9KNR 4-01  |Rozebranie kominka m3
d.1./0350-01
1 |
kond. 3 <pom.3/5>1.30*1.0*1.0 m3 1.30
RAZEM 1.30
10KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych na zapr.cem. m2
d.1,0811-07
1
<kond.1-pom.1/9+1/11+1/13>3.27+20.00+6.25 m?2 29.52
<kond.2 -pom. 2/11>2.32+2.20*2.0 m?2 6.72
<kond.3 pom. 3/6+3/8+3/10 wg inwentaryzacji>18.21+6.14+6.20 m?2 30.55
<kond.4 -pom. 4/11+4/12+4/13>5.76+6.94+0.90 m?2 13.60
RAZEM 80.39
11KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z PCV m2
d.1.0818-05
1
<kond.2 -pom. 2/9- kl.schod.>[1.07+0.79]*2.36+1.20*0.41+1.20*0.30*8+1.16* m?2 10.20
0.30*7
<kond.3 pom. 3/1>[1.85+2.22]*2.36+1.20*0.58+1.20*0.31*6+1.16*0.29*9+<  |m?2 66.00
pom. 3/2>16.37+16.52+<pom.3/9>17.55
<kond.4 -pom. 4/1+4/15+4/21+4/20+4/18+4/19+4/17-wg inwentaryzacji>1.20* |m2 75.36
[1.10+3.24]+1.16*[1.44+2.96]+4.51+22.06+14.43+14.13+3.29+6.63
RAZEM 151.56
12KNR 4-01  |Rozebranie podtog z paneli m2
d.1./0428-03
1
<kond.2 -pom. 2/4+2/6+2/8+2/11>2.26+14.17+29.62+27.24+9.97 m?2 83.26
<kond.3 -wg inwentaryzacji>14.78+25.41+17.41+14.46+14.62+17.61+24.21+ m2 143.95
15.45
<kond.4>13.31+17.01+6.43+5.73+17.30+6.51+11.47+21.73+2.85 m?2 102.34
RAZEM 329.55
13KNR 4-01  |Rozebranie podtég z desek m?2
d.1.0428-03
1
<kond.3>[1.85+2.22]*2.36+1.20*0.58+16.37+14.78+25.41+17.41+18.21+ m?2 235.24
14.46+6.14+6.20+16.52+14.62+17.55+17.61+24.21+15.45
<kond.4>1.20*[1.10+3.24]+1.16*[1.44+2.96]+13.31+6.43+17.01+5.73+17.30+ m?2 227.53
6.51+11.47+21.73+2.85+0.90+6.94+5.76+28.90+4.51+7.33+22.06+14.43+
14.13+3.29+6.63
RAZEM 462.77
14KNR 4-01  |Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - polep m2
d.1.0429-01
1
1 <kond.3-pom. 3/1>2.36*[1.85+2.22]+1.20*0.58+<pom.3/2>16.51+<pom.3/3> m2 117.76
19.50+<pom.3/4>17.12+<pom.3/5>16.08+<pom.3/6>23.76+<pom.3/7>14.49
<kond.4-pom. 4/1>1.20%[1.10+3.24]+1.16*[1.44+2.96]+<pom.4/2 >12.79+<  |m?2 132.97
pom.4/3>14.39+<pom. 4/4>41.35+<pom. 4/5>37.52+<pom. 4/6>16.61
RAZEM 250.73
15KNR 4-01  |Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - slepych putapéw m?2
d.1.0429-03
1
<kond.3-pom. 3/1>2.36*[1.85+2.22]+1.20*0.58+<pom.3/2>16.51+<pom.3/3> m2 117.76
19.50+<pom.3/4>17.12+<pom.3/5>16.08+<pom.3/6>23.76+<pom.3/7>14.49
<kond.4-pom. 4/1>1.20%[1.10+3.24]+1.16*[1.44+2.96]+<pom.4/2 >12.79+<  |m?2 132.97
pom.4/3>14.39+<pom. 4/4>41.35+<pom. 4/5>37.52+<pom. 4/6>16.61
RAZEM 250.73
16lKNR 0-14  |Demontaz oktadziny stropéw z ptyt gipsowo - kartonowych na ruszcie mocowaim?2
d.1.2012-01 nym do belek drewnianych stropu nad Il kond.
1jwsp. do R,S-
0,3

Norma 3.16




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniejacej czesci biurowej w budynku siedziby
Nadle$nictwa Chojna

[Lp.| Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
<kond.3-pom.3/8>122.07+<pom.3/9>14.20+<pom.3/10>24.99+<pom.3/11> |m2 | 207.58
15.75+<pom.3/12>5.53+<pom.3/13>5.48+<pom.3/14>19.56 |

| RAZEM | 207.58
| 17KNR 4-01  |Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitek z desek otrzcinowa- m2 }
d.1/0429-04 nych i otynkowanych nad Ill kondygnacja ‘ |
1 |
‘ <kond.3-pom. 3/1>2.36*[1.85+2.22]+1.20*0.58+<pom.3/2>16.51+<pom.3/3> m2 117.76 ‘
19.50+<pom.3/4>17.12+<pom.3/5>16.08+<pom.3/6>23.76+<pom.3/7>14.49 ‘
RAZEM 117.76
18KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach m?2
d.1/0701-05
1
kond. 3 <pom. 3/2>2.99%*(8.25+2.22)*2+0.20*(2.10*2+0.60)-(1.20*2.45+1.25*2.50*3+ |m2 48.35 \
0.75*2.20+0.60*2.10) |
<pom. 3/3>2.99*(4.10+3.60)*2+0.20*(2.10*8+2.85*2+0.60*3+1.20+1.10)-( m?2 36.57
1.20*2.85+0.85*2.20+0.60*2.10*3+1.10*2.10+1.20*2.85)
<pom. 3/4>2.99*(4.90+3.57)*2+0.20*(2.10*2+1.10)-(1.25*2.50+0.85*2.20+  m?2 44.41|
1.10*2.10) y
<pom. 3/5>2.99%(5.02+3.53)*2+0.20*(2.10*2+1.10)-1.0*2.05-1.10*2.10 m?2 47.83
<pom.3/6>2.99%[4.95+4.92]*2+0.20%(2.85*2+1.20+2.10*4+1.10*2)-[1.25*2.50+ m2 51.36
1.20*2.85+1.10*2.10*2]
<pom.3/7>2.99%[3.68+4.11]*2+0.20%(2.10*2+1.10)*2-1.25*2.50*2-1.10*2.10*2 m?2 37.83
<pom.3/8>2.99%[2.25*2+8.06+4.90+0.35+0.51]+0.20%(2.10*2+0.60)-[1.20* m?2 45.40
2.45+0.93*2.20*3+0.60*2.10]
<pom.3/9>2.99*[3.59+4.11]*2+0.20%(2.10*2+1.10)*2-0.93*2.20*2-1.10*2.10*2 m2 39.45
<pom.3/10>2.99%[5.01+4.98]*2+0.20%(2.85*2+1.20+2.10*4+1.10*2)-0.93*2.20- m? 53.15
1.10*2.10*2-1.20*2.85
<pom.3/11>2.99*[3.52+5.01]*2+0.20*(2.10*2+1.10)-0.93*2.20-1.10*2.10 m?2 47.71
<pom.3/12+3/13>2.99%[4.90*2+3.71]-0.80*2.20-0.65*2.10*2 m?2 35.90
<pom.3/14>2.99%[4.06*2+3.57+0.25*2]+0.20%(2.10*4+0.60*2+2.85*2+1.20)- |m2 32.05
, 0.80*2.20-0.60*2.10*2-1.20*2.85
| <kond.3 - minus glazura- pom. 3/3>-(2.20*[1.84*2+3.42-0.75]+0.25*0.80*2- |m?2 -61.17
1.1*0.80)-<pom. 3/4>1.80*4.90*2-<pom.3/12+3/13>(1.80*4.90*2-0.80*1.80)-<
3/14>(2.20*[1.80*2+3.49]-0.80*2.20)
kond. 4 <pom. 4/2>1.02*1.50+0.5*(1.02+2.77)*2.0+2.77%(4.00+1.10+0.90)-0.90*2.0 m2 20.14 ?
<pom. 4/3>2.77%(2.98+1.30+0.60)+0.20*(1.85*2+1.10)-1.10*1.85 m?2 12.44
<pom. 4/4>1.08*(5.72+6.32+6.27)+0.5*(1.08+2.50)*0.80+2.77*0.60 m?2 22.87
<pom. 4/5>2.90%[3.75+1.0*2+0.52*2]+0.5*[0.85+2.90]*2.30+0.85*5.28+0.5*[ m2 29.19
0.85+2.77]*1.70+0.20*[1.85*2+1.10+2.17*2+1.10]-1.1*1.85-1.1*2.17 :
<pom.4/6>2.77*4.07*2+0.20*(1.60*2+1.80]-1.80*1.60 m?2 20.67|
<pom.4/7>1.02%[1.50+2.45]+0.5*[1.02+2.77]*2.0+2.77*[3.10+0.80*2+1.20*2]- |m2 23.33
1.60*2.60
<pom.4/8>0.5*[0.85+2.77]*1.70+0.85*5.20+1.0*0.52*3+0.5*0.85*2.77*2.30+ |m?2 26.07
2.77%[0.52*2+0.90*2+2.70]+0.20*[1.80*2+1.10]-1.10*1.80
<pom.4/9>2.77*3.94+0.20*[1.70*2+1.10]-1.10*1.70 m?2 9.94
<pom.4/10>1.0*3.76+2.77*1.60 m?2 8.19
<pom.4/11>1.0*3.563*2+2.77*[0.30*2+1.60+3.0]+0.5*[1.0+2.77]*1.63*2+0.20*[ |m? 2711
1.17*2+1.0]-1.0*1.17
RAZEM 658.79
19KNR 4-01  [Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.1./1202-09 m2- kond. 1i 2 - przyjeto 20% pow. $cian
<kond. 1- przyjeto 20% pow. $cian>#p62A*20% m?2 109.67|
<kond. 2- przyjeto 20% pow. $cian>#p62B*20% m?2 110.25 |
RAZEM 219.92
1.2Wyw4z i utylizacja gruzu z rozbidrek
20 Podstawienie kontenera o poj.10 m3+ zatadunek+wywoéz+ utylizacja gruzu m3
d.1/cena zakta-

| 2/dowa

< r

| <elementy z drewna-deski, panele, boazeria itp.>[#p7+#p13+#p12+#p15]* 35.16

| 0.03

| <cegta>#p4+#p5+0.15+#p9 2817

Norma 3.16




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniejacej cze$ci biurowej w budynku siedziby
Nadle$nictwa Chojna

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<tynk, ptytki>[#p8+#p10+#p18]*0.02 16.87
<obudowy>[#p6+#p16+#p17]*0.05+<pcv, farba>[#p11+#p19]*0.005 26.06
<drzwi, przeszklenia>[#p1*1.80+#p2+#p3]*0.05 5.08
<polepa>[#p14]*0.10 25.07
A (obliczenia pomocnicze) ========

136.41
<kontenery o poj. 10m3>14 m3 14.00
RAZEM 14.00
1.3lzolacja przeciwwilgociowa $cian zewnetrznych
21KNR-W 4-01/Odkopanie reczne $cian fundamentowych budynku na gteboko$¢ min. 30cm  |m3
d.1,0102-02
3
0.30*0.30*[19.35*2+1.0*4+5.84*2+18.07+17.95+10.0*2] m3 9.94
RAZEM 9.94
22KNR-W 4-01/Oczyszczenie $écian fundamentowych z nieczystosci i ziemi szczotkami stalo- [m2
d.1./0619-02 wymi
3
<elewacja p6in>0.30%[18.75+5.84*2+10.0] m?2 12.13
<elewacja potd>0.30*[18.75+1.0*4+10.0] m?2 9.83
<elewacja zach.>0.30%[18.07-2.0] m?2 4.82
<elewacja wsch>0.30*[17.95-4.80] m?2 3.95
RAZEM 30.73
23KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - 2x dysperbit m2
d.1.0603-05 +
306
<elewacja p6in>0.30%[18.75+5.84*2+10.0] m?2 12.13
<elewacja potd>0.30%[18.75+1.0*4+10.0] m?2 9.83
<elewacja zach.>0.30%[18.07-2.0] m?2 4.82
<elewacja wsch>0.30%[17.95-4.80] m2 3.95
RAZEM 30.73
24KNR-W 4-01|Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 mjm3
d.1,0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
3lanalogia
#p21 m3 9.94
RAZEM | 9.94
1.4Roboty betonowe i murowe )
25KNR 4-01  |Poduszki betonowe gr.5cm z betonu C16/20 (B20) pod belki stalowe (nad- [szt.
d.1.0206-01 anaproza)
4llogia
nadproza stalowe
kond. 1 <N1-pom. 1/13-HEA 100>2 szt. 2.00
<N2-pom. 1/2-HEA 100>2 szt. 2.00
<N3-pom. 1/11-HEA 100>2 szt. 2.00
kond. 2 <N5-pom. 2/6-HEA 100>2 szt. 2.00
kond. 3 <N5-pom. 3/10-HEA 100>2 szt. 2.00
<N6-pom. 3/5 +3/6-HEA 100>2 szt. 2.00
<N7-pom. 3/12 +3/13-HEA 120>2*2 szt. 4.00
<N8-pom. 3/14-HEA 100>2 szt. 2.00
<N8-pom. 3/3-HEA 100>2 szt. 2.00
RAZEM 20.00
26[KNR 4-01  |Wciagniecie i utozenie belek stalowych z osiatkowaniem- nadproza m
d.1/0317-05
4
kond. 1 <N1-pom. 1/13-HEA 100>3*2.0 m 6.00
<N2-pom. 1/2-HEA 100>1*2.55 m 2.55
<N3-pom. 1/11-HEA 100>3*1.40 m 4.20
kond. 2 <N5-pom. 2/6-HEA 100>2*1.40 m 2.80
kond. 3 <N5-pom. 3/10-HEA 100>2*1.40 m 2.80
<N6-pom. 3/5 +3/6-HEA 100>2*2.72 m 5.44
<N7-pom. 3/12 +3/13-HEA 120>2*1.05*2 m 4.20
<N8-pom. 3/14-HEA 100>1*1.24 m 1.24
<N8-pom. 3/3-HEA 100>1*1.415 m 1.42
RAZEM 30.65

Norma 3.16



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniejgcej cze$ci biurowej w budynku siedziby
Nadle$nictwa Chojna

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
27KNR 4-01  Obetonowanie osiatkowanych belek stalowych betonem C16/20 (B20) m E
d.1.0207-01 |
4
#p26 m 30.65
| * RAZEM 30.65
28KNR 4-01  |Rozbidrka warstw posadzkowych na gruncie celem wykonania stopy funda- |m3
d.1./0212-01 mentowej SF-1 pod rame stalowg-podparcie stropu nad pom. 1/11
4
0.80*0.80*0.20 m3 0.13
RAZEM 0.13
29KNR 4-01  Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budyn- |m3
| d.1/0106-02 ku przy istniejacych fundamentach- wykop pod stope fundamentowg SF-1
|4
0.80*0.80*0.20+0.40*0.70*0.10 m3 0.16
RAZEM 0.16
30KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowym, beton C8/10 (B10)- chudziak pod sto-m3
d.1.,1101-01 pe SF-1
4
<kond.1-pom.1/11-rys.13/K>0.10*0.40*0.70 m3 0.03
RAZEM 0.03
31KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o obj.do 0.5m3, beton C20/25 |m3
d.1,0204-01
4
<SF-1 -kond.1-pom.1/11-rys.13/K>0.30*0.50*0.50 m3 0.08
RAZEM 0.08
32lKNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.0202-03 nych o ér. do 14 mm
4
<stopa fund.-rys.13/K>9 kg 9.00
<balkon BL-1- rys. 18/K>34 kg 34.00
RAZEM 43.00
33KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe stopy fundamentowej- m2
d.1.0603-09 + |wyk.na zimno z roztworu asfalt.- Abizol 2R+P
410
3*0.50*0.30+0.50*0.50 m?2 0.70
» | RAZEM 0.70
34KNR 4-01  |Obsypanie stopy fundamentowej ziemig z wykopow z przerzutem ziemi na od-m3
d.1.0105-02 legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Ill |
4
<wykop>#p29-#p30-#p31 m3 0.05
RAZEM 0.05
35KNR 4-01  |Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami- do czasu  |szt.
d.1.[0422-03 zamontowania ramy RS-1
|4
j 4 szt. 4.00
i RAZEM 4.00
| 36KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami- szt.
d.1./0422-07 po zamontowaniu ramy RS-1
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
37KNR 7-24  \Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej spawanej ramy RS-1, stupy stalowe |kg
d.1./0148-04 mocowane do $cian i stop fundamentowych na kotwy wklejane Hilti na zywice
4 iniekcyjng
<rama RS-1- rys.12/K>395 kg 395.00
RAZEM 395.00
38KNR 4-01  |Obetonowanie belki stalowej ramy betonem C16/20 (B20) m
d.1.,0207-01
4
3.38 m 3.38
RAZEM 3.38
39 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych przez ocynkowanie ogniowe m?2
d.1./cena zakta-
4dowa
<rama RS-1- rys.12/K>395 m?2 395.00
<elementy balkonu BL-1-rys.18/K>319 m?2 319.00

Norma 3.16




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniejgcej czes$ci biurowej w budynku siedziby
Nadle$nictwa Chojna

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz Razem
|
RAZEM 714.00
40KNR 4-01  |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej blocz- m3 ‘
1 d.1./0304-02 kami z betonu komérkowego ‘
4 | ‘
kond. 3 <pom. 3/6>1.35*2.50*0.25+<pom. 3/9>1.03*2.20*0.29+<pom.3/12+3/13> m3 2.59
1.27*2.10*0.41
RAZEM 2.59
1.5Termomodernizacja od wewnatrz, scianki i obudowy z plyt g-k, tynki, oktadziny i roboty malarskie
41KNR 0-14  |Scianki dziatowe i zabudowy otwordw drzwiowych z ptyt gipsowo - kartono-  |m?2
d.1.,2010-03 wych GKF na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwo-
5 we - §cianki gr. 12 cm
<kond.2- pom.2/8-2/11>0.95*2.25+<pom.2/10-2/11>2.0*2.60-1.0*2.30 m2 5.04
<kond.3- pom.3/3-3/4>0.85*2.20+<pom.3/4>1.30*2.50-1.0*2.05+<pom.3/5-3/ |m2 18.23
6>[1.40+0.60]*3.05+<pom.3/7>1.30*2.50-1.0*2.05+<pom.3/10-3/11>[1.40+
0.60]*3.05+<pom.3/14>0.80*2.20
<kond.4- pom.4/3+4/4+4/5>0.5*[1.00+2.77]*1.50+2.50"4.69+2.77*[6.98+ m?2 94.48
3.40+4.22]-1.0*2.05*3+<pom.4/6-4/8>2.77*4.22+<pom.4/7>2.77*[1.0+0.85+
4.30+3.94+1.93+0.40]+0.5*[1.00+2.77]*[1.70+1.32]-1.0*2.05*3
RAZEM 117.75
42KNR 0-14  |Scianki dziatowe i zabudowy otwordw drzwiowych z ptyt gipsowo - kartono-  |m2
d.1.,2010-03 wych GKFI na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwo- |
5 we - §cianki gr. 12 cm |
<kond.3- pom.3/12+3/13>3.05*[3.71+3.16+1.80+1.79]-1.0*2.05*4 m?2 23.70 \
<kond.4- pom.4/10>2.77*[3.76+1.73*2+0.30]+0.5*[1.00+2.77]*[1.10+1.30*2]- |m?2 23.70
1.0*2.05*2
RAZEM 47.40
43KNR 0-17  |Wstawienie profili UA w $ciankach dziatowych m
| d.1./2609-08 :
| 5lanalogia r
' <kond.2-pom. 2/10-2/11>2.60*2+1.0 m 6.20
<kond.3- pom.3/12+3/13>[3.05*2+1.0]*4 m 28.40
<kond.4- pom.4/4>[2.77*2+1.0]*2+<pom.4/5>2.77*2+1.0++<pom.4/8>2.77*2+|m 52.32
1.0+<pom.4/9>2.77*2+1.0+<pom.4/10>[2.77*2+1.0]*2+<pom.4/11>2.77*2+
1.0
. RAZEM 86.92
44KNR 0-14  |Obudowa ramy stalowej (stupow i podciagu) ptytami gipsowo - kartonowymi  im2
d.1.2011-01 ognioodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych
5|
lkond.1 <pom. 1/11- obudowa ramy stalowej>[0.25+2*0.10]*2.32*2+[0.30+2*0.25]* m?2 4.65
3.20
RAZEM 4.65
45KNR 0-14  |Obudowa stelazy do wc ptytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na |m?2
d.1./2011-01 rusztach metalowych pojedynczych
5 ,
kond.1 <pom. 1/9- obudowy stelazy>[1.25+0.20]*1.0+0.20*1.25 m?2 1.70
i kond.3 <pom. 3/12- obudowy stelazy>[1.25+0.20]*1.10 m?2 1.60
3 <pom. 3/13-obudowa stelazu >[1.25+0.20]*1.75 m?2 2.54 |
kond.4 <pom. 4/10- obudowy stelazy>[1.25+0.20]*2.0+0.20*1.25 m?2 3.15
RAZEM 8.99
46KNR 0-14  |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami ogniochronnymi do klasy EI 60 - |m?2
d.1.,2011-10 ptytami 2x15mm
5
kond.1 <pom.1/3>[0.25+0.30*2]*1.17+[0.30+0.25]*0.8+0.25*0.30*3 m2 1.66
<pom.1/6>[0.25+0.30]*0.80+0.30*0.25 m?2 0.52 |
kond.2 <pom.2/7>[0.25*2+0.60]*2.89 m?2 3.18
<pom.2/6>[0.25+0.50]*2.89+[0.25+0.30*2]*0.40+0.25*0.30 m?2 2.58
<pom.2/11>[0.25+0.30]*2.0+0.25*0.30*2 m?2 1.25
<pom.2/14>[0.25+0.30*2]*1.30*2+[0.25+0.50]*2.89 m?2 4.38
kond.3 <pom.3/3>0.25*2*3.05+[0.25+0.30*2]*0.3+0.25*0.30 m?2 1.86
<pom.3/6>[0.25*2+1.00]*3.05 m?2 4.58|
<pom.3/9>[0.25+0.90]*3.05+[0.25+0.30*2]*0.40+0.25*0.30 im2 3.92
<pom.3/11>[0.25+0.50]*3.05 Im2 2.29
| <pom.3/14>[0.25+0.50]*3.05 im2 2.29

Norma 3.16




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniejacej czesci biurowej w budynku siedziby
Nadle$nictwa Chojna

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
kond.4 <pom.4/4>[0.40+2*0.70+0.30+0.60]*2.77 m2 7.48
<pom.4/5>[0.25*2+0.60+1.10]*2.77 m?2 6.09
<pom.4/7>[0.25*2+0.90+0.30]*2.77 m?2 4.71
<pom.4/8>[0.30+0.60+1.10]*2.77+[0.25+0.30*2]*1.30+0.25*0.30 m?2 6.72
<pom.4/11>0.25*1.40+0.70*0.5*[1.40+1.62] m?2 1.41
RAZEM 54.92
47KNR 0-14  |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami ogniochronnymi do klasy EI 60 - |m?2
d.1.2011-10 ptytami 2x15mm wodoodpornymi
5
kond.2 <pom.2/12>[0.25+0.30]*2.0+0.25*0.30 m?2 1.18
<pom.2/13>[0.25+0.30]*1.10+0.25*0.30 m?2 0.68
kond.3 <pom.3/12>[0.25+0.30*2]*[1.50*2+0.60]+0.25*0.30*3 m?2 3.29
<pom.3/13>[0.25+0.30]*1.10+0.25*0.30 m2 0.68
lkond.4 <pom.4/10>[0.25+0.70]*2.77+[0.25+0.30]*0.30+0.25*0.30 m?2 2.87
RAZEM 8.70
48KNR 0-14  |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi GKF w klasie odpornoéci |m2
d.1.2012-04 ogniowej EI60 - montaz dodatkowych ptyt do istniejacego sufitu nad Il kondyg-
5 nacjg
Krotno$¢ = 2
kond.2 <pom.2/2>28.10+<pom.2/3>16.27+<pom.2/4>17.61+<pom.2/5>20.02+< m2 223.03
pom.2/6>29.62+<pom.2/7>26.80+<pom.2/8>27.24+<pom.2/10>21.44+<
pom.2/11>16.73+<pom.2/14>9.63+<pom. 2/15>6.64+<pom.2/16>2.93
RAZEM 223.03
49KNR 0-14  |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi GKFI w klasie odporno$ci  |m?2
d.1.2012-04 ogniowej EI60 - montaz dodatkowych ptyt do istniejacego sufitu nad Il kondyg-
5| nacjg
Krotnos¢ = 2
kond.2 <pom.2/12>5.61+<pom.2/13>5.54 m2 11.15
RAZEM 11.15
50KNR 0-14  |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi GKF na ruszcie stalowym |m?2
d.1./2012-02 + |EI60- uzupetnienie sufitu nad | kondygnacja- po zlikwidowanej klatce schodo-
5KNR 0-14  |wej
2012-04
kond.1 <pom.1/2>2.25*3.10 m2 6.98
RAZEM 6.98
51KNR 0-14  |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi GKF na ruszcie stalowym |m?2
d.1.2012-02 + |EI60- sufit nad 11l kondygnacjg
5[KNR 0-14
2012-04
kond.3 <pom.3/2>16.51+<pom.3/3>19.50+<pom.3/4>17.12+<pom.3/5>16.08+< m?2 204.03
pom.3/6>23.76+<pom. 3/7>14.49+<pom.3/8>22.07+<pom.3/9>14.20+<
pom.3/10>24.99+<pom.3/11>15.75+<pom.3/14>19.56
RAZEM 204.03
52KNR 0-14  |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi GKFI na ruszcie stalowym |mz2
d.1./2012-02 + |RI60- sufit nad Il kondygnacjg
5KNR 0-14
2012-04
kond.3 <pom. 3/12-wc>5.53+<pom. 3/13-wc>5.48 m2 11.01
RAZEM 11.01
53KNR 2-02  Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynkarskiego gr.15 mm wyk.mechan.na stro- /m2
d.1.2008-04 + |pach na podtozu betonowym
5KNR 2-02
2008-09 |
| <ptyta stropowa nad kond.1>6.25 m2 6.25
i RAZEM 6.25
54iKNR 2-02  [Tynkijednowarstw.wewn.z gipsu tynkarskiego gr.15 mm wyk.mechan.na $cia-m?2
d.1.,2008-01 + |nach na podtozu ceramicznym
5KNR 2-02 |
‘2008-08 ‘
lkond.1 <pom. 1/2-nadproze >0.20*2.55+<pom. 1/9>2.51*[1.98+1.60]*2+<pom.1/11- |m?2 2213
‘ nadproze>0.20*1.0+<pom.1/13- nadproza>0.20*[2.25+2.0]+0.40*[2.45*2+

Norma 3.16
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czg$ci mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniejacej czesci biurowej w budynku siedziby
Nadles$nictwa Chojna

Lp.| Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
kond.2 <pom. 2/3-nadproze >0.20*2.0+<pom. 2/4-po rozebranych $ciankach i na m2 | 11.39
Iprzemurowanym kominie>2.87*0.30*2+2.0+<pom.2/5- przemurowany komin>
12.0+<pom. 2/6-nadproze i po rozebranych $cianach>0.20*1.40+2.87*0.30*2+
<pom.2/8- nadproze>0.20*1.40+<pom.2/10-nadproze>0.20*2.0+<pom. 2/11-
po wyburzeniach>0.30*2.87*3
A (sumacze$ciowa) ] e
| 33.52
kond. 3 <pom. 3/2>2.94%([8.25+2.45]*2-3.70)-[1.0*2.05*5+1.60*2.60] m?2 37.63
<pom. 3/3>2.94%(6.06+0.30*2)-1.0*2.05 m?2 17.53
<pom. 3/4>2.94%(4.90*2+3.57)-1.0*2.05 m?2 37.26
<pom. 3/5>2.94%(5.02*2+3.53)-1.0*2.05 m?2 37.85
<pom.3/6>2.94*[5.58+4.92]-1.0*2.05 m?2 28.82
<pom.3/7>2.94*[3.68+4.11*2)-1.05*2.05 m2 32.83
<pom.3/8>2.94*([4.16+8.06+0.35]*2-3.75)-[1.0*2.05*6+1.60*2.60] m?2 46.43
<pom.3/9>2.94*[3.59+4.11*2)-1.00*2.05 m?2 32.67
<pom.3/10>2.94*[5.01+5.61]-1.0*2.05 m?2 29.17
<pom.3/11>2.94*[3.52+5.01*2)-1.0*2.05 m?2 37.76
<pom.3/12>2.94*[1.10*2+1.80*3+1.94*2]-1.0*2.05*3 m?2 27.60
<pom.3/13>2.94*[1.75*2+1.79*3+1.29*2]-1.0*2.05*3 m2 27.51
<pom.3/14>2.94*[6.06+0.25*2)-1.0*2.05 m2 17.24
B (suma czesciowa) ] s
410.30
$ciany murowane i docieplone Multiporem
kond. 4 <pom. 4/2>0.5*(1.02+2.77)*2.0+2.77*(4.00+1.10+0.90)-1.60*2.60 m?2 16.25
<pom. 4/3>2.80*[2.10+0.52+0.60]+0.5*[2.50+2.80]*0.88*2+0.20*(1.85*2+ m?2 12.61
1.10)-1.10*1.85
<pom.4/4-biuro>1.0*0.5%[1.08+2.50]+2.50%[0.30+0.40] m?2 3.54
<pom. 4/5>2.90%[3.75+1.0*2+0.52]+0.5*[0.85+2.90]*2.30+0.5*[0.85+2.77]*  |m2 23.20
1.70+0.20*[1.85*2+1.10+2.17*2+1.10]-1.1*1.85-1.1*2.17
<pom.4/6>2.77*4.07*2+0.20*(1.60*2+1.80]-1.80*1.60 m?2 20.67
<pom.4/7>0.5*[1.02+2.77]*2.0+2.77*[3.10+0.80*2+1.50*2]-1.60*2.60 m?2 20.96
<pom.4/8>0.5*[0.85+2.77]*[1.70+2.30]+1.0*0.52*3+2.77*[0.52*2+0.90*2+ m?2 23.11|
2.70]+0.20%[1.80*2+1.10]-1.10*1.80
<pom.4/9>3.40%2.77+0.54*0.5*[1.60+2.77]+0.20*[1.70*2+1.10]-1.10*1.70 m?2 9.63
<pom.4/10>0.5*[1.0+1.60]*1.76+2.77*1.60 m2 6.72
<pom.4/11>0.5*[1.0+2.77]*1.63*2+2.77*[3.0+1.8]+0.20*[1.17*2+1.00]-1.0* m?2 18.94
1.17
RAZEM 599.45
55NNRNKB  |Gruntowanie $cian pod szpachlowanie m?2
d.1.,202 1134-02
5
kond. 1 <pom.1/2- nadproze>0.20*2.55 m?2 0.51|
< pom. 1/11>2.51*[5.91+3.54+0.30+0.10*2]*2-[1.0*2.0+1.0*2.45]+0.30*[2.45* |m?2 49.67|
2+1.0]+<podciag>0.25*3.20*3
< pom. 1/12-przyjeto 20%pow.>[2.51*[2.39+3.46]*2-1.0*2.45+0.30*[2.45*2+ m2 5.74
1.00]]*20%
< pom. 1/13>2.75%[2.25+2.78]*2-[2.15*2.25+1.60*2.45]+0.40*[2.45*2+1.60] m2 21.51
A (suma czeéciowa) ] e
77.43
kond.2 <pom. 2/3-nadproze >0.20*2.0+<pom.2/4>2.87*[4.66+3.61]*2-1.0*2.30+< m?2 169.88
pom.2/5>2.87*2.20+<pom. 2/6>2.87*[7.44+3.98]*2-1.0*2.30*3+<pom.2/8>
2.87*2.0+<pom.2/10>0.20*2.0+2.87*3.0-1.0*2.30+<pom. 2/11>2.87*[5.08+
3.49]*2-1.0*2.30
B (suma cze$ciowa) | e !
169.88
kond. 3 <pom.3/2>2.94%[8.25+2.45]*2+0.30*[2.10*2+0.60]-[1.0*2.05*5+1.60*2.60+ m?2 48.69
0.60*2.10]
<pom. 3/3>2.94*(6.06+3.60+0.30)*2-1.0*2.05 m?2 56.51
<pom. 3/4>2.94*(4.90+3.57)*2-1.0*2.05 m?2 47.75
<pom. 3/5>2.94*(5.02+3.53)*2-1.0*2.05 im2 48.22
<pom.3/6>2.94*[5.58+4.92]*2+0.20*(2.82*2+1.20)-[1.0*2.05+1.20*2.82] m?2 57.67
<pom.3/7>2.94*[3.68+4.11]*2-1.05*2.05 m?2 43.65
<pom.3/8>2.94*[4.16+8.06+0.35]*2+0.30*[2.10*2+0.60]-[1.0*2.05*6+1.60* m?2 57.63
2.60+0.60*2.10] |
<pom.3/9>2.94*[3.59+4.11]*2-1.00*2.05 m?2 43.23i
<pom.3/10>2.94*[5.01+5.61]*2+0.20*(2.82*2+1.20)-1.0*2.05-1.20*2.82 m?2 58.38|

Norma 3.16

-10-
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Norma 3.16

-11 -

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.3/11>2.94*[3.52+5.01]*2-1.0*2.05 m?2 48.11|
<pom.3/12-powyzej glazury>0.44*[1.10+1.80*2+1.94]*2 m?2 5.84

| <pom.3/13-powyzej glazury>0.44*[1.75+1.79*2+1.29]*2 m?2 5.83
<pom.3/14>2.94*[6.06+3.57+0.25]*2-1.0*2.05 m?2 56.04
1 C (sumaczesciowa) ] e
‘ 577.55
kond. 4 <pom. 4/2-komunikacja>1.02*1.50+0.20%(0.90*2+0.66)+2*0.5*1.85*1.40+0.5*[|m2 34.20
1.02+2.77]*[1.50+2.0]+2.77*[4.0*2+2.27+1.0]-1.60*2.60-1.0*2.05*2
<pom. 4/3>2.50%4.69+2.80*(2.10*2+5.08+0.39]+0.5*[2.50+2.80]*0.88*2+0.20* m2 38.29
(1.85*2+1.10)-1.10*1.85-1.0*2.05*2
<pom. 4/4>1.08*(5.72+6.32+6.27)+0.5%(1.08+2.50)*[1.0+1.50]+2.50*[5.25+ |m?2 40.71
0.30]+2*0.5*1.85*1.40
<pom. 4/5>2.90*[3.75*2+1.10*2+6.98]+0.5*[0.85+2.90]*2.30*2+0.85*5.28+  |m2 60.14
0.5%[0.85+2.77]*1.70+0.20*[1.85*2+1.10+2.17*2+1.10]-1.1*1.85-1.1*2.17-1.0*
2.05
<pom.4/6>2.77*[4.07+4.22]*2+0.20%(1.60*2+1.80]-1.80*1.60-1.0*2.05 m?2 42.00
<pom. 4/7>1.02*[1.50+2.45]+0.20*[0.90*2+0.66]+2*0.5*1.85*1.40+0.5*[1.02+ |m2 60.55
2.771*[2.0+1.70*2]+2.77*[3.50+4.30+8.06+1.60+0.85*2]+0.5*[1.00+2.77]*1.32-
1.0*2.05*4-1.60*2.60
<pom.4/8>0.5*[0.85+2.77]*1.70+0.85*5.20+1.0*0.52*3+0.5*[0.85+2.77]*2.30* |m2 47.92
2+2.77%[6.84+2.70+1.0+1.60]+0.20*[1.80*2+1.10]-1.10*1.80-1.0*2.05
<pom.4/9>2.77%[3.40+3.94+3.23+2.16]+0.5*[1.60+2.77]*[0.54+1.07]+0.20*[ |m?2 35.76
1.70*2+1.10]-1.10%1.70-1.0*2.05
<pom.4/10>1.76*[0.5*[1.00+1.60]+1.0]+2.77*[1.76*2+1.96+1.73*3]+0.5*[1.0+ |m2 37.40
2.77]*1.30*3+0.5*1.85*1.40*2-1.0*2.05*3
<pom. 4/11>1.0*3.53*2+0.5%(1.05+2.77)*1.63*4+2.77*3.0*2+0.20*[1.17*2+ |m2 33.58
1.0]-1.0*1.17-1.0*2.05
D (suma czgéciowa) ] e
430.55
RAZEM 1255.41
56[KNR 2-02  |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach m?2
d.1.,0815-02
5
#p55 m?2 1255.41
RAZEM 1255.41
57INNRNKB  |Gruntowanie sufitéw pod szpachlowanie m?2
d.1.202 1134-01
5
kond.1 <pom. 1/9>3.27+<pom. 1/11>20.0+<pom.1/13>6.25 m2 29.52
kond.2 <sufity-pom.2/1 do 2/8+2/10 do2/16>9.01+28.10+16.27+17.61+20.02+29.62+ |m2 243.19
26.80+27.24+21.44+16.73+5.61+5.54+9.63+6.64+2.93
kond.3 <sufity-pom.3/2 do 3/14>16.51+19.50+17.12+16.08+23.76+14.49+22.07+ m?2 21712
14.30+24.99+17.73+5.53+5.48+19.56 |
RAZEM 489.83)
58KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m?2
d.1.0815-06
5
#p57 m?2 489.83
RAZEM 489.83
59NNRNKB  |Gruntowanie powierzchni pionowych- §cian pod malowanie i glazure m?2
d.1.,202 1134-02
5|
! #pB0+#p62 m2 2176.90
RAZEM 2176.90
60KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami glazurowymi na zaprawie klejowej m2
d.1.0805-01
5
kond.1 <pom.1/9 -wc nspr.>2.51*[1.98+1.60]*2+0.20*1.0-1.0*2.00 m?2 16.17
lkond.3 <pom.3/12 >2.50*[1.10+1.80*2+1.94]*2+0.20*1.70*2+0.20*1.10-1.0*2.00*3- |m2 25.06
|0.65*1.70-<lustro>1.94*1.0 §
[<pom.3/13>2.50*[1.75+1.29+1.79*2]*2+0.20%1.70*2+0.20*1.75-1.0*2.0*3- m?2 25.74
0.65*1.70-<lustro>1.29*1.0
<pom. 3/14>0.6%(3.80+0.25*2) m?2 2.58
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Norma 3.16
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
kond.4 <pom. 4/10 >1.0*1.76+0,5*[1,0+1,60]*1,76+0.5*[1.0+2.50]*1.07*3+0,5*1,60+
2,50]*1,07+2.50%[1.96*4+1.76*2]+0.20*[1.25+2.00]-1.0*2.00*3-<lustra>1.0*
1.0*2
RAZEM 69.55
61KNNR 2 Silikonowanie naroznikéw wklestych i miejsc styku z posadzka i urzadzeniami |m :
d.1.0805-07 |
5
kond.1 <pom.1/9 -wc nspr.>2.51*4+1.25+0.20*2+[1.98+1.60+0.30]*2+0.60+0.40-1.0 |m 19.45
kond.3 <pom.3/12 >2.50*8+0.20*2+[1.10+1.80*2+1.94]*2+1.70*2+0.60*2+0.40-1.0*3 |m 35.68
<pom.3/13>2.50*8+0.20*2+1.70*2+[1.75+1.29+1.79*2]*2+0.40*2+0.60-1.0*3 |m 35.44
. <pom. 3/14>0.60*2+(3.80+0.25*2) m 5.50
lkond.4 <pom. 4/10 >1.0*3+1.60+2.50*4+0.20*2+[3.03+1.76]*2*2-1.0*3+0.40+0.60*2 |m 32.76
RAZEM 128.83
62KNNR 2 Malowanie farbg biatg emulsyjng akrylowa $cian m?2
d.1.1402-05
5
kond.1 <pom.1/1>2.51*[2.95*2+3.27]+0.5*[1.485+2.51]*1.85+1.485%1.75+0.5*[0.165+ m2 35.76
1.485]*1.85+0.5*[5.80+4.34]*1.85-1.0*2.0-1.70*2.25+<05$cieze>0.22*[2.25*2+
1.70]
<pom.1/2>2.51*[7.57+8.15+0.30*2]*2-[1.0*2.0*7+0.95*2.0+0.90*2.0+1.70*  |m2 56.93
2.25+2.15*2.25]+<0scieza>0.22*[2.25*2+1.70]
<pom.1/3>2.51*[4.81+5.79+1.0]*2-[1.0*2.0+1.06*2.0] m2 54.11
<pom.1/4>2.51*[3.37+2.39]*2-1.06*2.0 m?2 26.80
<pom.1/5>2.51%[4.28+3.81]*2-1.0*2.0 m?2 38.61
<pom.1/6>2.51%[2.53+3.81]*2-1.0*2.0 m?2 29.83
<pom.1/7>2.51*[5.78+4.70*2+4.58+1.0+0.50]-0.95*2.0 m?2 51.46
<pom.1/8>2.51*[4.70+3.25]*2-1.0*2.0 m?2 37.91
<pom.1/11>2.51*[5.91+3.54+0.30]*2-1.0*2.0-1.0*2.45+<05cieza>0.30*[2.45* |m2 46.27
2+1.0]
<pom.1/12>2.51*[2.39+3.465]*2-1.0*2.45+<0$cieza>0.30*[2.45*2+1.0] m2 28.71
<pom.1/13>2.75%[2.25+2.78]*2-2.15*2.25-1.60*2.45+<05cieza>0.40*[2.45*2+ |m?2 21.51
1.60]
<pom.1/14>2.51*[2.27+2.78]*2-0.90*2.0 m?2 23.55
<pom.1/15>2.51*[3.31+4.61]*2-1.0*2.0 m?2 37.76
<pom.1/16>2.51%[4.50*2+0.85+1.17]-[1.0*2.45+0.90*2.0+0.95*2.0] m?2 21 .51‘
<pom.1/17>2.51*[2.76+3.44]*2-0.90*2.0*2 m?2 27.52 ‘
<pom.1/19>2.51*[1.54+0.85]*2-0.95*2.0 m?2 10.10 ’
A (suma cze$ciowa) ] e |
548.34
kond.2 <pom.2/1>2.87*[2.10*2+4.10]-3.32*2.40+<0%cieza>0.15*[2.40*2+3.32] m?2 17.07
? <pom.2/2>2.80*[2.67*2+4.10]-1.45*2.80*2+0.5*[2.87+4.34]*1.85+2.87*[3.80* |m?2 50.55
2+3.23]-2.12*2.60
<pom.2/3>2.87*[2.22+8.06]*2-[1.0*2.30+1.05*2.30+0.90*2.30+1.60*2.60+ m?2 42.55
2.12*2.60]
<pom.2/4>2.87*[4.66+3.61]*2-1.05*2.30 m?2 45.05
<pom.2/5>2.87%[5.86+3.50+0.30]*2-0.90*2.30 m?2 53.38
<pom.2/6>2.87%[7.44+3.98]*2-1.0*2.30*3 m?2 58.65
<pom.2/7>2.87*[5.91+4.89]*2-1.0*2.30 m?2 59.69
<pom.2/8>2.87*[6.01+4.91]*2-1.0*2.30 m?2 60.38
‘ <pom.2/10+2/14>2.87*[6.50+7.32+0.30*2+0.40*2]*2-[1.0*2.30*4+0.90*2.30+ |m?2 68.56
1.60*2.60+1.50*2.25]
<pom.2/11>2.87*[5.08+3.49]*2-1.0*2.30 m?2 46.891
<pom.2/15>2.87*[4.01+1.77]*2-0.90*2.30 m?2 31.11
<pom.2/16>2.87*[1.66+1.77]*2-1.0*2.30 m?2 17.39
B (suma czgesciowa) ] e
551.27
kond. 3 <pom.3/2>2.94%[8.25+2.45]*2-[1.0*2.05*5+1.60*2.60] m?2 48.51
<pom. 3/3>2.94*(6.06+3.60+0.30)*2-1.0*2.05 m?2 56.51
<pom. 3/4>2.94%(4.90+3.57)*2-1.0*2.05 m?2 47.75
<pom. 3/5>2.94%(5.02+3.53)*2-1.0*2.05 m?2 48.22
<pom.3/6>2.94*[5.58+4.92]*2+0.20%(2.82*2+1.20)-[1.0*2.05+1.20*2.82] m?2 57.67
<pom.3/7>2.94%[3.68+4.11]*2-1.05*2.05 m?2 43.65
<pom.3/8>2.94*[4.16+8.06+0.35]*2-[1.0*2.05*6+1.60*2.60] m?2 57.45
<pom.3/9>2.94*[3.59+4.11]*2-1.00*2.05 m?2 43.23
<pom.3/10>2.94*[5.01+5.61]*2+0.20*(2.82*2+1.20)-1.0*2.05-1.20*2.82 m?2 58.38
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Lp.  Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
‘ <pom.3/11>2.94*[3.52+5.01]*2-1.0*2.05 m?2 48.11
<pom.3/12-powyzej glazury>0.44*[1.10+1.80*2+1.94]*2 m?2 5.84
<pom.3/13-powyzej glazury>0.44*[1.75+1.79*2+1.29]*2 m?2 5.83
z <pom.3/14>2.94*[6.06+3.57+0.25]*2-1.0*2.05 m?2 56.04!
a C (sumaczesciowa) ] e -
577.19
kond. 4 <pom. 4/2-komunikacja>1.02*1.50+0.20*(0.90*2+0.66)+2*0.5*1.85*1 .40+O.5*[‘m2 34.20
‘ 1.02+2.77]*[1.50+2.0]+2.77*[4.0*2+2.27+1.0]-1.60*2.60-1.0*2.05*2 |
‘ <pom. 4/3>2.50*4.69+2.80%(2.10*2+5.08+0.39]+0.5*[2.50+2.80]*0.88*2+0.20* m2 38.29
(1.85*2+1.10)-1.10*1.85-1.0*2.05*2 |
<pom. 4/4>1.08%(5.72+6.32+6.27)+0.5%(1.08+2.50)*[1.0+1.50]+2.50*[5.25+ |m2 40.71|
0.30]+2*0.5*1.85*1.40
<pom. 4/5>2.90%[3.75*2+1.10*2+6.98]+0.5*[0.85+2.90]*2.30*2+0.85*5.28+  |m2 60.14
0.5*[0.85+2.77]*1.70+0.20*[1.85*2+1.10+2.17*2+1.10]-1.1*1.85-1.1*2.17-1.0*
2.05
<pom.4/6>2.77*[4.07+4.22]*2+0.20*(1.60*2+1.80]-1.80*1.60-1.0*2.05 m?2 42.00
<pom. 4/7>1.02*[1.50+2.45]+0.20*[0.90*2+0.66]+2*0.5*1.85*1.40+0.5*[1.02+ m2 60.55
2.771*[2.0+1.70*2]+2.77*[3.50+4.30+8.06+1.60+0.85*2]+0.5*[1.00+2.77]*1.32-
1.0*2.05*4-1.60*2.60
<pom.4/8>0.5%[0.85+2.77]*1.70+0.85*5.20+1.0*0.52*3+0.5*[0.85+2.77]*2.30* |m2 47.92
2+2.77*[6.84+2.70+1.0+1.60]+0.20*[1.80*2+1.10]-1.10*1.80-1.0*2.05
<pom.4/9>2.77*[3.40+3.94+3.23+2.16]+0.5%[1.60+2.77]*[0.54+1.07]+0.20*[ |m?2 35.76
1.70*2+1.10]-1.10*1.70-1.0*2.05
<pom.4/10>1.76*[0.5*[1.00+1.60]+1.0]+2.77*[1.76*2+1.96+1.73*3]+0.5*[1.0+ |m2 37.40,
2.77]*1.30*3+0.5*1.85*1.40*2-1.0*2.05*3
<pom. 4/11>1.0*3.53*2+0.5*(1.05+2.77)*1.63*4+2.77*3.0*2+0.20*[1.17*2+  |m?2 33.58
; 1.0]-1.0*1.17-1.0*2.05
| D (suma czeSciowa) e
430.55
RAZEM | 2107.35
63NNRNKB  |Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitbw pod malowanie m?2
d.1.202 1134-01
5|
kond.1 |<sufity-pom.1/1 do 1/19>13.71+30.50+17.10+8.05+16.42+9.78+26.04+ m?2 218.12
14.84+3.27+5.17+20.0+6.61+6.25+5.46+15.28+3.84+9.36+5.13+1.31
kond.2 <sufity-pom.2/1 do 2/8+2/10 do2/16>9.01+28.10+16.27+17.61+20.02+29.62+ |m?2 24319
26.80+27.24+21.44+16.73+5.61+5.54+9.63+6.64+2.93
kond.3 <sufity-pom.3/2 do 3/14>16.51+19.50+17.12+16.08+23.76+14.49+22.07+ m2 217.12 |
14.30+24.99+17.73+5.53+5.48+19.56 ‘
A (suma cze$ciowa) ] ]
678.43
RAZEM | 678.43
64 KNNR 2 Malowanie farbg biatg emulsyjng akrylowa sufitéw m2
d.1.1402-05
5
kond.1 #p63A m?2 678.43 |
\
RAZEM 678.43
|_1.6lkominy
| 65KNR 4-01 [Sprawdzenie przewodéw kominowych m [
d.1.0310-05 f
6 |
14*14.76+6*16.18 m 303.72
RAZEM 303.72
66KNR 4-01  Uszczelnienie istniejgcych przewoddw wentylacyjnych kominowych przez wy- m
d.1.0310-06 ktadziny wewnatrz przewodéw folig aluminiowa
6analogia
14*14.76 m 206.64
RAZEM 206.64
67KNR 4-01  |Przemurowanie kominéw z cegiet na Il kondygnagji (w $cianie pomiedzy m3
d.1./0310-01 pom.2/4 i 2/5)
6
| 2.0 m3 2.00
| RAZEM 2.00

Norma 3.16
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia j-m. { Poszcz | Razem |
68KNR 4-01  |Przebicie nowych wlotéw do istniejgcych przewoddw kominowych szt.
d.1.0310-03
6
<kond. 1-pom.1/17+1/18+1/19>1*3+<pom.1/10>1+<pom.1/8+1/9>1*2+< szt. 7.00
pom.1/14>1
<kond. 2-pom.2/5>1+<pom.2/4>1+<pom.2/11 dla 2/12>1+<pom.2/13>1+< szt. 6.00
pom.2/14 dla 2/15 i 2/16>1*2
<kond. 3-pom.3/5>1 szt. 1.00
RAZEM 14.00
69KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie szt.
| d.1,0334-09 cementowo-wapiennej dla przewoddw wentylacyjnych
6
<kond. 1-pom.1/3 i 1/56>1+<pom.1/6 i 1/7>1 szt. 2.00
<kond. 2-pom.2/5>1+<pom.2/4>1+<pom.2/11 dla 2/12>1+<pom.2/14 dla 2/15|szt. 5.00
i 2/16>1*2
RAZEM 7.00
70KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie szt.
d.1./0334-07 cementowo-wapiennej dla przewodoéw wentylacyjnych
6
<kond. 1-pom.1/4>1+<pom.1/11 i 1/12>1
<kond. 2-pom.2/6 i 2/8>1 szt. 1.00
<kond. 3-pom.3/9 i 3/10>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
71KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1.0333-08 wo-wapiennej
6
<kond. 2-pom.2/12 i 2/11>2+<pom.2/13>1+<pom.2/15>1+<pom.2/16>1 szt. 5.00
<kond. 3-pom.3/11 i 3/12>4+<pom.3/4 i 3/3>1 szt. 5.00
<kond. 4-pom.4/6 i 4/8>1+<pom.4/9 i 4/10>1 szt. 2.00
RAZEM 12.00
72KNR 4-01  |Przebicie otworéw w stropie dla przewodow wentylacyjnych szt.
d.1,0333-21
6analogia
<kond. 1>7+<kond.2>5+7+<kond.3>10+5+7+<kond.4>8+10+5+7 szt. 71.00
<kond. 3-pom.3/11 i 3/12>4+<pom.3/4 i 3/3>1 szt. 5.00
<kond. 4-pom.4/6 i 4/8>1+<pom.4/9 i 4/10>1 szt. 2.00
RAZEM 78.00
73KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.150 mm - |m?2
d.1/0122-02 udzial ksztattek do 35 %+ do poziomu poddasza nieuzytkowego
6
<kond.1 -pom.1/4>3.14*0.15*1.50+<pom.1,3 i1/5>3.14*0.15*1.50+<pom.1/6 i |m2 35.47
1/7>3.14*0.15*1.50+<pom.1/11i 1/12>3.14*0.15*0.50+3.14*0.15*(5*10.17+2*
9.73)
<kond. 2-pom.2/12 i 2/11>3.14*0.15*4.50+<pom.2/13>3.14*0.15*1.30+< m?2 20.09
pom.2/15>3.14*0.15*1.50+<pom.2/16>3.14*0.15*1.50+3.14*0.15%(3*6.93+2*
6.53)
<kond. 3-pom.3/11 i 3/12>3.14*0.15*(0.50+1.70+4.50)+3.14*0.15*(3*3.67+7* |m2 19.12
3.27)
<kond. 4-pom.4/6 i 4/8>3.14*0.15*1.50+3.14*0.15*0.40*8 m?2 2.21
| RAZEM 76.89
74KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.150 mm fa- |mz2
d.1.0122-02 brycznie izolowane termicznie samoprzylepng mata izolacyjng z wetny minera-
6 Inej gr. min. 2cm z warstwg folii aluminiowej zbrojonej - w przestrzeni podda-
sza niezytkowego i ponad dachem
3.14*0.15*(3.50*(7+8)+2.50*(4*2+1*2+5)) m2 42.39
| RAZEM 42.39
75€KNR 2-17  Montaz kratek wentylacyjnych do przewodéw stalowych |szt.
d.1.0138-01 ]
6 !
<kond.1>3+<kond.2>4+<kond.3>9+<kond.4>8 lszt. 24.00

Norma 3.16
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Lp Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 24.00
76KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
| d.1,0322-02
6
<kond.1>11+<kond.2>7+<kond.3>2 szt. 20.00
|
| | | | RAZEM 20.00
1.7 Podtogi
77KNR 4-01 [ Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna belek stropowych do grarm?
d.1./0627-06 nic NRO
7 | ‘
<kond.3-przyjeto rozstaw belek stropowych 80cm>[8*6.0+8*7.60+12*4.30+ |m2 164.53
2.36*7]*[0.24+0.175*2]+[8*6.0+8*7.60+12*4.30]*[0.175+2*0.10]
<kond.4-przyjeto rozstaw belek stropowych 80cm>[8*6.0+8*7.60+12*4.30+ |m?2 164.53
2.36"7]*[0.24+0.175*2]+[8*6.0+8*7.60+12*4.30]*[0.175+2*0.10]
RAZEM 329.06
78KNR 2-02  |Utozenie izolacji z wetny mineralnej gr. 24cm miedzy belkami stropowymi m2
d.1.0613-03
7
5 <kond.3-pom.3/2>16.51+<pom.3/3>19.50+<pom.3/4>17.12+<pom.3/5> m?2 107.46
16.08+<pom.3/6>23.76+<pom.3/7>14.49
<kond.4-pom.4/2 >12.79+<pom.4/3>14.39+<pom. 4/4>41.35+<pom. 4/5> m?2 122.66
37.52+<pom. 4/6>16.61
RAZEM 230.12
79KNR 2-02  \Uzupetnienie izolacji z wetny mineralnej na petng wysoko$¢ belek stropowych|m?
d.1/0613-03 -min.10cm (obecne mieszkania nr2i 4)
7
<pom.3/8>22.07+<pom.3/9>14.20+<pom.3/10>24.99+<pom.3/11>17.75+< |m?2 109.58
pom.3/12>5.53+<pom.3/13>5.48+<pom.3/14>19.56
<pom.4/7>27.08+<pom.4/8>31.15+<pom.4/9>12.18+<pom.4/10>11.02+< m?2 100.84
pom.4/11>19.41
RAZEM 210.42
80KNR 0-21  |Utozenie desek gr. 32 mm z podktadkami z gumy na styku z belkami stropo- |m2
d.1.4007-01 wymi
7
<kond.3-pom.3/2>16.51+<pom.3/3>19.50+<pom.3/4>17.12+<pom.3/5> m?2 217.04
16.08+<pom.3/6>23.76+<pom.3/7>14.49+<pom.3/8>22.07+<pom.3/9>14.20+
<pom.3/10>24.99+<pom.3/11>17.75+<pom.3/12>5.53+<pom.3/13>5.48+<
pom.3/14>19.56
<kond.4-pom.4/2 do 4/11>12.79+14.39+41.35+37.52+16.61+31.15+27.08+ |m?2 223.50
12.18+11.02+19.411
<strych>18.13*5.18-0.85*3.15 m?2 91.24
RAZEM 531.78
81KNR 2-02  |Montaz ptyt suchego jastrychu gr. 25mm m?2
d.1.2006-04
7/analogia
531.78 m?2 531.78
| RAZEM 531.78
82KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszcze- m2
d.1/0304-01 niach wilgotnych z wywinieciem na $ciany - grunowanie podtoza pod ptynng fo-
7| lie ( pomieszczenia wc)
kond.1 <pom.1/9-wc>2.28*1.90+0.20*1.30 m?2 4.59
ikond.S <pom.3/12-wcd>1.40*2.10+2.24*2.10+<pom. 3/13-wcm>2.05*2.09+1.59*2.09 m2 15.25 ,
kond.4 <pom.4/10-wc>2.06*3.33*2 m?2 13.72 1
; RAZEM 33.56
83§KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszcze- m
d.1.0304-06 niach wilgotnych - wklejenie taSmy uszczelniajgcej ( pomieszczenia wc)
7
kond.1 <pom.1/9-wc>[2.18+1.60]*2+0.15*6-1.0 m 7.46
kond.3 <pom.3/12-wcd>[1.10+1.80*2+1.94]*2+0.15*8-1.0*3+<pom. 3/13-wcm>[1.75+|m 22.92
1.79*2+1.291*2+0.15*8-1.0*3
kond.4 <pom.4/10-wc>[1.76+3.03]*2*2+0.15*4*2-1.0*3 m 17.36
RAZEM | 47.74

Norma 3.16
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'Lp.| Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem |
| 84KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszcze- |m?2
| d.1.0304-02 niach wilgotnych na powierzchniach poziomych - ptynna folia ( pomieszczenia
7 wC)
#p82 m?2 33.56
RAZEM 33.56
85KNR 0-12  |Posadzki z ptytek ceramicznych antyposlizgowych, uktadanych metodg kombim?
d.1./1118-04 nowang na klej elastyczny ze spoing elastyczng
71
kond.1 <pom.1/9-wc>3.27+<pom.1/11-p. techn.>20.0+<pom.1/12-p. techn.>6.61 m?2 29.88
kond.3 <pom.3/12-wcd>5.53+<pom. 3/13-wcm>5.48 m?2 11.01
kond.4 <pom.4/10-wc>11.02 m?2 11.02
RAZEM 51.91
86KNR 0-12  Cokoliki, z ptytek o wysokosci 8 cm m
d.1./1119-01
7
kond.1 <pom.1/11>[5.91+3.54+0.30]*2-1.0*2+<pom.1/12>[3.46+2.39+0.30]*2-1.0 m 28.80
RAZEM 28.80
87KNR 0-12  |Posadzki z ptytek kamiennych, uktadanych na klej - komunikacja m?2
d.1/1118-04
7
kond.1 <pom.1/13- komunikacja>6.25 m?2 6.25
kond.3 <pom.3/2-komunikacja>16.51+<pom. 3/8-komunikacja>22.07 m?2 38.58
kond.4 <pom.4/2-komunikacja>12.79+<pom. 4/7-komunikacja>24.44 m?2 37.23
|
RAZEM 82.06
88KNR 0-12  [Cokoliki, z ptytek kamiennych o wysoko$ci 8 cm m
d.1./1119-04
7
kond.1 <pom.1/13- komunikacja>[2.78*2+2.25+0.30*2]-1.60 m 6.81
kond.3 <pom.3/2-komunikacja>[2.45+8.25]*2-1.0*5-1.60+<pom. 3/8-komunikacja>[ m 32.98
4.27+8.22+0.40]*2-1.0*6-1.60
kond.4 <pom.4/2-komunikacja>2.27+6.0+1.40*2+5.0-1.60-1.0*2+<pom. 4/7-komuni- |m 41.54
kacja>4.30+8.0+2.91+2.45+1.40+1.50+0.80+1.80++1.20+2.21+5.40+2.70-
1.60-1.0*4
RAZEM 81.33
89KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych drewnianych -V klasa $cieralno$ci i wytrzy- |m2
d.1.1205-09 matosci
7
kond.2 <pom.2/4>17.61+<pom. 2/6>29.62+<pom. 2/8>27.24+<pom.2/11>16.73 m?2 91.20
| kond.3 <pom.3/3>19.50+<pom. 3/4>17.12+<pom. 3/5>16.08+<pom. 3/6>23.76+< |m?2 145.89
pom. 3/7>14.49+<pom.3/9>14.20+<pom. 3/10>24.99+<pom. 3/11>15.75
kond.4 <pom.4/3>14.39+<pom. 4/5>37.52+<pom. 4/6>16.61+<pom. 4/8>31.15+<  |m2 111.85
pom. 4/9>12.18
% RAZEM 348.94
90NNRNKB  |Gruntowanie podfozy betonowych pod wylewke z masy samopoziomujgcej  |m2
d.1.202 1134-01 pod wyktadzine pcv
7
kond.3 <pom.3/14>19.56 im2 19.56’
kond.4 <pom.4/4>41.35+<pom.4/11>19.41 m?2 60.76
RAZEM 80.32
91NNRNKB  |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm |m2
d.1./202 1130-02 pod wyktadzine pcv
7
#p90 m2 80.32 |
RAZEM 80.32
92KNR 2-02  Montaz profili podtogowych - wyoblony profil przy$cienny umozliwijgcy wywi- |m ?
d.1./1113-08 niecie wyktadziny na $ciane
7
kond.3 <pom.3/14>[6.06+3.57]*2-0.90 m 18.36!
kond.4 <pom.4/4>[7.07+6.32+5.72+1.40+5.30+0.30]-0.90+<pom.4/11>[3.53+6.26]*2-/m 43.89
0.90
RAZEM 62.25

Norma 3.16
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
93KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych homogenicznych gr. 2m2 |
d.1./1112-05 mm, do obiektéw uzyteczno$ci publicznej z wywinieciem na $ciany na wyso-
7/wsp do R-1, |kos¢ 8-10 cm J
5 \
kond.3 <pom.3/14>[6.06+2*0.10]*[3.57+2*0.10] m?2 23.60
kond.4 <pom.4/4>[6.32+2*0.10]*[7.07*2*0.10]+<pom.4/11>[6.26+2*0.10]*[3.53+2*  |m2 33.32
0.10]
RAZEM 56.92
94KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono-  |m2
d.1./1112-09 wych
7
#p93 m?2 56.92
RAZEM 56.92
1.8 Drzwi i przeszklenia wewnetrzne
95KNR 0-19  |Montaz przeszklen wewn. drewnianych z na$wietlami, szklonych szktem bez- |m2
d.1.[1022-07 piecznym w kolorze naturalnego drewna, ciemnobrgzowe
8analogia
<kond. 1- p2>2.15*2.25 m2 4.84
<kond. 2- p6>4.10*2.80 m?2 11.48
RAZEM 16.32
96KNR 0-19  Montaz przeszklern wewn. drewnianych o odpornoéci ogniowej El 30, szklo-  |m2
d.1 .11022-07 nych szktem bezpiecznym o odpornosci ogniowej, w kolorze naturalnego drew-
8analogia na, ciemnobrgzowe
<kond. 1- p1>1.70*2.25 m?2 3.83
RAZEM 3.83
97KNR 0-19  Montaz przeszklen wewn. drewnianych o odporno$ci ogniowej El 60, szklo-  |m2
d.1.1022-07 nych szktem bezpiecznym o odporno$ci ogniowej, w kolorze naturalnego drew-
8analogia na, ciemnobrgzowe
<kond. 2- p7>1.50*2.25 m2 3.38
RAZEM 3.38
98KNR-W 2-02/0scieznice drewniane regulowane do drzwi jednoskrzydtowych m?2
d.1./1026-01
8
‘ < kond.1-d2 > 0.90*2.0*1 m?2 1.80
< kond.2 -d5> 0.90*2.25*2+<d6>0.90*2.25*1 m?2 6.08
<kond.3 - d9>0.90*2.0*9+<d10>0.90*2.0*2+<d11>0.90*2.0*2 m2 23.40
<kond.4 - d9>0.90*2.0*6+<d10>0.90*2.0*1+<d11>0.90*2.0*1 m?2 14.40
RAZEM 45.68
99KNR 2-02  Montaz skrzydet drzwiowych drewnianych w kolorze naturalnego drewna cie- |m2
d.1.,1020-08 mnobrgzowych
8
#p98 m?2 45.68
RAZEM 45.68
100KNR 2-02  |Montaz drzwi drewnianych wraz z o$cieznicami o odporno$ci ogniowej EI30 z |[m2
d.1./1020-09 + |samozamykaczem w kolorze naturalnego drewna ciemnobrgzowych
8KNR-W 2-02
1026-01
<kond.1- d3 > 0.90*2.0*2 m?2 3.60|
<kond.2- d7> 0.95*2.25*1+<d8>0.80*2.25*1 m?2 3.94
| RAZEM 7.54
101 KNR-W 2-02Montaz samozamykacza do drzwi istniejgcych- d1 ( kond.1) m?2
d.1./1038-01 ‘
8
<kond.1- d1>1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
1.9Pozostate elementy wykonczeniowe
102KNR 2-02  |Montaz odbonic drewnianych z desek szer. 25cm na $cianach komunikacji  |m
d.1/1217-05
9analogia
<kond.3>(8.25+2.45+4.16+0.35+8.22)*2-1.0*11 m 35.86
<kond.4>(6.07+2.27+5.0+1.40+4.40+8.0*2+1.40*2+2.0+0.80+1.30+2.91)-1.0*/m 37.95
7 ‘
RAZEM 73.81
103KNR-W 2-17Montaz kurtyny okiennej EW30- okno kasy szt.
d.1.0320-01
9analogia
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<kond.1- pom. 1/4>1 szt. 1.00
\ RAZEM 1.00
2ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1Opaska wokét budynku
104KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzim?
d.2,0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
1 ‘
<elewacja p6tn>0.60*[19.95+5.84*2+9.90] m2 24.92
<elewacja potd>0.60*[19.95+1.0*4+10.0] m2 20.37
<elewacja zach.>0.60*[18.07-2.0] m2 9.64
<elewacja wsch>0.60%[17.95-4.80] m2 7.89
RAZEM 62.82
105KNNR 2 Utozenie wtdkniny separacyjno-filtracyjnej m?2
d.2./0604-01
1
<opaska>#p104 m2 62.82
RAZEM 62.82
106KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grub.warstwy po za- |m2
d.2,0105-01 + |geszcz.
1KNR 2-31
0105-02
#p107 m?2 52.12
RAZEM 52.12
107KNNR 6 Nawierzchnie z otoczakéw kamiennych ozdobnych -warstwa o gr. 6 cm m2
d.2.0204-02
1analogia
<elewacja p6tn>0.50%[19.75+5.84*2+9.90] m2 20.67
<elewacja potd>0.50*[19.75+1.0*4+9.9] m2 16.83
<elewacja zach.>0.50*[18.07-2.0] m2 8.04
<elewacja wsch>0.50%[17.95-4.80] m2 6.58
RAZEM 52.12
108KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm z m
d.2./0407-01 wyp.spoin zaprawg cementowo-piaskowg
1
<elewacja pétn>19.75+5.84*2+9.90 m 41.33
<elewacja potd>19.75+1.0*4+10.0 m 3375
<elewacja zach.>19.07-2.0 m 17.07
<elewacja wsch>18.95-4.80 m 14.15
RAZEM 106.30
2.2 Chodniki- nowe i przebudowywane
109KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.pias-|m2
d.2.,0815-07 kowej- chodnik do przebudowy
2
<chodnik do przebudowy>40.0 m?2 40.00
RAZEM 40.00
110KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie  |m?2
d.2,0101-07 + |kat.lll-IV glebok. 5 cm- chodnik do przebudowy (obnizenie chodnika)
2[KNR 2-31
0101-08
<chodnik nowy>40 m2 40.00
RAZEM 40.00
111KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m2
d.2/0101-07 +  |kat.lll-IV gtebok. 12 cm- chodnik nowy
2KNR 2-31
0101-08
<chodnik nowy>37.0 m?2 | 37.00
RAZEM 37.00
112KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzim2
d.2.0103-02 chni w gr.kat.IlI-IV
2
<chodnik>37+40 m?2 77.00
RAZEM 77.00
113KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm z nawierzchnia z kruszywa ptukane- |m2
d.2.0502-04 go na podsypce cem.piaskowej gr. 5cm- chodnik do przebudowy - ptyty z de-
2 montazu
<chodnik nowy>40 m2 40.00
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniejgcej czesci biurowej w budynku siedziby
Nadle$nictwa Chojna

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 40.00
114KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm z nawierzchnia z kruszywa ptukane- |m2
| d.2.0502-04 go na podsypce cem.piaskowej gr. 5cm- chodnik nowy
L2
<chodnik nowy>37 m?2 37.00
‘ RAZEM 37.00
115KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej gr. 4cm z m
d.2./0407-02 wyp.spoin piaskiem
2
9 m 9.00
RAZEM 9.00
116KNR 2-31  Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.2.,0403-03 cem.piaskowej- pomiedzy nawierzchnig jezdng a ciggiem pieszym
2
<kraweznik>24 m 24.00
RAZEM 24.00
117KNR 2-31  kawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton B-15 ms3
d.2./0402-04
2
<kraweznik>24*[0.15*0.25+0.20*0.10] m3 1.38
RAZEM 1.38
| 2.3Nowe miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych
118KNR 2-31  |Oznaczenie migjsca postojowego dla niepetnosprawnych -reczne malowanie |m2
d.2.[1301-01 nieScieralng farbg chlorokauczukowa koperty
3
0.10*[6.0+2.50+6.50]*2 m?2 3.00
RAZEM 3.00
119KNR 2-31  |Reczne namalowanie farbg chlorokauczukowa znaku graficznego miejsca dla m2
d.2,1301-07 niepetnosprawnych
3
1 m?2 1.00
RAZEM | 1.00
2.4Nowe miejsca postojowe dla kurieréw
120KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.2/0101-07 + |kat.lll-1V gtebok. 25 cm
4KNR 2-31
0101-08
59 m?2 59.00
RAZEM 59.00
121KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz:m2
d.2./0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
4
59 m?2 59.00
RAZEM 59.00
122KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie- warstwa o |m2
d.2,0114-05 grubosci po zageszczeniu 15cm
4
59 m?2 59.00
RAZEM 59.00)
123KNR 2-31  INawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.2.0511-03 wo-piaskowej gr. 3cm
4
59 m?2 59.00
RAZEM 59.00
124KNR 2-31  |Oznaczenie migjsca postojowego dla niepetnosprawnych -reczne malowanie |m2
d.2/1301-01 nieScieralng farba chlorokauczukowg koperty
4
0.10*[16.85+3.5+17.20]*2 m?2 7.51]
RAZEM 7.51
125KNR 2-31  |Montaz znaku pionowego informacyjnego szt.
d.2/0702-01 +
4KNR 2-31
0703-01
1 szt. 1.00
RAZEM | 1.00
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