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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

ZArOZENIA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

| PODSTAWA OPRACOWANIA :

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych  oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczecgo6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072z 16.09.2004 r)

- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004
poz. 1207 )"

|.2 - Podstawy formalne :
- Kosztorys opracowano na podstawie
1. Projektu Budowlanego "Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm. Dobrzany" sporzgdzonego przez
E4 Projekt mgr inz. Michat Stefankiewicz, 73-110 Stargard, Os. Zachod A21/a14

1.3 - Ogblna charaktrystyka obiektu lub robét :
1. Usytuowanie obiektu - Karkowo, gm. Dobrzany
Roboty remontowo-budowlane

W przedmiotowym opracowaniu ujeto nastepujacy zakres robét :
1. Roboty branzowe :

* roboty przygotowawcze

* roboty rozbiorkowe

* roboty reontowe budowlane

Il ZALOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT :

I1.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
Il DANE O CENACH :

IV PODSTAWY WYCENY :

Kosztorys sporzadzono w oparciu o nastepujace katalogi i dane :
IV.1.1 - wiasciwe KNR-y
IV.1.2 - wtasciwe KNSR-y
IV.1.3 - wtasciwe KNNR-y
IV.1.5 - adekwatne opracowania wtasne
IV.1.6 - dokumentacja projektowa
IV.1.7 - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem

V SKLADNIKI KALKULACJI :
' - Ustawa uchyla Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r w sprawie kosztorysowych

norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, z zatgcznikami
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DZIAtY KOSZTORYSU
Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

1/ROBOTY REMONOWE BUDOWLANE 1 100

1.1|ZAKRES PRAC ZEWNETRZNYCH 1 47

1.1.|Rusztowania 1 2
1

1.1.|Wymiana okien 3 11
2

1.1.|Poziom piwnicy 3 3

21

1.1.|Poziom parteru 4 6

2.2

1.1.|Poziom poddasza 7 9

2.3

1.1.|Poziom dachu 10 11

2.4

1.1.|Wymiana drzwi wej$ciowych 12 12
3

1.1.|Docieplenie styropianem 13 36
4

1.1.|Cokot 13 25

4.1]

1.1.|Sciany 26 36

4.2

1.1.|\Wymiana rynien i rur spustowych 37 40
5

1.1.|Wykonanie zadaszenia nad wejsciem do kottowni 41 41

1.1.|Ztagodzenie zejscia do kottowni 42 43
7

1.1.|Roboty towarzyszace 44 47
8

1.2|ZAKRES PRAC WEWNETRZNYCH 48 100

1.2.|Remont fazienki na dole 48 72
1

1.2.|Rozbiérki i demontaze 48 59

1.1

1.2.| Tynkowanie 60 60

1.2

1.2.|Podtoza i posadzki 61 65

1.3

1.2.|Wyktadanie $cian - oktadzina z glazury 66 68

1.4

1.2.|Roboty malarskie 69 71

1.5

1.2.|Instalacje sanitarne i elektryczne 72 72

1.6

1.2.|\Wymiana drzwi wewnetrznych 73 77
2

1.2.|Rozbiérki i demontaze 73 74

21

1.2.|Stolarka drzwiowa 75 77

2.2

1.2.|Wymiana paneli podtogowych na nowe - na parterze 78 80
3

1.2.|Rozbiérki i demontaze 78 78

3.1

1.2.|Podtoza i posadzki 79 80

3.2

1.2.|\Wymiana posadzek z ptytek ceramicznych na parterze 81 85
4

1.2.|Rozbiérki i demontaze 81 81

4.1

1.2.|Podtoza i posadzki 82 85

4.2

1.2.|Renowacja boazerii parteru 86 86
5

1.2.|Malowanie Scian parteru 87 90
6

1.2.|Renowacja sufitow parteru 91 94
7

1.2.|Renowacja ze wzmocnieniem schodéw wewnetrznych 95 96
8

1.2.|Roboty towarzyszace 97 100
9
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PRZEDMIAR

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podsta-
wa

Nr
spe

tec
hn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

1/45453000-
7

ROBOTY REMONOWE BUDOWLANE

ZAKRES PRAC ZEWNETRZNYCH

45262100-

Rusztowania

2
1/KNR 2-02
d.1.1./1604-03

SST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Rusztowania zewnetrzne

Wg Dokumentaciji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
Elewacja frontowa :
3.15%(9.30+2.32)
Elewacja tylna :
3.15%(9.30)

2.29%(3.50)

Elewacja boczna prawa :
6.50%(8.65)

Elewacja boczna lewa :
3.15%(2.35)

6.508.65

ma2

ma2

ma2
m2

m2

m2
ma2

36.603

29.295
8.015

56.225

7.402
56.225

RAZEM

193.765

2/KNNR 2
d.1.1./1505-01

SST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Ostony z siatki na rusztowaniach

Wg Dokumentaciji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
Elewacja frontowa :
3.15%(9.30+2.32)
Elewacja tylna :
3.15%(9.30)

2.29%(3.50)

Elewacja boczna prawa :
6.50%(8.65)

Elewacja boczna lewa :
3.15%(2.35)

6.508.65

ma2

ma2

ma2
m2

m2

m2
ma2

36.603

29.295
8.015

56.225

7.402
56.225

RAZEM

193.765

1.1.2/45421132-
8

Wymiana okien

Poziom piwnicy

2

1

3/KNR 0-19
1./0929-02
1

SST-
1.0.0

SST-
1.0.4

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow.

do 0.6 m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
0.80*0.60*3

ma2

m2

1.440

RAZEM

1.440

Poziom parteru

2
4/KNR 0-19
1./0929-01
2

SST-
1.0.0

SST-
1.0.4

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow.

do 0.4 m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
0.46*0.60

0.50*0.60

ma2

m2
ma2

0.276
0.300

RAZEM

0.576
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PRZEDMIAR

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
5/KNR 0-19 |SST-|Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed- |m2
d.1.1./0929-06 1.0.0 |nodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
2.2 /
SST-
1.04
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
0.98*1.40 m?2 1.372
0.97*1.40 m?2 1.358
RAZEM 2.730
6/KNR 0-19 |SST-|Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
d.1.1./0929-10 1.0.0 |[dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
2.2 /
SST-
1.04
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.68%1.40*2 m?2 4.704
RAZEM 4.704
1.1.2. Poziom poddasza
3
7/|KNR 0-19 |SST-|Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed- |m2
d.1.1./0929-05 1.0.0 |nodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
2.3 /
SST-
1.04
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
0.80*1.12 m?2 0.896
RAZEM 0.896
8/KNR 0-19 |SST-|Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed- |m2
d.1.1./0929-06 1.0.0 |nodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
2.3 /
SST-
1.04
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
0.98"1.13 m?2 1.107
RAZEM 1.107
9/KNR 0-19 |SST-|Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
d.1.1./0929-10 1.0.0 |dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
2.3 /
SST-
1.04
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.58%1.44 m?2 2.275
RAZEM 2.275
1.1.2. Poziom dachu
4
10/KNNR 2 SST-|Rozbiérka istniejacego okna ptaciowego m?2
d.1.1./1105-01 1.0.0 |- przyjeto 50% naktadéw R i S montazu
2.4 /
SST-
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
0.60*0.90 m?2 0.540
RAZEM 0.540
11|KNR-W 2- |SST-|Montaz okna potaciowego m?2
d.1.1./02 1016-01 |1.0.0
2.4|analogia |/
SST-
1.04
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
0.60"0.90 m?2 0.540
RAZEM 0.540
1.1.3/45421131- Wymiana drzwi wejsciowych
1
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PRZEDMIAR

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
12/KNR 0-19 |SST-|Wymiana stolarki drewnianej drzwi wejsciowych do budynku m?2
d.1.1./0931-07 1.0.0
3|analogia |/
SST-
1.04
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00*2.20 m?2 2.200
RAZEM 2.200
1.1.4/45321000- Docieplenie styropianem
3
1.14. Cokot
1
13/KNR 0-23 |SST-|Cokét budynku : m2
d.1.1./2611-01 1.0.0 |- przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg bezspoinowag
4.1 / - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
SST-
1.0.6
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Elewacja frontowa :
0.40%(9.30+11.03+2.32) m?2 9.060
0.55%(1.20+0.55*2) m?2 1.265
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80"0.40*1*-1 m?2 -0.320
Elewacja tylna :
0.40%(9.30) m?2 3.720
0.55*(0.85+0.30*2)*2 m?2 1.595
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80*0.40*2*-1 m?2 -0.640
Elewacja boczna prawa :
0.40%(8.65+1.45) m?2 4.040
2.20%(3.06) m?2 6.732
Minus otwory konstrukcyjne :
< zewnetrzne do kottowni > 0.80*2.00*-1 m?2 -1.600
Elewacja boczna lewa :
0.40*(11.03) m?2 4.412
RAZEM 28.264
14|KNR 0-23 |SST-|Cokot budynku : m?2
d.1.1./12611-04 1.0.0 |- przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg
4.1 / - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy systemowej klejacej do poditoza
SST-
1.0.6
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Elewacja frontowa :
0.40%(9.30+11.03+2.32) m?2 9.060
0.55*(1.20+0.55*2) m?2 1.265
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80*0.40*1*-1 m?2 -0.320
Elewacja tylna :
0.40%(9.30) m?2 3.720
0.55%(0.85+0.30*2)*2 m?2 1.595
Minus otwory konstrukcyjne :
0.8070.40*2*-1 m?2 -0.640
Elewacja boczna prawa :
0.40%(8.65+1.45) m?2 4.040
2.20%(3.06) m?2 6.732
Minus otwory konstrukcyjne :
< zewnetrzne do kottowni > 0.80*2.00*-1 m?2 -1.600
Elewacja boczna lewa :
0.40*(11.03) m?2 4.412
RAZEM 28.264
15|KNR BC- |SST-|Cokot budynku : m
d.1.1./02 0301-10|1.0.0 |- wykonanie fasety z systemowej zaprawy pod utozenie ocieplenia
4.1|analogia |/
SST-
1.0.6
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Elewacja frontowa :
9.30+11.03+2.32 m 22.650

Minus otwory konstrukcyjne :
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PRZEDMIAR

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
0.80%1*-1 m -0.800
Elewacja tylna :
9.30 m 9.300
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80*2*-1 m -1.600
Elewacja boczna prawa :
8.65+1.45 m 10.100
3.06 m 3.060
Minus otwory konstrukcyjne :
< zewnetrzne do kottowni > 0.80*-1 m -0.800
Elewacja boczna lewa :
11.03 m 11.030
RAZEM 52.940
16|KNR 0-33 |SST-|Cokot budynku : m?2
d.1.1./0108-02 1.0.0 |- ocieplenie scian budynkéw ptytami systemowymi styropianowymi XPS gr.
4.1 / 5cm
SST- |- klejonymi do podtoza klejem systemowym
1.0.6 |- z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Elewacja frontowa :
0.40%(9.30+11.03+2.32) m?2 9.060
0.55%(1.20+0.55*2) m?2 1.265
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80%0.40*1*-1 m?2 -0.320
Elewacja tylna :
0.40%(9.30) m?2 3.720
0.55%(0.85+0.30*2)*2 m?2 1.595
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80*0.40*2*-1 m?2 -0.640
Elewacja boczna prawa :
0.40%(8.65+1.45) m?2 4.040
2.20%(3.06) m?2 6.732
Minus otwory konstrukcyjne :
< zewnetrzne do kottowni > 0.80*2.00*-1 m?2 -1.600
Elewacja boczna lewa :
0.40%(11.03) m?2 4.412
RAZEM 28.264
17/KNR 0-33 |SST- |Cokét budynku : m?2
d.1.1.]0125-01 1.0.0 |- wykonanie warstwy posredniej na systemowych ptytach styropianowych
4.1 /
SST-
1.0.6
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Elewacja frontowa :
0.40%(9.30+11.03+2.32) m?2 9.060
0.55*(1.20+0.55*2) m?2 1.265
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80*0.40*1*-1 m?2 -0.320
Elewacja tylna :
0.40%(9.30) m?2 3.720
0.55%(0.85+0.30*2)*2 m?2 1.595
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80%0.40*2*-1 m?2 -0.640
Elewacja boczna prawa :
0.40%(8.65+1.45) m?2 4.040
2.20%(3.06) m?2 6.732
Minus otwory konstrukcyjne :
< zewnetrzne do kottowni > 0.80*2.00*-1 m?2 -1.600
Elewacja boczna lewa :
0.40*(11.03) m?2 4.412
RAZEM 28.264
18/KNR BC- |SST-|Cokot budynku : m
d.1.1./02 0301-10|1.0.0 |- wykonanie fasety z systemowej zaprawy na utozonym ociepleniu
4.1|analogia |/
SST-
1.0.6
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Elewacja frontowa :
9.30+11.03+2.32 m 22.650

Minus otwory konstrukcyjne :
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PRZEDMIAR

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
0.80*1*-1 m -0.800
Elewacja tylna :
9.30 m 9.300
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80"2*-1 m -1.600
Elewacja boczna prawa :
8.65+1.45 m 10.100
3.06 m 3.060
Minus otwory konstrukcyjne :
< zewnetrzne do kottowni > 0.80*-1 m -0.800
Elewacja boczna lewa :
11.03 m 11.030
RAZEM 52.940
19|KNR 0-33 |SST-|Cokot budynku m?2
d.1.1./0121-02 1.0.0 |- ocieplenie scian budynkéw ptytami z ptyt styropianowych gr. 5 cm
41 / - ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem
SST-
1.0.6
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Elewacja frontowa :
0.40%(9.30+11.03+2.32) m?2 9.060
0.55%(1.20+0.55*2) m?2 1.265
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80"0.40*1*-1 m?2 -0.320
Elewacja tylna :
0.40%(9.30) m?2 3.720
0.55%(0.85+0.30*2)*2 m?2 1.595
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80*0.40*2*-1 m?2 -0.640
Elewacja boczna prawa :
0.40%(8.65+1.45) m?2 4.040
2.20%(3.06) m?2 6.732
Minus otwory konstrukcyjne :
< zewnetrzne do kottowni > 0.80*2.00*-1 m?2 -1.600
Elewacja boczna lewa :
0.40*(11.03) m?2 4.412
RAZEM 28.264
20|KNR 0-33 |SST-|Cokét budynku : szt.
d.1.1./0023-01 1.0.0 |- ocieplenie $cian budynkéw ptytami z ptyt styropianowych gr. 5 cm
4.1 / - przymocowanie ptyt za pomoca dybli plastikowych do $cian
SST-
1.0.6
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Elewacja frontowa :
(0.40%(9.30+11.03+2.32))*5 szt. 45.300
(0.55*(1.20+0.55*2))*5 szt. 6.325
Minus otwory konstrukcyjne :
(0.80*0.40*1*-1)*5 szt. -1.600
Elewacja tylna :
0.40%(9.30)*5 szt. 18.600
(0.55%(0.85+0.30*2)*2)*5 szt. 7.975
Minus otwory konstrukcyjne :
(0.80*0.40*2*-1)*5 szt. -3.200
Elewacja boczna prawa :
(0.40%(8.65+1.45))*5 szt. 20.200
2.20%*(3.06)*5 szt. 33.660
Minus otwory konstrukcyjne :
(< zewnetrzne do kottowni > 0.80*2.00*-1)*5 szt. -8.000
Elewacja boczna lewa :
0.40*(11.03)*5 szt. 22.060
RAZEM 141.320
21|KNR 0-33 |SST- |Cokét budynku : m2
d.1.1./0108-01 1.0.0 |- ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi EPS 70 gr. 2 cm klejonymi do
41 / podtoza
SST- |- wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
1.0.6
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Elewacja frontowa :
Otwory konstrukcyjne :
0.15%(0.80"2+0.602)*1 m?2 0.420
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PRZEDMIAR

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tec
hn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Elewacja tylna :

Otwory konstrukcyjne :

0.15%(0.80*2+0.60*2)*2

Elewacja boczna prawa :

Otwory konstrukcyjne :

< zewnetrzne do kottowni > 0.15%(0.80+2.00*2)*1
Elewacja boczna lewa :

0

ma2

m2

m2

0.840

0.720

0.000

RAZEM

1.980

22
d.1.1.
4.1

KNR 0-33
0021-01

SST-
1.0.0

SST-
1.0.6

Cokét budynku
- ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z ptyt styropianowych gr. 5 cm
- ochrona naroznikéw wypuktych katownikami

Wg projektu budowlanego

Do obliczen przyjeto :

< krawedzie zewnetrzne >

0.40*6

Elewacja frontowa :

Otwory konstrukcyjne :

(0.8072+0.60%2)*1

Elewacja tylna :

Otwory konstrukcyjne :

(0.80*2+0.60*2)*2

Elewacja boczna prawa :

Otwory konstrukcyjne :

< zewnetrzne do kottowni > (0.80+2.00*2)*1
Elewacja boczna lewa :

0

mb

mb

mb

mb

mb

mb

2.400

2.800

5.600

4.800

0.000

RAZEM

15.600

23
d.1.1.

KNR 0-33
0018-08

SST-
1.0.0

SST-
1.0.6

Cokot budynku
- montaz profili podparapetowych

Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Elewacja frontowa :

Otwory konstrukcyjne :

0.80*1

Elewacja tylna :

Otwory konstrukcyjne :

0.80*2

Elewacja boczna prawa :

0
Elewacja boczna lewa :
0

0.800

1.600
0.000

0.000

RAZEM

2.400

24
d.1.1.
4.1

KNR 2-02
0507-03

SST-
1.0.0

SST-
1.0.7

Cokot budynku
- parapety zewnetrzne z balchy cynkowo-tytanowej

Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Elewacja frontowa :

Otwory konstrukcyjne :
0.40*0.80*1

Elewacja tylna :

Otwory konstrukcyjne :
0.40%0.80*2

Elewacja boczna prawa :

0
Elewacja boczna lewa :
0

ma2

m2

ma2
ma2

ma2

0.320

0.640
0.000

0.000

RAZEM

0.960

25
d.1.1.
4.1

KNR 0-33
0028-01

SST-
1.0.0

SST-
1.0.6

Cokot budyku :
- ocieplenie $cian budynkéw ptytami z ptyt styropianowych gr. 5 cm
- malowanie powierzchni docieplonych farba elewacyjng

Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
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PRZEDMIAR

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
Sciany :
Elewacja frontowa :
0.40%(9.30+11.03+2.32) m?2 9.060
0.55*(1.20+0.55*2) m?2 1.265
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80*0.40*1*-1 m?2 -0.320
Elewacja tylna :
0.40%(9.30) m?2 3.720
0.55%(0.85+0.30*2)*2 m?2 1.595
Minus otwory konstrukcyjne :
0.8070.40*2*-1 m?2 -0.640
Elewacja boczna prawa :
0.40%(8.65+1.45) m?2 4.040
2.20%(3.06) m?2 6.732
Minus otwory konstrukcyjne :
< zewnetrzne do kottowni > 0.80*2.00*-1 m?2 -1.600
Elewacja boczna lewa :
0.40*(11.03) m?2 4.412
Oscieza :
Elewacja frontowa :
Otwory konstrukcyjne :
0.15*(0.80*2+0.60*2)*1 m?2 0.420
Elewacja tylna :
Otwory konstrukcyjne :
0.15*(0.80"2+0.60*2)*2 m?2 0.840
Elewacja boczna prawa :
Otwory konstrukcyjne :
< zewnetrzne do kottowni > 0.15%(0.80+2.00*2)*1 m?2 0.720
Elewacja boczna lewa :
0 m?2 0.000
RAZEM 30.244
1.1.4. Sciany
2
26|KNR 0-23 |SST- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda bezspoinowg m?2
d.1.1./2611-01 1.0.0 |- oczyszczenie mechaniczne i zmycie
4.2 /
SST-
1.0.6
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Elewacja frontowa :
3.15%(9.30) m?2 29.295
Minus otwory konstrukcyjne :
0.98"0.40*1*-1 mz2 -0.392
0.97*1.40*1*-1 m?2 -1.358
1.0072.20%1*-1 m?2 -2.200
Elewacja tylna :
3.15%(9.30) mz2 29.295
2.29%(3.50) m?2 8.015
Minus otwory konstrukcyjne :
1.68%1.40*2*-1 m?2 -4.704
1.58%1.44*1*-1 m?2 -2.275
Elewacja boczna prawa :
3.15*(11.03) m?2 34.744
(8.65*3.10)/2 m?2 13.408
Minus otwory konstrukcyjne :
0.98%1.13*1*-1 m?2 -1.107
Elewacja boczna lewa :
3.15*(11.03) m?2 34.744
(8.65"3.10)/2 m?2 13.408
Minus otwory konstrukcyjne :
0.50"0.60*1*-1 m?2 -0.300
0.80*1.12*1*-1 m?2 -0.896
RAZEM 149.677
27|KNR 0-23 |SST- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg m2
d.1.1.|2611-04 1.0.0 |- sprawdzenie przyczepnosci zaprawy systemowej klejacej do poditoza
4.2 /
SST-
1.0.6
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Elewacja frontowa :
3.15%(9.30) m?2 29.295
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PRZEDMIAR

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
Minus otwory konstrukcyjne :
0.98*0.40*1*-1 m?2 -0.392
0.97%1.40*1*-1 m?2 -1.358
1.00*2.20*1*-1 m?2 -2.200
Elewacja tylna :
3.15%(9.30) m?2 29.295
2.29%(3.50) m?2 8.015
Minus otwory konstrukcyjne :
1.68*1.40*2*-1 m?2 -4.704
1.58*1.44*1*-1 m2 -2.275
Elewacja boczna prawa :
3.15*(11.03) m?2 34.744
(8.65*3.10)/2 m?2 13.408
Minus otwory konstrukcyjne :
0.98%1.13*1*-1 m?2 -1.107
Elewacja boczna lewa :
3.15%(11.03) m?2 34.744
(8.65*3.10)/2 m?2 13.408
Minus otwory konstrukcyjne :
0.50*0.60*1*-1 m?2 -0.300
0.80%1.12*1*-1 m?2 -0.896
RAZEM 149.677
28|KNR 0-33 |SST- |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z ptyt styropianowych gr. 5 cm mb
d.1.1.]0022-01-02|1.0.0 |- zamocowanie listwy cokotowej z kapinosem
4.2 /
SST-
1.0.6
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Elewacja frontowa :
9.30 mb 9.300
Minus otwory konstrukcyjne :
1.00*1*-1 mb -1.000
Elewacja tylna :
9.30 mb 9.300
Elewacja boczna prawa :
11.03 mb 11.030
Elewacja boczna lewa :
11.03 mb 11.030
RAZEM 39.660
29|KNR 0-33 |SST- |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z ptyt styropianowych gr. 5 cm m?2
d.1.1.]0108-01 1.0.0 |- docieplenie scian przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygo-
4.2 / towaniem podtoza
SST-
1.0.6
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Elewacja frontowa :
3.15%(9.30) m?2 29.295
Minus otwory konstrukcyjne :
0.98*0.40*1*-1 m?2 -0.392
0.97*1.40*1*-1 m?2 -1.358
1.00*2.20*1*-1 m?2 -2.200
Elewacja tylna :
3.15%(9.30) m?2 29.295
2.29%(3.50) m?2 8.015
Minus otwory konstrukcyjne :
1.68%1.40*2*-1 m?2 -4.704
1.58*1.44*1*1 m?2 -2.275
Elewacja boczna prawa :
3.15%(11.03) m?2 34.744
(8.65*3.10)/2 m?2 13.408
Minus otwory konstrukcyjne :
0.98%1.13*1*-1 m?2 -1.107
Elewacja boczna lewa :
3.15*(11.03) m?2 34.744
(8.65*3.10)/2 m?2 13.408
Minus otwory konstrukcyjne :
0.50%0.60*1*-1 m?2 -0.300
0.80*1.12*1*-1 m?2 -0.896
RAZEM 149.677
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PRZEDMIAR

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
30|KNR 0-33 |SST- |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami z ptyt styropianowych i wetny mineral- |szt.
d.1.1./0023-01 1.0.0 |nej gr. 15cm
4.2 / - przymocowanie ptyt za pomoca dybli plastikowych do $cian
SST-
1.0.6
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Elewacja frontowa :
3.15%(9.30)*5 szt. 146.475
Minus otwory konstrukcyjne :
(0.98%0.40*1*-1)*5 szt. -1.960
(0.97*1.40*1*-1)*5 szt. -6.790
(1.002.20*1*-1)*5 szt. -11.000
Elewacja tylna :
3.15%(9.30)*5 szt. 146.475
2.29*(3.50)*5 szt. 40.075
Minus otwory konstrukcyjne :
(1.68*1.40*2*-1)*5 szt. -23.520
(1.58%1.44*1*-1)*5 szt. -11.376
Elewacja boczna prawa :
3.15%(11.03)*5 szt. 173.722
(8.65*3.10)/2*5 szt. 67.038
Minus otwory konstrukcyjne :
(0.98*1.13*1*-1)*5 szt. -5.537
Elewacja boczna lewa :
3.15*(11.03)*5 szt. 173.722
(8.65*3.10)/2*5 szt. 67.038
Minus otwory konstrukcyjne :
(0.5070.60*1*-1)*5 szt. -1.500
(0.80*1.12*1*-1)*5 szt. -4.480
RAZEM 748.382
31|KNR 0-33 |SST-|Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi EPS 70 gr. 2 cm klejonymido |m2
d.1.1./0108-01 1.0.0 |podtoza
4.2 / - wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
SST-
1.0.6
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Elewacja frontowa :
Otwory konstrukcyjne :
0.15%(0.98*2+0.40*2)*1 mz2 0.414
0.15*(0.97*2+1.40*2)*1 m?2 0.711
0.15%(1.00+2.20*2)*1 m?2 0.810
Elewacja tylna :
Otwory konstrukcyjne :
0.15*(1.68*2+1.40*2)*2 m?2 1.848
0.15%(1.58*2+1.44*2)*1 m?2 0.906
Elewacja boczna prawa :
Otwory konstrukcyjne :
0.15*(0.98"2+1.13*2)*1 m?2 0.633
Elewacja boczna lewa :
Otwory konstrukcyjne :
0.15%(0.50*2+0.60*2)*1 m?2 0.330
0.15*(0.80*2+1.12*2)*1 m?2 0.576
RAZEM 6.228
32|KNR 0-33 |SST-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z ptyt styropianowych gr. 5 cm m?2
d.1.1./0025-01 1.0.0 |- wykonanie warstwy posredniej
4.2 /
SST-
1.0.6
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
Elewacja frontowa :
3.15%(9.30) m?2 29.295
Minus otwory konstrukcyjne :
0.98*0.40*1*-1 m?2 -0.392
0.97*1.40*1*-1 m?2 -1.358
1.00*2.20*1*-1 m?2 -2.200
Elewacja tylna :
3.15%(9.30) m?2 29.295
2.29%(3.50) m?2 8.015
Minus otwory konstrukcyjne :
1.68%1.40*2*-1 m?2 -4.704
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PRZEDMIAR

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
1.58*1.44*1*1 m?2 -2.275
Elewacja boczna prawa :
3.15%(11.03) m?2 34.744
(8.65*3.10)/2 m?2 13.408
Minus otwory konstrukcyjne :
0.98%1.13*1*-1 m?2 -1.107
Elewacja boczna lewa :
3.15*(11.03) m?2 34.744
(8.65*3.10)/2 m?2 13.408
Minus otwory konstrukcyjne :
0.50%0.60*1*-1 m?2 -0.300
0.80*1.12*1*-1 m2 -0.896
Oscieza :
Elewacja frontowa :
Otwory konstrukcyjne :
0.15%*(0.98*2+0.40*2)*1 m?2 0.414
0.15%(0.97*2+1.40*2)*1 m?2 0.711
0.15*(1.00+2.20*2)*1 m?2 0.810
Elewacja tylna :
Otwory konstrukcyjne :
0.15%(1.68*2+1.40*2)*2 m?2 1.848
0.15*(1.58*2+1.44*2)*1 m2 0.906
Elewacja boczna prawa :
Otwory konstrukcyjne :
0.15%(0.98*2+1.13*2)*1 m?2 0.633
Elewacja boczna lewa :
Otwory konstrukcyjne :
0.15*(0.50*2+0.60*2)*1 m?2 0.330
0.15%(0.80*2+1.12*2)*1 m?2 0.576
RAZEM 155.905
33|KNR 0-33 |SST- |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z ptyt styropianowych gr. 5 cm m
d.1.1./0121-01 1.0.0 |- Ochrona naroznikéw wypuktych
4.2 /
SST-
1.0.6
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Krawedzie zewnetrzne :
3.15"6 m 18.900
Elewacja frontowa :
Otwory konstrukcyjne :
(0.98*2+0.40*2)*1 m 2.760
(0.97*2+1.40%2)*1 m 4.740
(1.00+2.20*2)*1 m 5.400
Elewacja tylna :
Otwory konstrukcyjne :
(1.68*2+1.40%2)*2 m 12.320
(1.58"2+1.44*2)*1 m 6.040
Elewacja boczna prawa :
Otwory konstrukcyjne :
(0.982+1.13*2)*1 m 4.220
Elewacja boczna lewa :
Otwory konstrukcyjne :
(0.50*2+0.60*2)*1 m 2.200
(0.80*2+1.12*2)*1 m 3.840
RAZEM 60.420
34|KNR 0-33 |SST- |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z ptyt styropianowych gr. 5 cm m
d.1.1./0018-08 1.0.0 |- montaz profili podparapetowych
4.2 /
SST-
1.0.6
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Elewacja frontowa :
Otwory konstrukcyjne :
0.98*1 m 0.980
0.971 m 0.970
1.00"1 m 1.000
Elewacja tylna :
Otwory konstrukcyjne :
1.68*2 m 3.360
1.58*1 m 1.580

Elewacja boczna prawa :
Otwory konstrukcyjne :
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PRZEDMIAR

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
0.98*1 m 0.980
Elewacja boczna lewa :
Otwory konstrukcyjne :
0.50*1 m 0.500
0.80*1 m 0.800
RAZEM 10.170
35/KNR 2-02 |SST- |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z ptyt styropianowych gr. 5 cm m?2
d.1.1.]0507-03 1.0.0 |- parapety zewnetrzne z balchy cynkowo-tytanowej
4.2 /
SST-
1.0.7
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Elewacja frontowa :
Otwory konstrukcyjne :
0.40*0.98*1 m?2 0.392
0.40%0.97*1 m?2 0.388
Elewacja tylna :
Otwory konstrukcyjne :
0.40*1.68*2 m?2 1.344
0.40%1.58*1 m?2 0.632
Elewacja boczna prawa :
Otwory konstrukcyjne :
0.40*0.98*1 m?2 0.392
Elewacja boczna lewa :
Otwory konstrukcyjne :
0.40%0.50*1 m?2 0.200
0.40*0.80*1 m?2 0.320
RAZEM 3.668
36/KNR 0-33 |SST-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z ptyt styropianowych gr. 5 cm m?2
d.1.1./0128-01 1.0.0 |- malowanie elewaciji
4.2 / - kolorystyka zgodna z dokumentacjg projektowa
SST-
1.0.6
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
Elewacja frontowa :
3.15%(9.30) m?2 29.295
Minus otwory konstrukcyjne :
0.98*0.40*1*-1 m?2 -0.392
0.97*1.40*1*-1 m?2 -1.358
1.00*2.20*1*-1 m?2 -2.200
Elewacja tylna :
3.15%(9.30) m?2 29.295
2.29%(3.50) m?2 8.015
Minus otwory konstrukcyjne :
1.68%1.40*2*-1 m?2 -4.704
1.58*1.44*1*1 m?2 -2.275
Elewacja boczna prawa :
3.15%(11.03) m?2 34.744
(8.65*3.10)/2 m?2 13.408
Minus otwory konstrukcyjne :
0.98%1.13*1*-1 m?2 -1.107
Elewacja boczna lewa :
3.15*(11.03) m?2 34.744
(8.65*3.10)/2 m?2 13.408
Minus otwory konstrukcyjne :
0.50%0.60*1*-1 m?2 -0.300
0.80*1.12*1*-1 m?2 -0.896
Oscieza :
Elewacja frontowa :
Otwory konstrukcyjne :
0.15%*(0.98*2+0.40*2)*1 m?2 0.414
0.15%(0.97*2+1.40*2)*1 m?2 0.711
0.15*(1.00+2.20*2)*1 m?2 0.810
Elewacja tylna :
Otwory konstrukcyjne :
0.15%(1.68*2+1.40*2)*2 m?2 1.848
0.15*(1.58*2+1.44*2)*1 m?2 0.906
Elewacja boczna prawa :
Otwory konstrukcyjne :
0.15%(0.98*2+1.13*2)*1 m?2 0.633

Elewacja boczna lewa :
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PRZEDMIAR

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
Otwory konstrukcyjne :
0.15*(0.50*2+0.60*2)*1 m?2 0.330
0.15%*(0.80"2+1.12*2)*1 m?2 0.576
RAZEM 155.905
1.1.5/45261320- Wymiana rynien i rur spustowych
3
37|KNR-W 4- |SST-|Wymiana rynien z blachy na rynny pétokragte z tworzyw sztucznych z za- |m
d.1.1./01 0544-01 |1.0.0 |stosowaniem tgcznikéw z zaciskami - deska czotowa okapu do mocowania
5 / uchwytéw rynien
SST-
1.0.3
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
9.80+5.90+4.85 m 20.550
RAZEM 20.550
38|KNR-W 4- |SST-|Wymiana rynien z blachy na rynny po6tokragte o $rednicy 125 mm z two- m
d.1.1./01 0544-03 |1.0.0 |rzyw sztucznych z zastosowaniem tgcznikéw z zaciskami
5 /
SST-
1.0.3
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
9.80+5.90+4.85 m 20.550
RAZEM 20.550
39|KNR-W 4- |SST-|Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw szt.
d.1.1./01 0536-04 |1.0.0 |sztucznych o $rednicy 110 mm - odsadzki
5 /
SST-
1.0.3
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR-W 4- |SST-|Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw m
d.1.1.]01 0536-02|1.0.0 [sztucznych o $rednicy 110 mm - odcinki pionowe
5 /
SST-
1.0.3
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
3.80*3 m 11.400
RAZEM 11.400
1.1.6/45261100- Wykonanie zadaszenia nad wejsciem do kottowni
5
41|WKI | kwar-|SST- |Wykonanie, dostarczenie i montaz konstrukcji zadaszenia zewnetrznego  |m2 p.u.
d.1.1.{tat 2019 r., |1.0.0 |zejScia do kottowni :
6|zeszyt 16/ |/ - konstrukcja dreniana, zaimpregnwana anty-grzybowo, -szkodnikowo, -
2019, SST-|ogniowo
tab. 1.0.3 |- klasa drena C24
5.520.10 - pokrycie poliweglanem o kacie nachylenia potaci 10° od budynku
- z orynnowaniem i rurami spustowymi
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
3.50%(0.18+1.00+0.27) m2 p.u. 5.075
RAZEM 5.075
1.1.7/45262300- Ztagodzenie zejscia do kottowni
4
42|KNR 4-01 |SST-|Rozbiodrka istniejgcych schodéw do kottowni m3
d.1.1./0212-03 1.0.0
7 /
SST-
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
0.557 m3 0.557
RAZEM 0.557
43|KNR 2-02 |SST-|Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne i wewnetrzne na goto-  |m3
d.1.1./0218-01 1.0.0 \wym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
7 /
SST-
1.0.2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :

-15-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




PRZEDMIAR

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
0.720 m3 0.720
RAZEM 0.720
1.1.8/45111300- Roboty towarzyszace
1
44/KNR 4-04 |SST- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym t
d.1.1./1107-01 1.0.0 |- z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
8 / - na terenie obiektu, w miejsce wskazane przez Inwestora
SST-|- na odlegtos¢ do 1 km
1.0.1
Wg Dokumentaciji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
Drzwi metalowe :
< zewnetrzne do kottowni > 0.80*2.00*40.00/1000 t 0.064
Rynny dachowe :
20.55%1.95/1000 t 0.040
Rury spustowe :
11.40*2.07/1000 t 0.024
Obrdébki blacharskie :
Pasy nadrynowe :
0.40*20.55*5.55/1000 t 0.046
Parapety zewnetrzne :
Elewacja frontowa :
Otwory konstrukcyjne :
0.40%0.98*1*5.55/1000 t 0.002
0.40*0.97*1*5.55/1000 t 0.002
Elewacja tylna :
Otwory konstrukcyjne :
0.40*1.68*2*5.55/1000 t 0.007
0.40*1.58*1*5.55/1000 t 0.004
Elewacja boczna prawa :
Otwory konstrukcyjne :
0.40*0.98*1*5.55/1000 t 0.002
Elewacja boczna lewa :
Otwory konstrukcyjne :
0.40*0.50*1*5.55/1000 t 0.001
0.40*0.80*1*5.55/1000 t 0.002
RAZEM 0.194
45|WKI | kwar-|SST- |Optata za dowiezienie materiatéw do utylizacji na odlegto$¢ do 10 km ms3
d.1.1.|tat2019r., |1.0.0
8|zeszyt 16/ |/
2019, SST-
tab. 1.0.1
2.600.30
Wg Dokumentaciji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
Gruz betonowy :
< schody > 0.557 m3 0.557
Stolarka otworowa :
Okna :
0.80"0.60*3*0.08 m3 0.115
0.46*0.60*0.08 ms3 0.022
0.50*0.60*0.08 m3 0.024
0.98*1.40*0.08 ms3 0.110
0.97*1.40*0.08 m3 0.109
1.68%1.40*2*0.08 ms3 0.376
0.80*1.12*0.08 m3 0.072
0.98*1.13*0.08 m3 0.089
1.58%1.4470.08 m3 0.182
Drzwi :
1.00*2.2070.08 m3 0.176
RAZEM 1.832
46|WKI | kwar-|SST- |Optata za sktadowanie zmieszanych odpad6éw zawierajgcych gruz betono- |t
d.1.1./tat 2019 r., {1.0.0 |wy i ceramiczny na wysypisku i optata za korzystanie ze srodowiska
8|zeszyt 16/ |/ - wartos$¢ usredniona
2019, SST-
tab. 1.0.1
2.701.07

Wg Dokumentaciji Projektowej

< dla wyliczenia wagi sktadowanego gruzu przyjeto przelicznik 1 m*3=1800
kg >

Do obliczen przyjeto :
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PRZEDMIAR

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
Gruz betonowy :
< schody > 0.557*1.8 t 1.003
RAZEM 1.003
47|WKI | kwar-|SST- |Optata za sktadowanie zmieszanych odpadéw zawierajgcych stolarke t
d.1.1.|tat 2019 r., |1.0.0 |otworowg i.t.p. na wysypisku i optata za korzystanie ze srodowiska
8|zeszyt 16/ |/ - wartos¢ usredniona
2019, SST-
tab. 1.0.1
2.702.04
Wg Dokumentaciji Projektowej
< dla wyliczenia wagi sktadowanego gruzu przyjeto przelicznik 1 m*3=1100
kg >
Do obliczen przyjeto :
Stolarka okienna :
0.80%0.60*3*0.08*1.1 t 0.127
0.46*0.60*0.08*1.1 t 0.024
0.50%0.60*0.08*1.1 t 0.026
0.98*1.40%0.08*1.1 t 0.121
0.97%1.40*0.08*1.1 t 0.120
1.68%1.40*2*0.08*1.1 t 0.414
0.80%1.12*0.08*1.1 t 0.079
0.98*1.13*0.08*1.1 t 0.097
1.58*1.44*0.08*1.1 t 0.200
Stolarka drzwiowa :
1.00*2.20*0.08*1.1 t 0.194
RAZEM 1.402
1.2 ZAKRES PRAC WEWNETRZNYCH
1.2.1/45453000- Remont tazienki na dole
7
1.2.1./45111300- Rozbiorki i demontaze
11
48|KNR 4-02 |SST-|Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowe;j szt.
d.1.2./0132-01 1.0.0
1.1 /
SST-
1.0.1
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 4-02 |SST-|Demontaz zaworu do ptuczki ustepowej o fi= 15-20 mm szt.
d.1.2./0133-01 1.0.0
1.1 /
SST-
1.0.1
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 4-02 |SST-|Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o fi= 15-20 mm m
d.1.2./0114-01 1.0.0
1.1 /
SST-
1.0.1
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00*2 m 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 4-02 |SST-|Demontaz rurociggu z PCW o fi= do 50 mm na $cianach budynku m
d.1.2./0230-07 1.0.0
1.1 /
SST-
1.0.1
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
52|KNR 4-02 |SST-|Demontaz rurociggu z PCW o fi= 75-110 mm na $cianach budynku m
d.1.2./0230-08 1.0.0
1.1 /
SST-
1.0.1

Wg Dokumentacji Projektowej
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PRZEDMIAR

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
Do obliczen przyjeto :
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
53|KNR 4-02 |SST-|Demontaz umywalki kpl.
d.1.2./0235-06 1.0.0
1.1 /
SST-
1.0.1
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 4-02 |SST-|Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.1.2./0235-08 1.0.0
1.1 /
SST-
1.0.1
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 4- |SST-|Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.2./01 0812-05|1.0.0
1.1 /
SST-
1.0.1
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.95 m?2 1.950
RAZEM 1.950
56| KNR-W 4- |SST- |Skucie oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych m?2
d.1.2./01 0820-08 |1.0.0
1.1 /
SST-
1.0.1
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.00*(2.07*2+1.28*2-0.80) m?2 11.800
RAZEM 11.800
57|KNR-W 4- |SST-|Odbicie tynkébw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  |m?2
d.1.2.|01 0701-02 |1.0.0 |nach, po skutej glazurze
1.1 /
SST-
1.0.1
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.00%(2.07*2+1.28*2-0.80) m?2 11.800
RAZEM 11.800
58|KNR 4-03 |SST-|Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.1.2./1133-07 1.0.0
1.1 /
SST-
1.0.1
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 4-03 |SST-|Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 |szt.
d.1.2./1124-01 1.0.0|A
1.1 /
SST-
1.0.1
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.1./45410000- Tynkowanie
24
60|KNR-W 2- |SST-|Tynki wewnetrzne wykonywane recznie na $cianach m?2
d.1.2./02 2010-01 {1.0.0
1.2 /
SST-
1.0.7

-18-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




PRZEDMIAR

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Sciany
Parter :
< Nr. pom. 1.2, WC > 2.00*(2.07*2+1.28*2-0.80) m?2 11.800
RAZEM 11.800
1.2.1./45432100- Podtoza i posadzki
3|5
61/KNR BC- |SST- |Projektowane podioza i posadzki : m2
d.1.2./02 0304-01|1.0.0 |- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
1.3 / - grunowanie podtoza preparatem systemowym
SST-
1.0.5
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Parter :
<Nr. pom. 1.2, WC > 1.95 m?2 1.950
RAZEM 1.950
62|KNR BC- |SST- |Projektowane podioza i posadzki : m
d.1.2./02 0304-06 |1.0.0 |- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
1.3 / - wklejenie tasmy uszczelniajgcej systemowe;j
SST-
1.0.5
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Parter :
< Nr. pom. 1.2, WC > 2.07*2+1.28*2 m 6.700
RAZEM 6.700
63|KNR BC- |SST- |Projektowane podioza i posadzki : m2
d.1.2./02 0304-02 |1.0.0 |- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
1.3 / - podposadzkowe - utozenie elastycznej masy uszczelniajgcej systemowe;j
SST-
1.0.5
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Parter :
<Nr. pom. 1.2, WC > 1.95 m?2 1.950
RAZEM 1.950
64|KNR 2-02 |SST- |Projektowane podioza i posadzki : m2
d.1.2./1118-01 1.0.0 |- Posadzka z ptytek terakota - przygotowanie podtoza
1.3 /
SST-
1.0.5
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Parter :
<Nr. pom. 1.2, WC >1.95 m?2 1.950
RAZEM 1.950
65/KNR 2-02 |SST- |Projektowane podioza i posadzki : m2
d.1.2./1118-09 1.0.0 |- Posadzka z ptytek terakota - utozenie ptytek
1.3 /
SST-
1.0.5
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Parter :
<Nr. pom. 1.2, WC >1.95 m?2 1.950
RAZEM 1.950
1.2.1./45432210- Wyktadanie scian - oktadzina z glazury
49
66|KNR 2-02 |SST- |Obtozenie $cian ptytkami glazurowanymi - przygotowanie podtoza m2
d.1.2./0829-01 1.0.0
1.4 /
SST-
1.0.8
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Sciany
Parter :
2.00*(2.07*2+1.28*2-0.80) m?2 11.800
RAZEM 11.800
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Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
67|KNR 2-02 |SST- |Obtozenie $cian ptytkami glazurowanymi - utozenie ptytek m?2
d.1.2./0829-09 1.0.0
1.4 /
SST-
1.0.8
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Sciany
Parter :
2.00*(2.07*2+1.28*2-0.80) m?2 11.800
RAZEM 11.800
68/NNRNKB |SST-|Osadzenie listew wykanczajacych oktadziny $cian m
d.1.2./202 0842- |1.0.0
1.4/02 /
SST-
1.0.8
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Sciany
Parter :
2.07*2+1.28"2+2.00*2 m 10.700
RAZEM 10.700
1.2.1./45442100- Roboty malarskie
58
69/KNR 4-01 |SST-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami zmywalnymi tynkéw z  |m2
d.1.2./1204-08 1.0.0 |poszpachlowaniem nieréwnosci
1.5 /
SST-
1.0.9
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Sufity :
Parter :
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.2 - WC > 1.95 m?2 1.950
Sciany :
Parter :
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.2 - WC > (2.45-2.00)*(1.28*2+2.07*2) m2 3.015
RAZEM 4.965
70/KNR 2-02 |SST- |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych : m?2
d.1.2./1505-03 1.0.0 |- farby zmywalne : klorystyka i faktura zgodna zdokumentacja projektowg
1.5 / - zachowujace swoje wtasciwosci w podwyzszonej temperaturze
SST- |- w przypadku pozaru farba nie powinna topi¢ sie, odpryskiwaé, wytwarzaé
1.0.9 |toksycznych gazéw
- Sciany
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Sciany
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.2 - WC > (2.45-2.00)*(1.28*2+2.07*2) m2 3.015
RAZEM 3.015
71|KNR 2-02 |SST- |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych : m2
d.1.2./1505-03 1.0.0 |- farby akrylowag
1.5 / - sufity
SST-
1.0.9
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Sufity :
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.2 - WC > 1.95 m2 1.950
RAZEM 1.950
1.2.1./45300000- Instalacje sanitarne i elektryczne
6|0
72|Intalacje  |SST-|Wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej w remontowanym pomiesz-  |kpl.
d.1.2.|sanitarne i |1.0.0 |czeniu wg. odrebnego opracowania
1.6|elektryczne |/ - w tym opracowaniu ujeto tylko demontaze
oddzielne |SST-
opracowa- |1.1.1
nia
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
1.2.2 Wymiana drzwi wewnetrznych
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Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
1.2.2./45111300- Rozbiorki i demontaze
11
73/KNR 2-02 |SST-|Demontaz istniejacych skrzydet drzwiowych wewnetrznych m?2
d.1.2./1017-02 1.0.0 |- analogia ( przyjeto 50% rozbocizny montazu )
2.1 /
SST-
1.0.1
Wg Dokumentaciji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
0.80*2.00*5 m?2 8.000
0.90"2.00*1 m?2 1.800
RAZEM 9.800
74/KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2./0354-04 1.0.0
21 /
SST-
1.0.1
Wg Dokumentaciji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
< 0.80*2.00 > 5.00 szt. 5.000
< 0.90*2.00 > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 6.000
1.2.2./145421131- Stolarka drzwiowa
21
75/KNR-W 2- |SST- |Osadzenie oscieznic drzwi wewnetrznych szt.
d.1.2./02 1025-01 {1.0.0
2.2 /
SST-
1.04
Wg dokumentacji projektowe;j :
Do obliczen przyjeto :
< 0.80*2.00 > 5.00 szt. 5.000
< 0.90*2.00 > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 6.000
76| KNR-W 2- |SST- |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne : m?2
d.1.2./02 1022-01 {1.0.0 |- jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
2.2 / - wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowag
SST-|- zawiasy chowane w skrzydle
1.0.4 |- kratki wentylacyjne lub podciecia u dotu skrzydta drzwiowego
- klamki zaokraglowe
Wg dokumentacji projektowe;j :
Do obliczen przyjeto :
0.90"2.00*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
77/KNR-W 2- |SST- |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne : m2
d.1.2./02 1022-01 {1.0.0 |- jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
2.2 / - wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowag
SST-|- zawiasy chowane w skrzydle
1.0.4 |- klamki zaokraglowe
Wg dokumentacji projektowe;j :
Do obliczen przyjeto :
0.80*2.00*5 m?2 8.000
RAZEM 8.000
1.2.3 Wymiana paneli podiogowych na nowe - na parterze
1.2.3./45111300- Rozbiorki i demontaze
11
78/KNR-W 4- |SST-|Rozebranie posadzek z paneli tacznie z cokolikami m?2
d.1.2./01 0819-05|1.0.0
3.1|analogia |/
SST-
1.0.1
Wg dokumentacji projektowe;j :
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 9.17 m2 9.170
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokdj dzienny > 16.29 m?2 16.290
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 11.49 m2 11.490
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 10.66 m2 10.660
RAZEM 47.610
1.2.3./45432100- Podtoza i posadzki
2|5
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Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
79/NNRNKB |SST- |Projektowane podfoza i posadzki : m?2
d.1.2.|202 1136- |1.0.0 |- Posadzki z paneli podtogowych na piance poliuretanowej gr.3 mm tgcznie
3.2|01 / z cokolikami
SST-
1.0.5
Wg dokumentacji projektowe;j :
Do obliczen przyjeto :
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 9.17 m?2 9.170
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokdj dzienny > 16.29 m?2 16.290
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 11.49 m?2 11.490
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 10.66 m2 10.660
RAZEM 47.610
80|KNNR 7 SST-|Montaz aluminiowych listew ptaskich taczagcych dwa r6zne rodzaje posa- |m
d.1.2./0507-04 1.0.0 |dzek :
3.2 / - panele podtogowe z posadzkg gresowag
SST-
1.0.5
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Parter :
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia - 1.4 - kuchnia > 4.505 m 4.505
RAZEM 4.505
1.2.4/45453000- Wymiana posadzek z ptytek ceramicznych na parterze
7
1.2.4./45111300- Rozbiorki i demontaze
11
81|KNR-W 4- |SST-|Rozebranie posadzek z cokolikami z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1.2./01 0812-05|1.0.0
4.1 /
SST-
1.0.1
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Parter :
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrotap > 3.53 m?2 3.530
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71 m?2 8.710
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00 m2 10.000
RAZEM 22.240
1.2.4./145432100- Podtoza i posadzki
2|5
82|KNR 2-02 |SST- |Projektowane podioza i posadzki : m2
d.1.2./1118-01 1.0.0 |- Posadzka z ptytek gres - przygotowanie podtoza
4.2 /
SST-
1.0.5
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Parter :
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrotap > 3.53 m?2 3.530
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71 m?2 8.710
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00 m2 10.000
RAZEM 22.240
83|KNR 2-02 |SST- |Projektowane podioza i posadzki : m2
d.1.2./1118-09 1.0.0 |- Posadzka z ptytek gres - utozenie ptytek
4.2 /
SST-
1.0.5
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Parter :
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrotap > 3.53 m?2 3.530
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71 m2 8.710
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00 m2 10.000
RAZEM 22.240
84|KNR 2-02 |SST-|Cokoliki z ptytek gres - 10 cm m
d.1.2./1120-01 1.0.0 |- uktadane na klej z przecinaniem plytek
4.2 / - przygotowanie podtoza
SST-
1.0.5
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Parter :
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrotap > 3.53)*1.41 m 4.977
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Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71)*1.41 m 12.281
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00)*1.41 m 14.100
RAZEM 31.358
85|KNR 2-02 |SST-|Cokolik z ptytek gres techniczny m
d.1.2./1120-09 1.0.0 |- ptytki o wym. 30x30 cm, gr.8+9 mm, klasa antyposlizgowosci R10
4.2 / - kolor ciemny szary
SST-
1.0.5
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Parter :
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrotap > 3.53)*1.41 m 4.977
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71)*1.41 m 12.281
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00)*1.41 m 14.100
RAZEM 31.358
1.2.5/45454100- Renowacja boazerii parteru
5
86| TZKNCN- |SST- |Renowacja istniejacej boazerii w komunikac;ji : m?2
d.1.2.|K/IIit.28-  1.0.0 |oczyszczenie powierzchni drewna z wtdrnych lakierow metoda mechanicz-
5/a.01 / no-chemiczng, usuniecie wtérnych elementéw, uzupetnienie ubytkdw drew-
analogia |SST-|na, szlifowanie drewna, pokrycie powierchni drewna warstwa lakieru bar-
1.0.4 |wigcego imitujgcego rysunek drewna.
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Parter :
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 1.50%(2.07*2+1.785*2- m?2 7.515
(1.00+0.80+0.90))
RAZEM 7.515
1.2.6/45442100- Malowanie scian parteru
8
87|KNR 4-01 |SST-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m2
d.1.2./1202-08 1.0.0 |[gido 5 m2
6 /
SST-
1.0.9
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
Parter :
< pom. Nr wg inwentaryzaciji 1.1 - wiatrotap > 2.45*(1.785"2+2.07*2) m2 18.890
RAZEM 18.890
88|KNR 4-01 |SST-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m2
d.1.2./1202-09 1.0.0 |gi ponad 5 m2
6 /
SST-
1.0.9
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
Parter :
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 2.45%(2.40*2+3.66*2) m2 29.694
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 2.42*(4.50+2.22*2) m?2 21.635
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 2.42*(2.34*2) m?2 11.326
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokéj dzienny > 2.42%(3.87*2+4.505*2+ |m2 44.601
0.28*3"2)
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 2.45%(3.14*2+3.66*2) m?2 33.320
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 2.45*(2.95*2+3.66*2) m2 32.389
RAZEM 172.965
89/KNR 4-01 |SST-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami zmywalnymi tynkéw z  |m2
d.1.2./1204-08 1.0.0 |poszpachlowaniem nieréwnosci
6 /
SST-
1.0.9
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
Parter :
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 2.45%(2.40*2+3.66*2) m?2 29.694
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 2.42*(4.50+2.22*2) m2 21.635
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 2.42*(2.34*2) m?2 11.326
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokéj dzienny > 2.42%(3.87*2+4.505*2+ |m2 44.601
0.28*3*2)
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 2.45%(3.14*2+3.66*2) m2 33.320
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Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 2.45*(2.95*2+3.66*2) m2 32.389
RAZEM 172.965
90|KNR 2-02 |SST-|Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych : m?2
d.1.2./1505-03 1.0.0 |- farby zmywalne : klorystyka i faktura zgodna zdokumentacja projektowg
6 / - zachowujace swoje wtasciwosci w podwyzszonej temperaturze
SST-|- w przypadku pozaru farba nie powinna topi¢ sie, odpryskiwa¢, wytwarzac
1.0.9 |toksycznych gazow
- Sciany
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
Parter :
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 2.45%(2.40*2+3.66*2) m?2 29.694
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 2.42*(4.50+2.22*2) m?2 21.635
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 2.42*(2.34*2) m?2 11.326
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokéj dzienny > 2.42%(3.87*2+4.505*2+ |m2 44.601
0.28*3"2)
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 2.45%(3.14*2+3.66*2) m?2 33.320
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 2.45*(2.95*2+3.66*2) m2 32.389
RAZEM 172.965
1.2.7/45442100- Renowacja sufitow parteru
8
91|KNR 4-01 |SST-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m2
d.1.2./1202-08 1.0.0 |[gi do 5 m2
7 /
SST-
1.0.9
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Sufity :
Parter :
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrotap > 3.53 m2 3.530
RAZEM 3.530
92|KNR 4-01 |SST-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m2
d.1.2./1202-09 1.0.0 |gi ponad 5 m2
7 /
SST-
1.0.9
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Sufity :
Parter :
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71 m?2 8.710
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00 m?2 10.000
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 9.17 m?2 9.170
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokdj dzienny > 16.29 m?2 16.290
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 11.49 m?2 11.490
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 10.66 m2 10.660
RAZEM 66.320
93|KNR 4-01 |SST-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami zmywalnymi tynkéw z  |m2
d.1.2./1204-08 1.0.0 |[poszpachlowaniem nieréwnosci
7 /
SST-
1.0.9
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Sufity :
Parter :
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71 m?2 8.710
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00 m?2 10.000
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 9.17 m?2 9.170
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokdj dzienny > 16.29 m?2 16.290
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 11.49 m?2 11.490
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 10.66 m2 10.660
RAZEM 66.320
94|KNR 2-02 |SST- |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych : m2
d.1.2./1505-03 1.0.0 |- farby akrylowg
7 / - sufity
SST-
1.0.9

Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
Sufity :
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Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
Parter :
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71 m?2 8.710
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00 m?2 10.000
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 9.17 m?2 9.170
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokdj dzienny > 16.29 m?2 16.290
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 11.49 m?2 11.490
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 10.66 m2 10.660
RAZEM 66.320
1.2.8/45422000- Renowacja ze wzmocnieniem schodow wewnetrznych
1
95|KNR 4-01 |SST-|Rozebranie istniejgcych schodéw o konstrukcji drewnianej m2
d.1.2./0431-02 1.0.0
8 /
SST-
1.0.1
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.0070.24*15 m?2 3.600
RAZEM 3.600
96| KNNR 2 SST-|Wykonanie schoddw drewnianych o stopniach wpuszczanych z podstopni- |stopien
d.1.2./1107-01 1.0.0 |cami i balustradami o dtugosci stopnia 1,0 m
8 / - odtworzenie zdemontowanych schodéw na poddasze
SST-
1.04
Wg Dokumentaciji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
15.00 stopien 15.000
RAZEM 15.000
1.2.9/45111300- Roboty towarzyszace
1
97|WKI | kwar-|SST- |Optata za dowiezienie materiatéw do utylizacji na odlegtos¢ do 10 km ms3
d.1.2.|tat2019r., {1.0.0
9|zeszyt 16/ |/
2019, SST-
tab. 1.0.1
2.600.30
Wg Dokumentaciji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczen przyjeto :
Ceramika podtogowa :
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrotap > 3.53)*0.015 ms3 0.053
< Nr. pom. 1.2, WC > 1.95*0.015 m3 0.029
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71)*0.015 ms3 0.131
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00)*0.015 ms3 0.150
Stolarka drzwiowa :
0.80*2.00*5*0.06 ms3 0.480
0.90"2.00*1*0.06 m3 0.108
Tynk z glazurg :
2.00*(2.07*2+1.28"2-0.80)*0.01 m3 0.118
2.00*(2.07*2+1.28*2-0.80)*0.025 ms3 0.295
Farba :
Sciany :
Parter :
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrotap > 2.45%(1.785*2+2.07*2))* ms3 0.019
0.001
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 2.45%(2.40*2+3.66*2))* |m3 0.030
0.001
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 2.42*(4.50+2.22*2))*0.001 ms3 0.022
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 2.42*(2.34*2))*0.001 m3 0.011
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokdj dzienny > 2.42%(3.87*2+4.505*2+ |m3 0.045
0.28*3*2))*0.001
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 2.45*(3.14*2+3.662))*0.001 |m3 0.033
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 2.45*(2.95*2+3.66*2))*0.001 |m3 0.032
Sufity :
Parter :
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrotap > 3.53)*0.001 m3 0.004
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71)*0.001 m3 0.009
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00)*0.001 ms3 0.010
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 9.17)*0.001 m3 0.009
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokdj dzienny > 16.29)*0.001 ms3 0.016
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 11.49)*0.001 m3 0.011
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 10.66)*0.001 ms3 0.011

Panele podtogowe :
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Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 9.17)*0.01 m3 0.092
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokdj dzienny > 16.29)*0.01 m3 0.163
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 11.49)*0.01 m3 0.115
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 10.66)*0.01 m3 0.107
Schody drewniane :
1.00%0.24*15*0.35 m3 1.260
RAZEM 3.363
98|WKI | kwar-|SST- |Utylizacja elementéw z tworzyw sztucznych : tona
d.1.2.|tat 2019 r., |1.0.0 |- z optatg za korzystanie ze Srodowiska w zt/1 Mg w 2019 r.
9|zeszyt 16/ |/ - wartos¢ usredniona
2019, SST-
tab. 1.0.1
2.702.03
Wg Dokumentaciji Projektowej
< do przeliczen przyjeto $rednig wartos¢ 1 m*3 = 1200 kg >
Do obliczen przyjeto :
Panele podtogowe :
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 9.17)*0.01)*1.2 tona 0.110
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokoj dzienny > 16.29)*0.01)*1.2 tona 0.195
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 11.49)*0.01)*1.2 tona 0.138
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 10.66)*0.01)*1.2 tona 0.128
RAZEM 0.571
99|WKI | kwar-|SST- |Optata za sktadowanie zmieszanych odpad6éw zawierajgcych gruz betono- |t
d.1.2.|tat 2019 r., |1.0.0 |wy, ceglany, ceramiczny i.t.p. na wysypisku i optata za korzystanie ze $ro-
9|zeszyt 16/ |/ dowiska
2019, SST-|- warto$¢ usredniona
tab. 1.0.1
2.701.07
Wg Dokumentacji Projektowej
< dla wyliczenia wagi sktadowanego gruzu przyjeto przelicznik 1 m*3=1800
kg >
Do obliczen przyjeto :
Ceramika podtogowa :
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrotap > 3.53)*0.015)*1.8 t 0.095
< Nr. pom. 1.2, WC > 1.95*0.015*1.8 t 0.053
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71)*0.015)*1.8 t 0.235
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00)*0.015)*1.8 t 0.270
Tynk :
(2.00*(2.07*2+1.282-0.80)*0.025)*1.8 t 0.531
Glazura :
(2.00*(2.07*2+1.28"2-0.80)*0.01)*1.8 t 0.212
Farba :
Sciany :
Parter :
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrotap > 2.45%(1.785*2+2.07*2))* t 0.034
0.001)*1.8
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 2.45*(2.40*2+3.66*2))* |t 0.053
0.001)*1.8
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 2.42%(4.50+2.22*2))*0.001)* |t 0.039
1.8
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 2.42%(2.34*2))*0.001)*1.8 t 0.020
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokdj dzienny > 2.42*(3.87*2+4.505*2+ |t 0.080
0.28*3*2))*0.001)*1.8
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 2.45%(3.14*2+3.66"2))* t 0.060
0.001)*1.8
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 2.45%(2.95*2+3.66"2))* t 0.058
0.001)*1.8
Sufity :
Parter :
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrotap > 3.53)*0.001)*1.8 t 0.006
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71)*0.001)*1.8 t 0.016
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00)*0.001)*1.8 t 0.018
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 9.17)*0.001)*1.8 t 0.017
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokéj dzienny > 16.29)*0.001)*1.8 t 0.029
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 11.49)*0.001)*1.8 t 0.021
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 10.66)*0.001)*1.8 t 0.019
RAZEM 1.866
100|WKI | kwar-|SST- |Optata za sktadowanie zmieszanych odpadéw zawierajgcych stolarke t
d.1.2.|tat 2019 r., |1.0.0 |otworowg i.t.p. na wysypisku i optata za korzystanie ze srodowiska
9|zeszyt 16/ |/ - wartos¢ usredniona
2019, SST-
tab. 1.0.1
2.702.04
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PRZEDMIAR

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe

c.

tec

hn.
Wg Dokumentacji Projektowej
< dla wyliczenia wagi sktadowanego gruzu przyjeto przelicznik 1 m*3=1000
kg >
Do obliczen przyjeto :
Stolarka drzwiowa :
0.80*2.00*5*0.06*1.0 0.480
0.90*2.00*1*0.06*1.0 0.108
Schody drewniane :
1.00*0.24*15%0.35*1.0 1.260

RAZEM 1.848

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.|Roboczogodzina

r-q

1254.9308

0.00

0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢
jedn.
1.|Bale iglaste obrzynane m3 0.0351 0.0351 0.00 0.00
2.|Beton C 20/25 m3 0.7344 0.7344 0.00 0.00
3.|Blacha cynkowo-tytanowa kg 24.5284 24.5284 0.00 0.00
4.|Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0904 0.0904 0.00 0.00
5.|Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0216 0.0216 0.00 0.00
6.|Deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 38 mm Kl.|| m3 0.1233 0.1233 0.00 0.00
7.|Drewno konstrukcyjne klasy C24 m3 0.6300 0.6300 0.00 0.00
8.|Drewno konstrukcyjne klasy C24 - deski m3 0.1200 0.1200 0.00 0.00
9.|Drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1127 0.1127 0.00 0.00
10.|Drut stalowy okragty kg 1.7439 1.7439 0.00 0.00
11.|Drzwi wejsciowe drewniane, zgodnez dokumentacja pro- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
jektowg
12.|Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1035.3050 1035.3050 |0.00 0.00
13.|Elastyczna masa uszczelniajgca systemowa kg 4.4560 4.4560 0.00 0.00
14.|Farba elewacyjna dm3 71.4352 71.4352 0.00 0.00
15.|Farba olejna do gruntowania dm3 0.6000 0.6000 0.00 0.00
16.|Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.5400 0.5400 0.00 0.00
17.|Farba wypetniajgca kg 1.5964 1.5964 0.00 0.00
18.|Farby akrylowe dms3 18.8425 18.8425 0.00 0.00
19.|Farby zmywalne, zachowujace swoje wtasciwosci w pod-|dm3 48.5705 48.5705 0.00 0.00
wyzszonej temperaturze, w przypadku pozaru farba nie
powinna topi¢ sie, odpryskiwaé, wytwarza¢ toksycznych
gazéw
20.|Gips-mieszanka tynkarska t 0.1475 0.1475 0.00 0.00
21.|Gips szpachlowy kg 110.9420 110.9420 |0.00 0.00
22.|Gwozdzie budowlane kg 2.2982 2.2982 0.00 0.00
23.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1.0275 1.0275 0.00 0.00
24./Haki do muru kg 2.3252 2.3252 0.00 0.00
25.|Katownik ochronny mb 15.6780 15.6780 0.00 0.00
26.|Klamry ciesielskie kg 7.9200 7.9200 0.00 0.00
27.|Klej do profili elewacyjnych kg 8.4219 8.4219 0.00 0.00
28.|Kolana szt. 8.8500 8.8500 0.00 0.00
29.|Kotek rozporowy plastikowy z wkretem szt 134.1892 134.1892 |0.00 0.00
30.|Korki z Zzeliwa ciggliwego ocynkowane fi= 15 mm szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
31.|Korki z Zzeliwa ciggliwego ocynkowane fi= 32 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
32.|Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych fi= 100 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
33.|Ksztaltki rézne (zaslepki, wylot itp.) szt. 6.7815 6.7815 0.00 0.00
34.|Listwa cokotowa-startowa z kapinosem szt 20.8215 20.8215 0.00 0.00
35.|Listwa narozna z siatki pancernej i zbrojeniowej dt. 250 |szt. 28.2766 28.2766 0.00 0.00
cm
36.|Listwa progowa aluminiowa m 4.5050 4.5050 0.00 0.00
37.|Listwa wykonczajagca m 10.9140 10.9140 0.00 0.00
38. |Listwy przyscienne z drewna m 55.2276 55.2276 0.00 0.00
39. |kgczniki rur spustowych szt. 8.8500 8.8500 0.00 0.00
40. |£gczniki rynien z zaciskami szt. 6.7815 6.7815 0.00 0.00
41.|Masa szpachlowa systemowa kg 253.4752 253.4752 10.00 0.00
42.|Materiaty do renowaciji stolarki drzwiowej drewnianej kpl 7.5150 7.5150 0.00 0.00
43.|Mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 67.7920 67.7920 0.00 0.00
44.|Mydto techniczne kg 5.7575 5.7575 0.00 0.00
45.|0bejmy rur spustowych szt. 2.8500 2.8500 0.00 0.00
46.|Okna potaciowe kompletne, zgodne z dokumentacjg pro-|szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
jektowg
47.|0kna z PCV, zgodne z dokumentacijg projektowg m2 13.7280 13.7280 0.00 0.00
48.|Oscieznica drzwi wewnetrznych fabrycznie wykonczona |szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
49.|Panele podtogowe m2 49.5144 49.5144 0.00 0.00
50.|Pianka poliuretanowa dm3 5.4013 5.4013 0.00 0.00
51.|Pianka poliuretanowa podktadowa gr. 3 mm m2 49.5144 49.5144 0.00 0.00
52.|Piasek do zapraw m3 0.2617 0.2617 0.00 0.00
53. |Ptytki glazurowane m2 12.0360 12.0360 0.00 0.00
54.|Ptytki gres antyposlizgowe m2 25.9304 25.9304 0.00 0.00
55. | Ptytki terakota antyposlizgowe m2 1.9890 1.9890 0.00 0.00
56.|Ptyty komunikacyjne dtugie m2 0.0775 0.0775 0.00 0.00
57.|Ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.0388 0.0388 0.00 0.00
58. | Ptyty pomostowe robocze m2 2.9840 2.9840 0.00 0.00
59.|Ptyty styropianowe - ocieplenie m3 0.0445 0.0445 0.00 0.00
60. | Ptyty styropianowe EPS 70 gr. 2 cm m2 8.6184 8.6184 0.00 0.00
61.|Ptyty styropianowe EPS 70 gr. 5 cm m2 157.1608 157.1608 |0.00 0.00
62.|Ptyty styropianowe gr. 20 mm m2 3.1425 3.1425 0.00 0.00
63. | Ptyty styropianowe systemowe XPS gr. 5 cm m2 30.5251 30.5251 0.00 0.00
64.|Rury spustowe z tworzyw sztucznych fi= 100 mm m 14.4000 14.4000 0.00 0.00
65.|Rynny z tworzyw sztucznych fi= 120 mm m 20.3445 20.3445 0.00 0.00
66.|Siatka ostonowa m2 27.1271 27.1271 0.00 0.00
67.|Siatka zbrojeniowa z wiékna szklanego m2 219.6558 219.6558 |0.00 0.00
68.[Silikon dm3 1.2231 1.2231 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢
jedn.

69.|Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne : szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00

- jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone

- wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa

- zawiasy chowane w skrzydle

- klamki zaokraglowe
70.|Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne : szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

- jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone

- wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowag

- zawiasy chowane w skrzydle

- kratki wentylacyjne lub podciecia u dotu skrzydta

drzwiowego

- klamki zaokraglowe
71.|Spoiwo cynowo otowiowe LC 60 kg 0.2545 0.2545 0.00 0.00
72.|Sruby kotwigce szt. 4.8600 4.8600 0.00 0.00
73.|Sznur konopny smotowany kg 0.0900 0.0900 0.00 0.00
74.|Srodek gruntujacy systemowy dm3 0.1170 0.1170 0.00 0.00
75.|Srodek gruntujgcy kg 51.0963 51.0963 0.00 0.00
76.|Srodek gruntujgcy systemowy kg 55.8447 55.8447 0.00 0.00
77.|Srodek gruntujgcy systemowy kg 8.4792 8.4792 0.00 0.00
78.| Tasma uszczelniajgca systemowa m 7.0350 7.0350 0.00 0.00
79.|Tynk elewacyjny systemowy, cienkowarstwowy z dodat- |kg 446.7576 446.7576 |0.00 0.00

kami przeciwko algom i grzybom
80.|Uchwyty do rynien szt. 20.5500 20.5500 0.00 0.00
81.|Uszczelki gumowe szt. 13.5630 13.5630 0.00 0.00
82.|Wapno suchogaszone t 0.2303 0.2303 0.00 0.00
83.|Woda m3 0.0678 0.0678 0.00 0.00
84.|Wzmocniona siatka z wibkna szklanego m2 29.6772 29.6772 0.00 0.00
85.|Zamek antywlamaniowy szt. 0.5400 0.5400 0.00 0.00
86.|Zaprawa cementowo-wapienna M 5 m3 0.0185 0.0185 0.00 0.00
87.|Zaprawa klejaca do glazury kg 117.4100 117.4100 |0.00 0.00
88.|Zaprawa klejaca do ptyt izolacyjnych systemowa kg 673.5465 673.5465 |0.00 0.00
89.|Zaprawa klejaca do ptyt izolacyjnych systemowa kg 42.2742 42.2742 0.00 0.00
90.|Zaprawa klejaca do ptytek podtogowych kg 288.3547 288.3547 10.00 0.00
91.|Zaprawa klejaca systemowa kg 127.1880 127.1880 |0.00 0.00
92.|Zaprawa spoinujaca do glazury kg 4.7200 4.7200 0.00 0.00
93.|Zaprawa spoinujgca do ptytek podtogowych kg 13.4390 13.4390 0.00 0.00
94.|Zaprawa systemowa kg 201.1720 201.1720 |0.00 0.00
95.|Zaprawa zbrojeniowa i klejgca sytemowa kg 523.8695 523.8695 |0.00 0.00
96.|Materiaty pomocnicze zt 0.00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Agregat tynkarski m-g 0.4956 0.00 0.00
2.|Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1440 0.00 0.00
3.|Rusztowanie m-g 34.2964 0.00 0.00
4.|Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1610 0.00 0.00
5.|Srodek transportowy m-g 10.0328 0.00 0.00
6.|Wyciag m-g 3.5669 0.00 0.00
7.|Zuraw okienny m-g 6.8377 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podstawa | Opis | jm [ Nakiad jedn. | Cena jedn. [Kosztjedn.| llosé | Wartosé
Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane
1/45453000-7 |ROBOTY REMONOWE BUDOWLANE
1.1 ZAKRES PRAC ZEWNETRZNYCH
1.1.1/45262100-2 |Rusztowania
1|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne m?2 193.765
d.1.1./1604-03
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6246 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Ptyty pomostowe robocze m?2 0.0154 0.00 0.0000
Ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0.0004 0.00 0.0000
Ptyty komunikacyjne krétkie m?2 0.0002 0.00 0.0000
Bale iglaste obrzynane ms3 0.00001 0.00 0.0000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.00021 0.00 0.0000
0.00002+0.00019=0.00021=
Haki do muru kg 0.0120 0.00 0.0000
Drut stalowy okragty kg 0.0090 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Rusztowanie m-g 0.1770 0.00 0.0000
Razem pozycja 1 0.0000 193.765 0.00
2|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach m?2 193.765
d.1.1.{1505-01
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0320 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Siatka ostonowa m?2 0.1400 0.00 0.0000
Razem pozycja 2 0.0000 193.765 0.00
1.1.2/45421132-8 |Wymiana okien
1.1.2 Poziom piwnicy
1
3|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna | m?2 1.440
d.1.1./0929-02 uchylne jednodzielne z PCV o pow.
2.1 do 0.6 m2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 9.1400 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 12.9000 0.00 0.0000
Pianka poliuretanowa dms3 0.4700 0.00 0.0000
Silikon dm3 0.1100 0.00 0.0000
Gips szpachlowy kg 4.4700 0.00 0.0000
Mineralna szpachléwka do tynkéw ze-| kg 8.0400 0.00 0.0000
wnetrznych
Materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1.5000 0.00 0.0000
M4+M5+M®6)
Okna z PCV, zgodne z dokumentacjg | m?2 1.0000 0.00 0.0000
projektowa
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0500 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.0000
Razem pozycja 3 0.0000 1.440 0.00
1.1.2 Poziom parteru
2
4/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna | m?2 0.576
d.1.1./0929-01 uchylne jednodzielne z PCV o pow.
2.2 do 0.4 m2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 11.0000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 20.0000 0.00 0.0000
Pianka poliuretanowa dms3 0.5000 0.00 0.0000
Silikon dm3 0.1300 0.00 0.0000
Gips szpachlowy kg 5.5000 0.00 0.0000
Mineralna szpachléwka do tynkéw ze-| kg 9.9000 0.00 0.0000
wnetrznych
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1.5000 0.00 0.0000
M4+M5+M®6)
Okna z PCV, zgodne z dokumentacjg | m?2 1.0000 0.00 0.0000
projektowa
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0600 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0700 0.00 0.0000
Razem pozycja 4 0.0000 0.576 0.00
5/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna | m?2 2.730
d.1.1./0929-06 rozwierane i uchylno-rozwierane jed-
2.2 nodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.4000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 6.2600 0.00 0.0000
Pianka poliuretanowa dms3 0.3400 0.00 0.0000
Silikon dms3 0.0700 0.00 0.0000
Gips szpachlowy kg 2.7000 0.00 0.0000
Mineralna szpachléwka do tynkéw ze-| kg 4.8600 0.00 0.0000
wnetrznych
Materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1.5000 0.00 0.0000
M4+M5+MB6)
Okna z PCV, zgodne z dokumentacjg | m?2 1.0000 0.00 0.0000
projektowa
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0500 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.0000
Razem pozycja 5 0.0000 2.730 0.00
6/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna | m?2 4.704
d.1.1./0929-10 rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
2.2 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.1200 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4.9500 0.00 0.0000
Pianka poliuretanowa dms3 0.2800 0.00 0.0000
Silikon dm3 0.0500 0.00 0.0000
Gips szpachlowy kg 2.1000 0.00 0.0000
Mineralna szpachléwka do tynkéw ze-| kg 3.7800 0.00 0.0000
wnetrznych
Materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1.5000 0.00 0.0000
M4+M5+M®6)
Okna z PCV, zgodne z dokumentacjg | m?2 1.0000 0.00 0.0000
projektowa
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0400 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.0000
Razem pozycja 6 0.0000 4.704 0.00
1.1.2. Poziom poddasza
3
7|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna | m?2 0.896
d.1.1./0929-05 rozwierane i uchylno-rozwierane jed-
2.3 nodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 6.8000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 10.1800 0.00 0.0000
Pianka poliuretanowa dms3 0.4100 0.00 0.0000
Silikon dm3 0.0900 0.00 0.0000
Gips szpachlowy kg 3.4000 0.00 0.0000
Mineralna szpachléwka do tynkéw ze-| kg 6.1200 0.00 0.0000
wnetrznych
Materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1.5000 0.00 0.0000
M4+M5+M®6)
Okna z PCV, zgodne z dokumentacjg | m?2 1.0000 0.00 0.0000
projektowa
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0500 0.00 0.0000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.0000
Razem pozycja 7 0.0000 0.896 0.00
8/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna | m?2 1.107
d.1.1./0929-06 rozwierane i uchylno-rozwierane jed-
2.3 nodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.4000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 6.2600 0.00 0.0000
Pianka poliuretanowa dms3 0.3400 0.00 0.0000
Silikon dm3 0.0700 0.00 0.0000
Gips szpachlowy kg 2.7000 0.00 0.0000
Mineralna szpachléwka do tynkéw ze-| kg 4.8600 0.00 0.0000
wnetrznych
Materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1.5000 0.00 0.0000
M4+M5+M®6)
Okna z PCV, zgodne z dokumentacjg | m?2 1.0000 0.00 0.0000
projektowa
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0500 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.0000
Razem pozycja 8 0.0000 1.107 0.00
9/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna | m?2 2.275
d.1.1./0929-10 rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
2.3 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.1200 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4.9500 0.00 0.0000
Pianka poliuretanowa dms3 0.2800 0.00 0.0000
Silikon dms3 0.0500 0.00 0.0000
Gips szpachlowy kg 2.1000 0.00 0.0000
Mineralna szpachléwka do tynkéw ze-| kg 3.7800 0.00 0.0000
wnetrznych
Materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1.5000 0.00 0.0000
M4+M5+M6)
Okna z PCV, zgodne z dokumentacjg | m?2 1.0000 0.00 0.0000
projektowag
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0400 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.0000
Razem pozycja 9 0.0000 2.275 0.00
1.1.2. Poziom dachu
4
10/KNNR 2 Rozbiérka istniejgcego okna ptacio- m?2 0.540
d.1.1.{1105-01 wego
2.4 - przyjeto 50% naktadéw R i S monta-
zu
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.7000 0.00 0.0000
7.4*50/100=3.7=
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0400 0.00 0.0000
0.08"50/100=0.04=
Razem pozycja 10 0.0000 0.540 0.00
11/KNR-W 2-02 |Montaz okna potaciowego m2 0.540
d.1.1.{1016-01
2.4|analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 11.5000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Okna potaciowe kompletne, zgodne z | szt 1.8519 0.00 0.0000
dokumentacja projektowg
Silikon dm3 0.5400 0.00 0.0000
Pianka poliuretanowa dms3 0.3600 0.00 0.0000
Sruby kotwigce szt. 9.0000 0.00 0.0000
Zamek antywtamaniowy szt. 1.0000 0.00 0.0000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Materiaty pomocnicze(od M3+M4+ % 15.0000 0.00 0.0000
M5+M6)
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0900 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.1500 0.00 0.0000
Razem pozycja 11 0.0000 0.540 0.00
1.1.3/45421131-1 |Wymiana drzwi wejsciowych
12/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej drzwi m?2 2.200
d.1.1./0931-07 wejsciowych do budynku
3|analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.0600 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Drzwi wejsciowe drewniane, zgodnez | szt 0.4545 0.00 0.0000
dokumentacja projektowg
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 5.5600 0.00 0.0000
Pianka poliuretanowa dms3 0.2800 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M3+M4) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0500 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.0000
Razem pozycja 12 0.0000 2.200 0.00
1.1.4/45321000-3 |Docieplenie styropianem
1.1.4. Cokot
1
13|KNR 0-23 Cokot budynku : m?2 28.264
d.1.1.|2611-01 - przygotowanie starego podtoza pod
4.1 docieplenie metoda bezspoinowag
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-q 0.2720 0.00 0.0000
Razem pozycja 13 0.0000 28.264 0.00
14|KNR 0-23 Cokot budynku : m?2 28.264
d.1.1./12611-04 - przygotowanie starego podtoza pod
4.1 docieplenie metoda lekkg-mokrg
- sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
systemowej klejacej do podioza
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0100 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Ptyty styropianowe - ocieplenie m3 0.00025 0.00 0.0000
Zaprawa klejgca do ptyt izolacyjnych kg 0.0300 0.00 0.0000
systemowa
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 14 0.0000 28.264 0.00
15|KNR BC-02 |Cokét budynku : m 52.940
d.1.1./0301-10 - wykonanie fasety z systemowej za-
4.1|analogia prawy pod utozenie ocieplenia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Zaprawa systemowa kg 1.9000 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.0000
Razem pozycja 15 0.0000 52.940 0.00
16/KNR 0-33 Cokot budynku : m2 28.264
d.1.1./0108-02 - ocieplenie $cian budynkoéw ptytami
4.1 systemowymi styropianowymi XPS
gr.5cm
- klejonymi do podtoza klejem syste-
mowym
- z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8455 0.00 0.0000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
-- Materiaty --
Ptyty styropianowe systemowe XPS m?2 1.0800 0.00 0.0000
gr.5cm
Zaprawa klejgca systemowa kg 4.5000 0.00 0.0000
Masa szpachlowa systemowa kg 3.5000 0.00 0.0000
Siatka zbrojeniowa z wiékna szklane- | m2 1.1800 0.00 0.0000
go
Srodek gruntujgcy systemowy kg 0.3000 0.00 0.0000
Tynk elewacyjny systemowy, cienko- | kg 2.4000 0.00 0.0000
warstwowy z dodatkami przeciwko al-
gom i grzybom
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0389 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0324 0.00 0.0000
Razem pozycja 16 0.0000 28.264 0.00
17|KNR 0-33 Cokot budynku : m?2 28.264
d.1.1./0125-01 - wykonanie warstwy posredniej na
4.1 systemowych ptytach styropianowych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0830 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Srodek gruntujgcy systemowy kg 0.3000 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.0000
Razem pozycja 17 0.0000 28.264 0.00
18|KNR BC-02 |Cokét budynku : m 52.940
d.1.1./0301-10 - wykonanie fasety z systemowej za-
4.1|analogia prawy na utozonym ociepleniu
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Zaprawa systemowa kg 1.9000 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.0000
Razem pozycja 18 0.0000 52.940 0.00
19|KNR 0-33 Cokét budynku m?2 28.264
d.1.1./0121-02 - ocieplenie $cian budynkéw ptytami z
4.1 ptyt styropianowych gr. 5 cm
- ochrona obszaru zagrozonego ude-
rzeniem
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9230 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Masa szpachlowa systemowa kg 2.3000 0.00 0.0000
Wzmocniona siatka z wtékna szkla- m?2 1.0500 0.00 0.0000
nego
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzgt --
Zuraw okienny m-g 0.0070 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.0000
Razem pozycja 19 0.0000 28.264 0.00
20(KNR 0-33 Cokot budynku : szt. 141.320
d.1.1./0023-01 - ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z
41 ptyt styropianowych gr. 5 cm
- przymocowanie ptyt za pomoca dyb-
li plastikowych do $cian
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0350 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1.0400 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0002 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.0000
Razem pozycja 20 0.0000 141.320 0.00
21|KNR 0-33 Cokét budynku : m?2 1.980
d.1.1./0108-01 - ocieplenie osciezy ptytami styropia-
4.1 nowymi EPS 70 gr. 2 cm klejonymi
do podtoza
- wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cyjnej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8090 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Ptyty styropianowe EPS 70 gr. 2 cm m?2 1.0500 0.00 0.0000
Zaprawa klejgca do ptyt izolacyjnych kg 4.5000 0.00 0.0000
systemowa
Masa szpachlowa systemowa kg 3.5000 0.00 0.0000
Siatka zbrojeniowa z wiékna szklane- | m2 1.1800 0.00 0.0000
o}
%rodek gruntujacy systemowy kg 0.3000 0.00 0.0000
Tynk elewacyjny systemowy, cienko- | kg 2.4000 0.00 0.0000
warstwowy z dodatkami przeciwko al-
gom i grzybom
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0335 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0284 0.00 0.0000
Razem pozycja 21 0.0000 1.980 0.00
22|KNR 0-33 Cokét budynku mb 15.600
d.1.1./0021-01 - ocieplenie $cian budynkéw ptytami z
4.1 ptyt styropianowych gr. 5 cm
- ochrona naroznikéw wypuktych ka-
townikami
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1600 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Katownik ochronny mb 1.0050 0.00 0.0000
Masa szpachlowa systemowa kg 0.8000 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0007 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.0000
Razem pozycja 22 0.0000 15.600 0.00
23|KNR 0-33 Cokét budynku m 2.400
d.1.1./0018-08 - montaz profili podparapetowych
4.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2820 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Ptyty styropianowe gr. 20 mm m2 0.2500 0.00 0.0000
Klej do profili elewacyjnych kg 0.6700 0.00 0.0000
Srodek gruntujgcy kg 0.0960 0.00 0.0000
Farba wypetniajgca kg 0.1270 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0016 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0008 0.00 0.0000
Razem pozycja 23 0.0000 2.400 0.00
24|KNR 2-02 Cokét budynku m?2 0.960
d.1.1./0507-03 - parapety zewnetrzne z balchy cyn-
41 kowo-tytanowej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1660 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Blacha cynkowo-tytanowa kg 5.3000 0.00 0.0000
Spoiwo cynowo otowiowe LC 60 kg 0.0550 0.00 0.0000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Zaprawa cementowo-wapienna M 5 ms3 0.0040 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0067 0.00 0.0000
Razem pozycja 24 0.0000 0.960 0.00
25|KNR 0-33 Cokét budyku : m?2 30.244
d.1.1./0028-01 - ocieplenie $cian budynkéw ptytami z
4.1 ptyt styropianowych gr. 5 cm
- malowanie powierzchni docieplo-
nych farba elewacyjng
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1260 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Farba elewacyjna dms3 0.3000 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.0000
Razem pozycja 25 0.0000 30.244 0.00
1.1.4. Sciany
2
26 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m2 149.677
d.1.1./2611-01 docieplenie metoda bezspoinowag
4.2 - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2720 0.00 0.0000
Razem pozycja 26 0.0000 149.677 0.00
27|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m?2 149.677
d.1.1./12611-04 docieplenie metoda lekkga-mokrg
4.2 - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
systemowej klejacej do poditoza
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0100 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Ptyty styropianowe - ocieplenie ms3 0.00025 0.00 0.0000
Zaprawa klejgca do ptyt izolacyjnych kg 0.0300 0.00 0.0000
systemowa
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 27 0.0000 149.677 0.00
28|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamiz | mb 39.660
d.1.1./0022-01-02 |ptyt styropianowych gr. 5 cm
4.2 - zamocowanie listwy cokotowej z ka-
pinosem
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1330 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Listwa cokotowa-startowa z kapino- szt 0.5250 0.00 0.0000
sem
Kotek rozporowy plastikowy z wkre- szt 3.0200 0.00 0.0000
tem
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.0000
Razem pozycja 28 0.0000 39.660 0.00
29/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamiz | m2 149.677
d.1.1./0108-01 ptyt styropianowych gr. 5 cm
4.2 - docieplenie $cian przy uzyciu goto-
wych zapraw klejgcych wraz z przygo-
towaniem podtoza
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8090 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Ptyty styropianowe EPS 70 gr. 5 cm m2 1.0500 0.00 0.0000
Zaprawa klejgca do ptyt izolacyjnych kg 4.5000 0.00 0.0000
systemowa
-38 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




KOSZTORYS NAKLADCZY

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Zaprawa zbrojeniowa i klejgca syte- kg 3.5000 0.00 0.0000
mowa
Siatka zbrojeniowa z wiékna szklane- | m2 1.1800 0.00 0.0000
o
%rodek gruntujacy systemowy kg 0.3000 0.00 0.0000
Tynk elewacyjny systemowy, cienko- | kg 2.4000 0.00 0.0000
warstwowy z dodatkami przeciwko al-
gom i grzybom
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0335 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0284 0.00 0.0000
Razem pozycja 29 0.0000 149.677 0.00
30|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z | szt. 748.382
d.1.1./0023-01 ptyt styropianowych i wetny mineral-
4.2 nejgr. 15cm
- przymocowanie ptyt za pomocg dyb-
li plastikowych do $cian
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0350 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1.0400 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0002 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.0000
Razem pozycja 30 0.0000 748.382 0.00
31|KNR 0-33 Ocieplenie osciezy ptytami styropia- m2 6.228
d.1.1./0108-01 nowymi EPS 70 gr. 2 cm klejonymi
4.2 do podfoza
- wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cyjnej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8090 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Ptyty styropianowe EPS 70 gr. 2 cm m?2 1.0500 0.00 0.0000
Zaprawa klejgca do ptyt izolacyjnych kg 4.5000 0.00 0.0000
systemowa
Masa szpachlowa systemowa kg 3.5000 0.00 0.0000
Siatka zbrojeniowa z wiékna szklane- | m2 1.1800 0.00 0.0000
o
Srodek gruntujgcy systemowy kg 0.3000 0.00 0.0000
Tynk elewacyjny systemowy, cienko- | kg 2.4000 0.00 0.0000
warstwowy z dodatkami przeciwko al-
gom i grzybom
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0335 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0284 0.00 0.0000
Razem pozycja 31 0.0000 6.228 0.00
32|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamiz | m2 155.905
d.1.1./0025-01 ptyt styropianowych gr. 5 cm
4.2 - wykonanie warstwy posredniej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0830 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Srodek gruntujgcy kg 0.3200 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.0000
Razem pozycja 32 0.0000 155.905 0.00
33|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamiz | m 60.420
d.1.1./0121-01 ptyt styropianowych gr. 5 cm
4.2 - Ochrona naroznikéw wypuktych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1600 0.00 0.0000
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Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
-- Materiaty --
Listwa narozna z siatki pancernej i szt. 0.4680 0.00 0.0000
zbrojeniowej dt. 250 cm
Masa szpachlowa systemowa kg 0.8000 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0007 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.0000
Razem pozycja 33 0.0000 60.420 0.00
34|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamiz | m 10.170
d.1.1./0018-08 ptyt styropianowych gr. 5 cm
4.2 - montaz profili podparapetowych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2820 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Ptyty styropianowe gr. 20 mm m?2 0.2500 0.00 0.0000
Klej do profili elewacyjnych kg 0.6700 0.00 0.0000
Srodek gruntujgcy kg 0.0960 0.00 0.0000
Farba wypetniajagca kg 0.1270 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0016 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0008 0.00 0.0000
Razem pozycja 34 0.0000 10.170 0.00
35|KNR 2-02 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamiz | m2 3.668
d.1.1./0507-03 ptyt styropianowych gr. 5 cm
4.2 - parapety zewnetrzne z balchy cyn-
kowo-tytanowej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1660 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Blacha cynkowo-tytanowa kg 5.3000 0.00 0.0000
Spoiwo cynowo oftowiowe LC 60 kg 0.0550 0.00 0.0000
Zaprawa cementowo-wapienna M 5 m3 0.0040 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0067 0.00 0.0000
Razem pozycja 35 0.0000 3.668 0.00
36|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamiz | m2 155.905
d.1.1./0128-01 ptyt styropianowych gr. 5 cm
4.2 - malowanie elewacji
- kolorystyka zgodna z dokumentacjg
projektowa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1260 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Farba elewacyjna dms3 0.4000 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.0000
Razem pozycja 36 0.0000 155.905 0.00
1.1.5/45261320-3 |Wymiana rynien i rur spustowych
37|KNR-W 4-01 |Wymiana rynien z blachy na rynny m 20.550
d.1.1./0544-01 pétokragte z tworzyw sztucznych z
5 zastosowaniem tgcznikéw z zaciska-
mi - deska czotowa okapu do moco-
wania uchwytow rynien
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2600 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Deski iglaste wymiarowe nasycone ms3 0.0060 0.00 0.0000
gr. 38 mm kLIl
Gwozdzie budowlane okragte ocynko-| kg 0.0400 0.00 0.0000
wane
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000
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Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. \ Podstawa \ Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Razem pozycja 37 0.0000 20.550 0.00
38|KNR-W 4-01 |Wymiana rynien z blachy na rynny m 20.550
d.1.1./0544-03 potokragte o $rednicy 125 mm z two-
5 rzyw sztucznych z zastosowaniem
tacznikéw z zaciskami
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6200 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Rynny z tworzyw sztucznych fi= 120 m 0.9900 0.00 0.0000
mm
taczniki rynien z zaciskami szt. 0.3300 0.00 0.0000
Uszczelki gumowe szt. 0.6600 0.00 0.0000
Uchwyty do rynien szt. 1.0000 0.00 0.0000
Ksztaltki rézne (zaslepki, wylot itp.) szt. 0.3300 0.00 0.0000
Gwozdzie budowlane okragte ocynko-| kg 0.0100 0.00 0.0000
wane
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 38 0.0000 20.550 0.00
39|KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytych rur spustowych z | szt. 3.000
d.1.1./0536-04 blachy na rury okragte z tworzyw
5 sztucznych o $rednicy 110 mm - od-
sadzki
-- Materiaty --
Rury spustowe z tworzyw sztucznych | m 1.0000 0.00 0.0000
fi= 100 mm
taczniki rur spustowych szt. 2.0000 0.00 0.0000
Kolana szt. 2.0000 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 39 0.0000 3.000 0.00
40|KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytych rur spustowych z m 11.400
d.1.1./0536-02 blachy na rury okragte z tworzyw
5 sztucznych o $rednicy 110 mm - od-
cinki pionowe
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Rury spustowe z tworzyw sztucznych | m 1.0000 0.00 0.0000
fi= 100 mm
Obejmy rur spustowych szt. 0.2500 0.00 0.0000
taczniki rur spustowych szt. 0.2500 0.00 0.0000
Kolana szt. 0.2500 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 40 0.0000 11.400 0.00
1.1.6/45261100-5 |Wykonanie zadaszenia nad wejsciem do kottowni
41|WKI | kwartat |Wykonanie, dostarczenie i montaz m2 5.075
d.1.1.|2019 r.,zeszyt |konstrukcji zadaszenia zewnetrznego | p.u.
6(16/2019, zejscia do kottowni :
tab. 5.520.10 |- konstrukcja dreniana, zaimpregnwa-
na anty-grzybowo, -szkodnikowo, -
ogniowo
- klasa drena C24
- pokrycie poliweglanem o kacie na-
chylenia potaci 10° od budynku
- Z orynnowaniem i rurami spustowy-
mi
Razem pozycja 41 0.0000 5.075 0.00
1.1.7/45262300-4 |Ztagodzenie zejscia do kottowni
42/KNR 4-01 Rozbiérka istniejgcych schodéw do ms3 0.557
d.1.1.]0212-03 kottowni
7
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-q 24.7600 0.00 0.0000
Razem pozycja 42 0.0000 0.557 0.00
43|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe| m3 0.720
d.1.1./0218-01 zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym
7 podtozu - z zastosowaniem pompy do
betonu
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 18.8334 0.00 0.0000
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Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
-- Materiaty --
Beton C 20/25 m3 1.0200 0.00 0.0000
Drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0060 0.00 0.0000
ne
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm ms3 0.0690 0.00 0.0000
Gwozdzie budowlane kg 1.0000 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0800 0.00 0.0000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2000 0.00 0.0000
Razem pozycja 43 0.0000 0.720 0.00
1.1.8/45111300-1 |Roboty towarzyszace
44|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzy- t 0.194
d.1.1.{1107-01 niowym
8 - z zatadunkiem i wytadunkiem recz-
nym
- na terenie obiektu, w miejsce wska-
zane przez Inwestora
- na odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.7100 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.8300 0.00 0.0000
Razem pozycja 44 0.0000 0.194 0.00
45|WKI | kwartat |Optata za dowiezienie materiatow do | m3 1.832
d.1.1./2019 r.,zeszyt|utylizacji na odlegto$¢ do 10 km
8/16/2019,
tab. 2.600.30
Razem pozycja 45 0.0000 1.832 0.00
46|WKI | kwartat |Optata za sktadowanie zmieszanych t 1.003
d.1.1./2019 r.,zeszyt|odpaddw zawierajacych gruz betono-
8/16/2019, wy i ceramiczny na wysypisku i optata
tab. 2.701.07 |za korzystanie ze Srodowiska
- wartos¢ usredniona
Razem pozycja 46 0.0000 1.003 0.00
47|WKI | kwartat |Optata za sktadowanie zmieszanych t 1.402
d.1.1./2019 r.,zeszyt|odpaddw zawierajacych stolarke
8/16/2019, otworowg i.t.p. na wysypisku i optata
tab. 2.702.04 |za korzystanie ze $Srodowiska
- wartos¢ usredniona
Razem pozycja 47 0.0000 1.402 0.00
1.2 ZAKRES PRAC WEWNETRZNYCH
1.2.1/45453000-7 |Remont tazienki na dole
1.2.1./45111300-1 |Rozbiorki i demontaze
1
48|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmy-| szt. 1.000
d.1.2./0132-01 wakowej
1.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Korki z zeliwa ciggliwego ocynkowa- | szt. 2.0000 0.00 0.0000
ne fi= 15 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 48 0.0000 1.000 0.00
49|KNR 4-02 Demontaz zaworu do ptuczki ustepo- | szt. 1.000
d.1.2./0133-01 wej o fi= 15-20 mm
1.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2600 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Materiaty pomocnicze(od R) % 10.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 49 0.0000 1.000 0.00
50|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocyn- | m 2.000
d.1.2./0114-01 kowanego o fi= 15-20 mm
1.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1600 0.00 0.0000
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Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
-- Materiaty --
Materiaty pomocnicze(od R) % 10.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 50 0.0000 2.000 0.00
51|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o fi= do m 1.500
d.1.2./0230-07 50 mm na $cianach budynku
1.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1400 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Materiaty pomocnicze(od R) % 10.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 51 0.0000 1.500 0.00
52|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o fi=75- | m 1.500
d.1.2./0230-08 110 mm na scianach budynku
1.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Materiaty pomocnicze(od R) % 10.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 52 0.0000 1.500 0.00
53|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl. 1.000
d.1.2./0235-06
1.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0000 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Korki z zeliwa ciggliwego ocynkowa- | szt. 1.0000 0.00 0.0000
ne fi= 32 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 53 0.0000 1.000 0.00
54|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg | kpl. 1.000
d.1.2./0235-08
1.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.4400 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Korki z zeliwa ciggliwego ocynkowa- | szt. 1.0000 0.00 0.0000
ne fi= 15 mm
Sznur konopny smotowany kg 0.0900 0.00 0.0000
Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych | szt. 1.0000 0.00 0.0000
fi= 100 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 54 0.0000 1.000 0.00
55|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na za- | m?2 1.950
d.1.2.|0812-05 prawie i kleju
1.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-q 0.9200 0.00 0.0000
Razem pozycja 55 0.0000 1.950 0.00
56|KNR-W 4-01 [Skucie oktadziny $ciennej z ptytek ce-| m2 11.800
d.1.2./0820-08 ramicznych
1.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3800 0.00 0.0000
Razem pozycja 56 0.0000 11.800 0.00
57|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z za- m?2 11.800
d.1.2./0701-02 prawy cementowo-wapiennej na scia-
1.1 nach, po skutej glazurze
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-q 0.4100 0.00 0.0000
Razem pozycja 57 0.0000 11.800 0.00
58|KNR 4-03 Demontaz opraw os$wietleniowych szt. 1.000
d.1.2./1133-07
1.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1995 0.00 0.0000
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Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. \ Podstawa \ Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Razem pozycja 58 0.0000 1.000 0.00
59|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych szt. 1.000
d.1.2./1124-01 podtynkowych o natezeniu pragdu do
1.1 10A
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1785 0.00 0.0000
Razem pozycja 59 0.0000 1.000 0.00
1.2.1./45410000-4 |Tynkowanie
2
60(KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne wykonywane recz- | m2 11.800
d.1.2./2010-01 nie na scianach
1.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3530 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Gips-mieszanka tynkarska t 0.0125 0.00 0.0000
Woda m3 0.0058 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Agregat tynkarski m-g 0.0420 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0122 0.00 0.0000
Razem pozycja 60 0.0000 11.800 0.00
1.2.1./45432100-5 |Podloza i posadzki
3
61|KNR BC-02 |Projektowane podfoza i posadzki : m?2 1.950
d.1.2./0304-01 - Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
1.3 czeniach wilgotnych :
- grunowanie podtoza preparatem
systemowym
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0700 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Srodek gruntujacy systemowy dms3 0.0600 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.0000
Razem pozycja 61 0.0000 1.950 0.00
62|KNR BC-02 |Projektowane podfoza i posadzki : m 6.700
d.1.2./0304-06 - Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
1.3 czeniach wilgotnych :
- wklejenie tasmy uszczelniajacej sys-
temowe;j
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Elastyczna masa uszczelniajaca sys- | kg 0.3100 0.00 0.0000
temowa
Tasma uszczelniajgca systemowa m 1.0500 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.0000
Razem pozycja 62 0.0000 6.700 0.00
63|KNR BC-02 |Projektowane podfoza i posadzki : m2 1.950
d.1.2./0304-02 - Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
1.3 czeniach wilgotnych :
- podposadzkowe - utozenie elastycz-
nej masy uszczelniajgcej systemowe;j
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2100 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Elastyczna masa uszczelniajaca sys- | kg 1.2200 0.00 0.0000
temowa
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
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Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.0000
Razem pozycja 63 0.0000 1.950 0.00
64|KNR 2-02 Projektowane podfoza i posadzki : m?2 1.950
d.1.2.|{1118-01 - Posadzka z ptytek terakota - przy-
1.3 gotowanie podtoza
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2192 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Zaprawa klejgca do ptytek podtogo- kg 4.7500 0.00 0.0000
wych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0093 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.0000
Razem pozycja 64 0.0000 1.950 0.00
65|KNR 2-02 Projektowane podfoza i posadzki : m?2 1.950
d.1.2./1118-09 - Posadzka z ptytek terakota - utoze-
1.3 nie ptytek
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0664 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Ptytki terakota antyposlizgowe m?2 1.0200 0.00 0.0000
Zaprawa klejgca do ptytek podtogo- kg 5.2000 0.00 0.0000
wych
Zaprawa spoinujgca do ptytek podto- | kg 0.4000 0.00 0.0000
gowych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0315 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0270 0.00 0.0000
Razem pozycja 65 0.0000 1.950 0.00
1.2.1./45432210-9 |Wykladanie scian - okladzina z glazury
4
66|KNR 2-02 Obtozenie $cian ptytkami glazurowa- | m?2 11.800
d.1.2./0829-01 nymi - przygotowanie podtoza
1.4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3033 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Zaprawa klejgca do glazury kg 4.7500 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0072 0.00 0.0000
Razem pozycja 66 0.0000 11.800 0.00
67|KNR 2-02 Obtozenie $cian ptytkami glazurowa- | m?2 11.800
d.1.2./0829-09 nymi - utozenie ptytek
1.4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2731 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Ptytki glazurowane m2 1.0200 0.00 0.0000
Zaprawa klejgca do glazury kg 5.2000 0.00 0.0000
Zaprawa spoinujgca do glazury kg 0.4000 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0295 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0275 0.00 0.0000
Razem pozycja 67 0.0000 11.800 0.00
68 NNRNKB 202 |Osadzenie listew wykanczajacych m 10.700
d.1.2./0842-02 oktadziny $cian
1.4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0715 0.00 0.0000
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Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartos¢

-- Materiaty --
Listwa wykonczajaca
Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

1.0200
1.5000

0.0003

0.00
0.00

0.00

0.0000
0.0000

0.0000

Razem pozycja 68

0.0000

10.700

0.00

1.2.1.

45442100-8

Roboty malarskie

5
69
d.1.2.

1.5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami zmywalnymi tynkéw z
poszpachlowaniem nieréwnosci

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --
Gips szpachlowy
Materiaty pomocnicze(od M)

m2

0.0950

0.3000
2.0000

0.0000

0.0000
0.0000

4.965

Razem pozycja 69

0.0000

4.965

0.00

70
d.1.2.
1.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie powierzchni
wewnetrznych :

- farby zmywalne : klorystyka i faktura
zgodna zdokumentacja projektowg

- zachowujace swoje wtasciwosci w
podwyzszonej temperaturze

- w przypadku pozaru farba nie po-
winna topic¢ sie, odpryskiwaé, wytwa-
rza¢ toksycznych gazéw

- Sciany

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --

Farby zmywalne, zachowujace swoje
witasciwosci w podwyzszonej tempe-
raturze, w przypadku pozaru farba nie
powinna topi¢ sie, odpryskiwac, wy-
twarzac¢ toksycznych gazéw

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

r-g

dm3

Y%

m-g

0.1756

0.2760

1.5000

0.0003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

3.015

Razem pozycja 70

0.0000

3.015

0.00

71
d.1.2.
1.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie powierzchni
wewnetrznych :

- farby akrylowa

- sufity

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --
Farby akrylowe
Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

m2

r-g

dm3

m-g

0.1756

0.2760
1.5000

0.0003

0.00

0.00
0.00

0.00

0.0000

0.0000
0.0000

0.0000

1.950

Razem pozycja 71

0.0000

1.950

0.00

1.2.1.

45300000-0

Instalacje sanitarne i elektryczne

72
d.1.2.
1.6

Intalacje sani-
tarne i elek-
tryczne
oddzielne
opracowania

Wykonanie instalacji sanitarnej i elek-
trycznej w remontowanym pomiesz-
czeniu wg. odrebnego opracowania

- w tym opracowaniu ujeto tylko de-
montaze

kpl.

0.000

Razem pozycja 72

0.0000

0.000

0.00

1.2.2

Wymiana drzwi wewnetrznych

1.2.2.

45111300-1

Rozbioérki i demontaze

73
d.1.2.

KNR 2-02
1017-02

Demontaz istniejacych skrzydet
drzwiowych wewnetrznych

- analogia ( przyjeto 50% rozbocizny
montazu )

m2
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartos¢

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Sprzet --
Srodek transportowy

m-g

0.3700

0.0200

0.00

0.00

0.0000

0.0000

Razem pozycja 73

0.0000

9.800

0.00

74
d.1.2.

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o$cieznic drzwio-
wych o powierzchni do 2 m2

-- Robocizna --
Roboczogodzina

szt.

r-g

1.1600

0.00

0.0000

6.000

Razem pozycja 74

0.0000

6.000

0.00

1.2.2.

45421131-1

Stolarka drzwiowa

75
d.1.2.

KNR-W 2-02
1025-01

Osadzenie oscieznic drzwi wewnetrz-
nych

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --

Oscieznica drzwi wewnetrznych fa-
brycznie wykonczona

Farba olejna do gruntowania
Farba olejna nawierzchniowa
Materiaty pomocnicze(od M3+M4)

-- Sprzet -
Wyciag
Srodek transportowy

szt.

r-g

szt.

dm3
dm3
%

1.5400

1.0000

0.1000
0.0900
15.0000

0.0300
0.0200

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.0000

0.0000

0.0000
0.0000
0.0000

0.0000
0.0000

6.000

Razem pozycja 75

0.0000

6.000

0.00

76
d.1.2.
2.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne

- jednoskrzydtowe fabrycznie wykon-
czone

- wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowag

- zawiasy chowane w skrzydle

- kratki wentylacyjne lub podciecia u

dotu skrzydta drzwiowego

- klamki zaokraglowe

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne

- jednoskrzydtowe fabrycznie wykon-
czone

- wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowa

- zawiasy chowane w skrzydle

- kratki wentylacyjne lub podciecia u

dotu skrzydta drzwiowego

- klamki zaokraglowe

-- Sprzet --
Wyciag
Srodek transportowy

r-g

szt

0.5100

0.5556

0.0400
0.0200

0.00

0.00

0.00
0.00

0.0000

0.0000

0.0000
0.0000

1.800

Razem pozycja 76

0.0000

1.800

0.00

77
d.1.2.
2.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne

- jednoskrzydtowe fabrycznie wykon-
czone

- wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowa

- zawiasy chowane w skrzydle

- klamki zaokraglowe

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --

r-g

0.5100
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne | szt 0.6250 0.00 0.0000
) jednoskrzydtowe fabrycznie wykon-
czone
- wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowa
- zawiasy chowane w skrzydle
- klamki zaokraglowe
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0400 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.0000
Razem pozycja 77 0.0000 8.000 0.00
1.2.3 Wymiana paneli podiogowych na nowe - na parterze
1.2.3./45111300-1 |Rozbiérki i demontaze
1
78/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z paneli tgcznie| m2 47.610
d.1.2./0819-05 z cokolikami
3.1|analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7500 0.00 0.0000
Razem pozycja 78 0.0000 47.610 0.00
1.2.3./145432100-5 |Podtoza i posadzki
2
79|NNRNKB 202 |Projektowane podtoza i posadzki : m?2 47.610
d.1.2./1136-01 - Posadzki z paneli podtogowych na
3.2 piance poliuretanowej gr.3 mm tgcz-
nie z cokolikami
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5400 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Panele podtogowe m?2 1.0400 0.00 0.0000
Listwy przyscienne z drewna m 1.1600 0.00 0.0000
Pianka poliuretanowa podktadowa gr. | m2 1.0400 0.00 0.0000
3 mm
Gwozdzie budowlane kg 0.0150 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0080 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0180 0.00 0.0000
Razem pozycja 79 0.0000 47.610 0.00
80|KNNR 7 Montaz aluminiowych listew ptaskich m 4.505
d.1.2./0507-04 taczacych dwa rozne rodzaje posa-
3.2 dzek :
- panele podtogowe z posadzka gre-
sowg
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4500 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Listwa progowa aluminiowa m 1.0000 0.00 0.0000
Kotek rozporowy plastikowy z wkre- szt 3.2000 0.00 0.0000
tem
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0100 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.0000
Razem pozycja 80 0.0000 4.505 0.00
1.2.4/45453000-7 |Wymiana posadzek z ptytek ceramicznych na parterze
1.2.4./45111300-1 |Rozbiorki i demontaze
1
81|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z cokolikamiz | m2 22.240
d.1.2./0812-05 ptytek na zaprawie i kleju
4.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9200 0.00 0.0000
Razem pozycja 81 0.0000 22.240 0.00
1.2.4./145432100-5 |Podloza i posadzki
2
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢
82|KNR 2-02 Projektowane podfoza i posadzki : m?2 22.240
d.1.2.|{1118-01 - Posadzka z ptytek gres - przygoto-
4.2 wanie podtoza
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2192 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Zaprawa klejgca do ptytek podtogo- kg 4.7500 0.00 0.0000
wych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0093 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.0000
Razem pozycja 82 0.0000 22.240 0.00
83|KNR 2-02 Projektowane podfoza i posadzki : m?2 22.240
d.1.2./1118-09 - Posadzka z ptytek gres - utozenie
4.2 ptytek
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0664 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Ptytki gres antyposlizgowe m?2 1.0200 0.00 0.0000
Zaprawa klejgca do ptytek podtogo- kg 5.2000 0.00 0.0000
wych
Zaprawa spoinujgca do ptytek podto- | kg 0.4000 0.00 0.0000
gowych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0315 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0270 0.00 0.0000
Razem pozycja 83 0.0000 22.240 0.00
84|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek gres - 10 cm m 31.358
d.1.2./1120-01 - uktadane na klej z przecinaniem pty-
4.2 tek
- przygotowanie podtoza
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0303 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Zaprawa klejgca do ptytek podtogo- kg 0.4800 0.00 0.0000
wych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0010 0.00 0.0000
Srodek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.0000
Razem pozycja 84 0.0000 31.358 0.00
85|KNR 2-02 Cokolik z ptytek gres techniczny m 31.358
d.1.2./1120-09 - ptytki o wym. 30x30 cm, gr.8+9 mm,
4.2 klasa antyposlizgowosci R10
- kolor ciemny szary
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4522 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Ptytki gres antyposlizgowe m?2 0.1035 0.00 0.0000
Zaprawa klejgca do ptytek podtogo- kg 1.0400 0.00 0.0000
wych
Zaprawa spoinujaca do ptytek podto- | kg 0.1200 0.00 0.0000
gowych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0065 0.00 0.0000
Razem pozycja 85 0.0000 31.358 0.00
1.2.5(45454100-5 |Renowacja boazerii parteru
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartos¢

8
d.1.2.

(&)

¢,

TZKNCN-K/
111t.28-a.01
analogia

Renowacja istniejacej boazerii w ko-
munikacji :

oczyszczenie powierzchni drewna z
wtérnych lakieréw metoda mecha-
niczno-chemiczna, usuniecie wtor-
nych elementéw, uzupetnienie ubyt-
koéw drewna, szlifowanie drewna, po-
krycie powierchni drewna warstwg la-
kieru barwigcego imitujgcego rysunek
drewna.

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --
Materiaty do renowacji stolarki
drzwiowej drewnianej

ma2

r-g

kpl

8.0000

1.0000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

7.515

Razem pozycja 86

0.0000

7.515

0.00

1.2.6

45442100-8

Malowanie $cian parteru

87
d.1.2.

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni pod-
togi do 5 m2

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --

Mydto techniczne

Wapno suchogaszone
Piasek do zapraw

Materiaty pomocnicze(od M)

m2

r-g

kg

m3
%

0.1020

0.0220
0.00088
0.0010
2.0000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.0000

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

18.890

Razem pozycja 87

0.0000

18.890

0.00

88
d.1.2.

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni pod-
togi ponad 5 m2

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --

Mydto techniczne

Wapno suchogaszone
Piasek do zapraw

Materiaty pomocnicze(od M)

ma2

r-g

kg

m3
%

0.0920

0.0220
0.00088
0.0010
2.0000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.0000

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

172.965

Razem pozycja 88

0.0000

172.965

0.00

89
d.1.2.

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami zmywalnymi tynkéw z
poszpachlowaniem nieréwnosci

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --
Gips szpachlowy
Materiaty pomocnicze(od M)

m2

r-g

%

0.0950

0.3000
2.0000

0.0000

0.0000
0.0000

172.965

Razem pozycja 89

0.0000

172.965

0.00

90
d.1.2.

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie powierzchni
wewnetrznych :

- farby zmywalne : klorystyka i faktura
zgodna zdokumentacja projektowg

- zachowujace swoje wtasciwosci w
podwyzszonej temperaturze

- w przypadku pozaru farba nie po-
winna topic¢ sie, odpryskiwaé, wytwa-
rza¢ toksycznych gazéw

- Sciany

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --

Farby zmywalne, zachowujace swoje
witasciwosci w podwyzszonej tempe-
raturze, w przypadku pozaru farba nie
powinna topi¢ sie, odpryskiwac, wy-
twarzac¢ toksycznych gazéw

Materiaty pomocnicze(od M)

ma2

dm3

%

0.1756

0.2760

1.5000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.0000
Razem pozycja 90 0.0000 172.965 0.00
1.2.7|45442100-8 |Renowacja sufitéw parteru
91|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w m?2 3.530
d.1.2./1202-08 pomieszczeniach o powierzchni pod-
7 togi do 5 m2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1020 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Mydto techniczne kg 0.0220 0.00 0.0000
Wapno suchogaszone t 0.00088 0.00 0.0000
Piasek do zapraw m3 0.0010 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 91 0.0000 3.530 0.00
92|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w m?2 66.320
d.1.2./1202-09 pomieszczeniach o powierzchni pod-
7 togi ponad 5 m2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0920 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Mydto techniczne kg 0.0220 0.00 0.0000
Wapno suchogaszone t 0.00088 0.00 0.0000
Piasek do zapraw ms3 0.0010 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 92 0.0000 66.320 0.00
93|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malo-| m?2 66.320
d.1.2./1204-08 wanie farbami zmywalnymi tynkéw z
7 poszpachlowaniem nieréwnosci
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0950 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Gips szpachlowy kg 0.3000 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 93 0.0000 66.320 0.00
94|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie powierzchni m2 66.320
d.1.2./1505-03 wewnetrznych :
7 - farby akrylowg
- sufity
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1756 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Farby akrylowe dm3 0.2760 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.0000
Razem pozycja 94 0.0000 66.320 0.00
1.2.8/45422000-1 |Renowacja ze wzmochnieniem schodow wewnetrznych
95/KNR 4-01 Rozebranie istniejgcych schodéw o m2 3.600
d.1.2./0431-02 konstrukcji drewnianej
8
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 6.0600 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0301 0.00 0.0000
ne
Bale iglaste obrzynane m3 0.0092 0.00 0.0000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm ms3 0.0060 0.00 0.0000
Klamry ciesielskie kg 2.2000 0.00 0.0000
Gwozdzie budowlane kg 0.2400 0.00 0.0000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 95 0.0000 3.600 0.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Przebudowa budynku mieszkalnego-lesniczéwki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
96| KNNR 2 Wykonanie schodéw drewnianych o | sto- 15.000
d.1.2./11107-01 stopniach wpuszczanych z podstopni-| pien
8 cami i balustradami o dtugosci stop-
nia1,0m
- odtworzenie zdemontowanych scho-
déw na poddasze
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.5400 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Drewno konstrukcyjne klasy C24 m3 0.0420 0.00 0.0000
Drewno konstrukcyjne klasy C24 - de-| m3 0.0080 0.00 0.0000
ski
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0210 0.00 0.0000
Razem pozycja 96 0.0000 15.000 0.00
1.2.9/45111300-1 |Roboty towarzyszace
97|WKI | kwartat |Optata za dowiezienie materiatéw do | m3 3.363
d.1.2./2019 r.,zeszyt|utylizacji na odlegtos¢ do 10 km
9/16/2019,
tab. 2.600.30
Razem pozycja 97 0.0000 3.363 0.00
98|WKI | kwartat |Utylizacja elementéw z tworzyw tona 0.571
d.1.2./2019 r.,zeszyt|sztucznych :
9/16/2019, - z optatg za korzystanie ze Srodowis-
tab. 2.702.03 |ka w zt/1 Mg w 2019 r.
- wartos$¢ usredniona
Razem pozycja 98 0.0000 0.571 0.00
99|WKI | kwartat |Optata za sktadowanie zmieszanych t 1.866
d.1.2./2019 r.,zeszyt|odpaddw zawierajacych gruz betono-
9(16/2019, wy, ceglany, ceramiczny i.t.p. na wy-
tab. 2.701.07 |sypisku i optata za korzystanie ze
Srodowiska
- warto$¢ usredniona
Razem pozycja 99 0.0000 1.866 0.00
100|WKI | kwartat |Optata za sktadowanie zmieszanych t 1.848
d.1.2.12019 r.,zeszyt |odpaddw zawierajgcych stolarke
9(16/2019, otworows i.t.p. na wysypisku i optata
tab. 2.702.04 |za korzystanie ze Srodowiska
- warto$¢ usredniona
Razem pozycja 100 0.0000 1.848 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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