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WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach 
budowlanych.   

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót ogólnobudowlanych 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych  

Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót zasadniczych.  Oferent powinien przewi -dzieć i wycenić 

ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:  

1.3.1. Roboty budowlane 

 

1.3.1.1. Docieplenie ścian 

1.3.1.2. Docieplenie dachu 

1.3.1.3. Stolarka / ślusarka 

1.3.1.4. Wykończenie wewnętrzne budynku 

1.3.1.5. Pozostałe elementy wyposażenia budynku 

Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót zasadniczych oraz pomocniczych.  

 

1.4. Wykaz robót objętych ST z podziałem na grupy, klasy i kategorie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
KOD CPV 45443000-7 Roboty  remontowe  i  renowacyjne 

KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie 

KOD CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej   

KOD CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

KOD CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

KOD CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

1.5. Określenia podstawowe 
Ilekroć w opracowaniu jest mowa o: 

 budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce. 

 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

 pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

 dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik, protokoły odbiorów, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji, książkę obmiarów, a w przypadku 



 

 

robót metodą montażu - także dziennik montażu. 

 aprobacie Technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

 opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 

 rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru budowlanego. 

 materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikacja Techniczna wykonania i 
odbioru robót i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

 poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

 projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 

 przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 

 ustaleniach Technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach Technicznych i 
szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

 Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczona przez niego w razie 

potrzeby wg reguł zawartych w Umowie 

 Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu 

 Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz 

prawni następcy tej osoby (lub osób). 

 Zamawiający – osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiający w Umowie. 

 
1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacją 
techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, 

urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów, do 

chwili odbioru końcowego przez Komisję. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. 

Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
Sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Inspektora 

Nadzoru, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi 

Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 

odbioru końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, 

społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie ryczałtowe. 



 

 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody 

stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,  

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac 

budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym sposobem realizacji robót lub przez 

personel Wykonawcy. 

1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich s zkodliwość zanika (np 

materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

1.6.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na 

terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji 

dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności 

właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić 

Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub 

urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i 

instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ". 

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia 

robót do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokółu odbioru końcowego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu 

odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty 

budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 

otrzymaniu polecenia od Inspektora nadzoru. 

 



 

 

1.6.10. Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które 

są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej : 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora 

Nadzoru lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i dokumentacji technicznej. 

Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dźwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody 

itp.) powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i 

dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów, potwierdzonych za  zgodność z oryginałem, potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi ). 

Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w 

Umowie, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonywania Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji 

technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie określonym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostaną  usunięte z terenu 

budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi w 

Polsce, normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 



 

 

techniczną, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów  Robót zgodnie z 

Dokumentacją techniczną lub poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność wykonania. 

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu  decyzji, Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego 

Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

 sposoby przestrzegania zasad BHP 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 

 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 

 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 

 metodę magazynowania materiałów 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót 

 sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót, zgodnej z warunkami umowy i wymaganiami ST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości. 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli jakości materiałów u źródła ich 

wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

 

6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi    



 

 

      i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie  

     są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót, będzie posiadać 

te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami 

badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 

6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1. Dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów oraz orzeczenia o jakości materiałów, będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.5.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.5.1.-6.5.2. następujące dokumenty: 

 plan BIOZ 

 protokoły przekazania terenu budowy 

 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne  

 protokoły z narad i ustaleń 

 korespondencję na budowie 

 protokoły sprawdzeń 

6.5.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek 

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT  
 

7.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiorowi częściowemu 

 odbiorowi końcowemu 

 odbiorowi w trakcie trwania gwarancji 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu, będzie  dokonany w  czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów przedstawionych przez 

Wykonawcę w oparciu o przeprowadzone pomiary, w  konfrontacji z dokumentacją techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 

przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

7.4. Odbiór końcowy 

7.4.1. Zasady odbioru końcowego 



 

 

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pismem o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru 

końcowego robót dokona zgodnie z przepisami prawa budowlanego  Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. 

Odbierający roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót, odbierający zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, 

odbierający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez odbierającego, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji,i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, odbierający dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 

7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy, 

 specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów Umowy 

 recepty i ustalenia technologiczne 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST 

 protokóły badań, sprawdzeń 

 dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 

W przypadku, gdy według odbierającego, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, odbierający w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez odbierającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy odbierający. 

7.5. Odbiór w trakcie trwania gwarancji 

Odbiór w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór w trakcie trwania gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 

7.4. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są zapisy zawarte w umowie. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z późniejszymi 

zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu, rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 

108, poz. 953 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 ) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy ( Dz.U. Nr 129, poz. 844 ) 

 Przedmiar robót wykonany przez podmiot DARMAR Dariusz Jerzykowski Nadzory i Projektowanie, 

 Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 

 Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upoważnione instytucje. 

ST NR 2.0. 
 



 

 

WYMAGANIA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
- ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 

 
SPIS TREŚCI:                                                                           WYKONAWCA SPECYFIKACJI:        
        

1. CZĘŚĆ OGÓLNA                          Dariusz Jerzykowski 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT                                                                      
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. ODBIÓR ROBÓT 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

1.Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach 
budowlanych.   
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej: 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac wyburzeniowych  
demontażowych dla celów realizacji projektu budowlanego. 
Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa 
sztuczne,  
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody ciężarowe 
dojeżdżające do obiektów na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym 
Sprzęt 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, żuraw samojezdny, wciągarki ręczne lub 
elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne 
Transport 
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła  i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do 
ponownego zużycia w podłożu posadzek.  Transport drewna do fumigacji.  
 
1.4. Wykonanie robót 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, w przypadku zauważenia reliktów historycznych np. śladów przemurowań lub 
wymalowań wewnętrznych , elementów gzymsów lub przedmiotów o charakterze zabytkowym (np. przy demontażach posadzek) 
- należy wstrzymać prace i wezwać projektanta, oraz zawiadomić służby konserwatorskie i nadzór inwestorski.  Przy rozległych 
rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
 
Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu 
Jednostka obmiaru 
Powierzchnia (m2) - muru, okładzin, posadzek, tynków.  Dla drzwi i okien - szt.(m3)rozbieranych konstrukcji żelbetowych) 
 
Przepisy związane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 
28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
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- WYKONYWANIE POKRYĆ ORAZ PODOBNE ROBOTY 

 
SPIS TREŚCI:                                                                           WYKONAWCA SPECYFIKACJI:        
           

10. CZĘŚĆ OGÓLNA 
11. MATERIAŁY 
12. SPRZĘT 
13. TRANSPORT                                                                      Dariusz Jerzykowski 
14. WYKONANIE ROBÓT 
15. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
16. ODBIÓR ROBÓT 
17. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
18. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach 
budowlanych.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących :  

 uzupełnienie i przymocowanie istniejącego pokrycia z papy 

 wykonanie docieplenia z powłoką zabezpieczającą 

 montaż obróbek blacharskich i akcesoriów dachowych 

 montaż rur wywiewnych i wywietrzaków 
 

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".  
2. MATERIAŁY  
2.1 .Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".  
2.2. Wymagania szczegółowe  
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są:  
2.2.1. Sztywna pianka poliuretanowa do natryskiwań hydrodynamiczna wielowarstwowa Pianka poliuretanowa jest wytwarzana z 
dwóch ciekłych komponentów: poliolowego i izocyjanianowego. Bezpośrednio przed wykonanie natrysku komponenty należy 
zmieszać mechanicznie w proporcji objętościowej 1:1. Natrysk z pianki poliuretanowej o grubości 13 cm odbędzie się 
bezpośrednio na budowie na gorąco (temp. składników powyżej 55oC) przy użyciu składników specjalistycznych agregatów 
wysokociśnieniowych. Dostarczona na budowę pianka poliuretanowa musi posiadać następujące parametry techniczne: - 
gęstość pozorna min.: 55+/- 5 kg/m3, - nasiąkliwość wodą przy całkowitym, długotrwałym zanurzeniu (28dni): ≤1,0%, 
- zmiana wymiarów liniowych , po 48h w temperaturze 70 o 
C i wilgotności względnej 90% w kierunku: 
grubości ≤2,5%, długości ≤7,5%, szerokości ≤7,5%, - wytrzymałości na ściskanie: ≥350kPa, 
- wytrzymałości na rozciąganie: ≥400kPa, - przyczepność do: płyt wiórowych ≥550kPa, papy ≥150kPa, betonu ≥200kPa, - 
wartości dekalrowana współczynnika przewodzenia cepła λ, w temperaturze +10OC, w stanie suchym: 0,022W/(m*K), - 
klasyfikacja w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny: NRO. Wykonując prace związane z układaniem pianki 
poliuretanowej, należy stosować się do warunków i technologii ich układnia, określonych przez producenta. Ponadto przed 
przystąpieniem do wykonania natrysku, należy zabezpieczyć folią polietylenową gr. 0,06mm :rynny, obróbki blacharskie, stolarkę 
okienną oraz mury znajdujące się w bliskiej styczności z pokryciem. Po nałożeniu warstwami pianki wymaganej grubości tj. 13cm 
i wyschnięciu, należy przystąpić do nałożenia powłoki ochronnej zabezpieczającej piankę przed promieniowaniem UV i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
2.2.2 System powłok polimocznikowych Czysty polimocznik (POLYUREA, elastomer polimocznikowy) powstały w wyniku reakcji 
dwóch komponentów: izocyjanianu i żywic. Charakteryzuje się wysoką stabilnością w szerokim zakresie temperatur (-40 - 
+180°C). Powstała powłoka jest w 100% substancją stałą, nie zawierającą niebezpiecznych substancji lotnych. Dzięki 
bezspoinowej, gładkiej powierzchni zabezpiecza przed namnażaniem się mikroorganizmów (bakterie, grzyby), nie powstaje tzw. 
biofilm. Ta cecha pozwala na stosowanie go w zbiornikach na wodę pitną i na powierzchniach do kontaktu z żywnością. Wysoka 
elastyczność zapewnia możliwość stosowania na powierzchniach o dowolnych, skomplikowanych kształtach i materiałach o 
różnej rozszerzalności termicznej. Pod wpływem promieni UV powłoka może ulec odbarwieniu, nie zmniejsza jednak to jej 
właściwości technicznych.  
Skladowanie: Komponenty systemu należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych pomieszczeniach 



 

 

w temperaturze + 10°C - +25°C. Nie przestrzeganie zalecanych  temperatur może prowadzić do wykrystalizowania komponentu 
izocjanianowego. Okres przechowywania do 6 miesięcy. Transport powinien odbywać się przystosowanych samochodach i 
zapewniać właściwe warunki, zwłaszcza w okresie zimowym. 
 
 
2.3. Deklaracja zgodności  
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ 
próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".  
 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  
– środki transportu do przewozu materiałów,  

– żuraw  

– wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego,  

– rusztowania,  

– drobny sprzęt pomocniczy  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".  
 
4.1. Wymagania szczegółowe  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Należy zabezpieczyć 
przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne warunki  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".  
 
5.2. Zakres wykonania Robót  
Pianka PUR i powłoka ochronna na bazie polimocznika ściśle stosować się do wytycznych zawartych w kartach produktów. 
 
Montaż rynien i rur spustowych 
Przed przystąpieniem do montażu rynien należy zamontować obróbkę blacharską na gzymsie znajdującym się pod rynną. Haki 
rynnowe należy zamocować do deski okapowej przed ułożeniem folii dachowej. Należy wyznaczyć spadki rynien zgodnie z 
dokumentacją projektową, przyjmując, że powinny one wynosić około 3 mm na metr bieżący rynny. Osadzić najwyżej i najniżej 
położony hak, przeciągnąć sznur podwójny, sprawdzić poziomicą spadek, a następnie rozmieścić wzdłuż linii sznura haki 
pośrednie. Elementy systemu rynnowego osadzić zgodnie z instrukcją producenta.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne"..  
 
6.2. Zakres kontroli  
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, 
jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami 
ST.  
W szczególności obejmują:  
– badanie dostaw materiałów  

– kontrolę prawidłowości wykonania Robót  

– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,  

– ocenę estetyki wykonanych robót  
 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności 
dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm.  
 



 

 

7. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".  
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie.  
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..  
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 
PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu mechanicznego 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności materiałów budowlanych. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej 
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami 
zapewnienia jakości. Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów. 
 
Materiały pomocnicze.  
„Vademecum Budowlane” dział „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych"  

„Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1  Nazwa przedmiotu Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach 
budowlanych.   

1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. 

1.3  Zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie dociepleniu 
elewacji metodą lekko-mokrą. 
W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzi:  
1.3.1 -  docieplenia elewacji metodą lekko-mokrą, 
1.3.2 -  montażu i demontażu rusztowań 

1.4  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 

Brak tego typu prac. 

1.5  Informacje o terenie budowy:  

Roboty związane z tynkami i robotami malarskimi wykonywane będą wewnątrz budynku. 

 

1.6  Kody i nazwy robót: 

KOD CPV  

45324000-4 Tynkowanie, 

45442100-8 Roboty malarskie 

 1.7  Określenia podstawowe: 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub europejskimi oraz użytymi w 
Projektach budowlanych i Przedmiarze Robót. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  

Do wykonania tynków tradycyjnych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 

aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwłaszcza posiadać świadectwa dopuszczenia do 

obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r). certyfikaty bezpieczeństwa.. Ponadto powinny być: 

• nowe i nieużywane, 

• bieżąco produkowane, 

•  odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w mniejszych Specyfikacjach i Projekcie Budowlanym oraz 

innych obowiązujących norm i przepisów ,  

Materiały do tynków tradycyjnych: 
Woda(PN-EN 1008:2004)  - do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub 
jeziora.Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje, muł.  
Piasek(PN-EN 13139:2003) – piasek winien spełniać wymagania obowiązującej normy, w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów(piasek drobnoziarnisty, średnioziarnisty 0,5-1,0mm, gruboziarnisty1,0-2,0mm).    

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty. Do gładzi 
stosować piasek drobnoziarnisty przechodzący całkowicie przez sita o prześwicie 0,5mm. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: 
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej, 
- przygotowanie zapraw do robót murowych winno być wykonywane mechanicznie, 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości aby mogła być wbudowana najszybciej po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 

godzin, 



 

 

- do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych oraz 

cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż + 5 stopni Celcjusza. 

- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna nie gaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.   

 
Środki gruntujące: 
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni płyt kartonowo-gipsowych wymagane jest ich gruntowanie. 

Farby elewacyjne – przy malowaniu tynków cementowo-wapiennych zaleca się stosować farby 
silikonowe(krzemoorganiczne), spoiwem w nich jest żywica silikonowa. Farby silikonowe dobrze chronią ścianę przed 
wnikaniem wody, mają też właściwości samoczyszczące, są paroprzepuszczalne. Przed użyciem w/w farby wskazane jest 
zagruntowanie podłoża. 
Gruntowanie np. Stoplex W. 
Parametry 
Gęstość DIN 53 217 1,0 g/cm3 
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 7,5-8,5 
Zaw. części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 8 % 
Podłoże - Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok antyadhezyjnych. 
Przygotowanie podłoża - Środki gruntujące oraz rozcieńczalniki muszą być odpowiednio dobrane do rodzaju i stanu podłoża. 
Środki gruntujące nie mogą tworzyć gładkiej warstwy.  
Temperatura obróbki - Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5C  
Przygotowanie materiału - Materiał gotowy do obróbki. StoPlex W można rozcieńczyć wodą w zależności od chłonności 
podłoża.  
Zużycie ok. na warstwę 0,2 – 0,4 l/m2 
Obróbka StoPlex W - można nanosić pędzlem lub metodą natryskową przy pomocy urządzenia Inospray. Dalsza obróbka po 
wystarczającym wyschnięciu, z reguły po ok. 24 h (+20C / 65% wilgotności). 
Zaprawa klejąca np. Sto-Baukleber 
Zaprawa klejąca na bazie cementu 
Przygotowanie podłoża. 
Tynk z wykruszeniami - Pustki zbić, brakujące powierzchnie uzupełnić. 
Kredujący tynk - Oczyścić i zagruntować StoPlex W 
Powłoka malarska kredująca - Oczyścić i zagruntować StoPlex W 
Powłoka malarska złuszczona - Usunąć z pomocą Sto Fassadenabbeizer. Oczyścić urządzeniem ciśnieniowo-parowym 
Powłoka wsiąkliwa - Oczyścić i zagruntować. StoPlex W 
Powłoki sypiąco-piaszczące powierzchniowo - Oczyścić i zagruntować StoPrim Micro 
Powłoki nierówne >1 cm / m. - Tynk wyrównawczy z zaprawą cementowowapienną (czas wiązania min. 14 dni) 
Parametry. 
Gęstość zaprawy stwardniałej DIN 18 555 1,4 g/cm3 
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) DIN 18 555 3,0-4,0 N/mm2 
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) DIN 18 555 9,0 N/mm2 
Moduł dynamiczny E (po 28 dniach) TP PE-PCC 6500-7500 N/mm2 
Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 
Współczynnik dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 0,05-0,11 m 
Współczynnik dyfuzji pary wodnej � DIN EN ISO 7783-2 15-35 
Nasiąkliwość DIN EN 1062-3 0,08 kg/(m2 h1/2) 
Wsp. przewodzenia ciepła DIN 4108 0,87 W/(m K) 
Podłoże - Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń. W zależności od stanu podłoża 
należy przeprowadzić gruntowanie. 
Przygotowanie podłoża - W zależności od stanu podłoża należy przeprowadzić czyszczenie i/lub gruntowanie. 
Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5 C 
Układ warstw - Nanoszenie masy klejącej ręcznie lub maszynowo na ścianę lub płytę ociepleniową 
Przy nanoszeniu na ścianę: klej musi pokrywać >60 % pow. płyty 
Przy nanoszeniu na płytę: klej musi pokrywać >40 % pow. płyty 
Proporcje mieszania 4,5 : 1 (proszek : woda) 
Mieszanie - Do przygotowanej wody wsypać suchy materiał. Mieszać prze ok. 2 minuty do uzyskania jednorodnej 
konsystencji, następnie odczekać ok. 3 minuty i ponownie przemieszać 
Czas obróbki - Przy +20C ok. 60 minut 
Zastosowanie  
Zużycie ok. klejenie płyt styropianowych 4,0-5,0 kg/m2 
klejenie płyt z wełny skalnej lub typu „lamela” 4,5-5,5 kg/m2 



 

 

dodatkowe klejenie przy mocowaniu mechanicznym 1,0-1,5 kg/m2 
Zużycie materiału uzależnione jest od rodzaju podłoża i sposobu nanoszenia. Podane wartości zużycia są wartościami 
orientacyjnymi. 
Obróbka - Nanoszenie pacą, pacą zębatą lub maszynowo 
Po ok. 24 - 48 godzinach (przy >+15�C i wilgotności względnej <70%) możliwość dalszej 
obróbki. 
Przygotowanie podłoża. 
Zawilgocone - Zneutralizować przyczynę, doczekać do wyschnięcia. 
Zapylone, brudne - Oczyścić szczotką, a następnie agregatem ciśnieniowo-parowym. 
Wykwity - Oczyścić szczotką, a następnie agregatem ciśnieniowo-parowym. 
Mchy, wodorosty, grzyb - Oczyścić. Zabezpieczyć StoPrim Fungal. Nie zmywać. 
Zadziory zaprawy - Zbić. 
Sprażona powłoka - Usunąć mechanicznie.  
Zatłuszczenia, resztki oleju szalunkowego - Zmyć urządzeniem ciśnieniowo-parowym, z dodatkiem środka czyszczącego. 
Spłukać wodą. 
Powłoki gładkie - Zatrzeć do uzyskania porowatości.  
Tynk zmurszały i nienośny - Usunąć mechanicznie.  

 
Płyty izolacyjne ze styropianu EPS70. 

 
Warstwa zbrojąca np.Sto-Armierungsputz 

Organiczna, gotowa do użycia masa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojącej 
Dyfuzja pary wodnej – gęstość strumienia V DIN EN ISO 7783-2 38-43 g/(m2 d) 
Wsp. sd dyfuzji pary wodnej DIN EN ISO 7783-2 0,50-0,60 m 
Wsp. dyfuzji pary wodnej DIN EN ISO 7783-2 300-500 
Wodochłonność DIN EN 1062-6 0,02 kg/(m2 h1/2) 
Wsp. przewodzenia ciepła DIN 4108 0,70 W/(m K) 
Gęstość DIN 53 217 1,7-1,8 g/cm3 
Podłoże  
Podłoże musi być równe, nośne, czyste i suche. 
Przygotowanie podłoża - Sprawdzić nośność istniejących powłok. Nienośne powłoki usunąć. 
Warunki obróbki - Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5�C. 
Przygotowanie materiału - Materiał po przemieszaniu jest gotowy do użycia. W razie konieczności rozcieńczyć wodą do 
uzyskania odpowiedniej konsystencji 
Zastosowanie  
Zużycie ok. 
jako masa klejąca 2,5-3,5 kg/m2 
jako masa zbrojąca 2,5-3,5 kg/m2 
jako powłoka egalizacyjna 1,2-1,7 kg/m2 
Zużycie materiału uzależnione jest od rodzaju podłoża i sposobu nanoszenia. Podane wartości zużycia są wartościami 
orientacyjnymi. 
Obróbka - Nanoszenie przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej. Szczegółowe informacje wg wytycznych Sto. 
Sto-Armierungsputz schnie wyłącznie fizycznie przez odparowanie pary wodnej. Czas schnięcia jest zależny od temperatury i 
wilgotności względnej. Przy +20�C i 65% względnej wilgotności powietrza następny proces technologiczny po ok. 24-48 
godzinach. Przy wysokiej względnej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia się wydłuża. 
Przygotowanie podłoża. 
Zawilgocone - Znaleźć i zlikwidować przyczynę, doczekać do wyschnięcia. 
Zakurzone, brudne - Odkurzyć, oczyścić szczotka, zmyć parą wodną pod ciśnieniem. 
Wykwity - Odkurzyć, oczyścić szczotka, zmyć parą wodnąpod ciśnieniem. 
Mchy, wodorosty, grzyby - Oczyścić. Potraktować StoPrim Fungal. Nie zmywać. 
Przygotowanie podłoża 
Zadziory tynku - Zbić. 
Spieczona powłoka - Usunąć mechanicznie.  
Zatłuszczone, resztki oleju szalunkowego - Zmyć para wodną pod ciśnieniem z dodatkiem środka czyszczącego. Zmyć 
następnie wodą. 
Gładkie - Zmatowić (stworzyć przyczepność).  
Zmurszały tynk - Usunąć mechanicznie.  
Tynk z wykruszeniami - Pustki odbić i wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Tynk kredujący - Oczyścić i zagruntować StoPlex W 
Sztuczne żywice - Oczyścić 
Farba kredująca - Wyszczotkować, oczyścić, zagruntować StoPlex W 
Odpadająca farba - Usunąć (wyszczotkować, wyczyścić i zagruntować) za pomocą Sto Fassadenabbeizer i pary wodnej pod 
ciśnieniem 
Wsiąkliwe - Oczyścić i zagruntować StoPlex W 



 

 

Piaskująca powierzchnia - Oczyścić i zagruntować StoPrim Micro 
Nierówne (nierówności większe od 1 cm/m) - Tynk wyrównawczy z zaprawą cementowo-wapienną (czas wiązania � 14 dni) 
 
Tynk mineralny np. Stolit K 
Tynk organiczny o strukturze baranka. 
Gęstość DIN 53 217 1,7-1,9 g/cm3 
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 8,5-9,5 
Wsp. dyfuzji pary wodnej � DIN EN ISO 7783-2 100-140 
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 0,1-0,3 m 
Wodoprzepuszczalność DIN EN 1062-3 0,05 kg/(m2 h1/2) 
Przewodność cieplna DIN 4108 0,7 W/(m K) 
Układ warstw Gruntowanie: 
W zależności od rodzaju i stanu podłoża 
Powłoka pośrednia: Sto-Putzgrund w kolorze dopasowanym do powłoki końcowej 
Powłoka końcowa: Stolit K 
Przygotowanie materiału Dodać wody do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Przed obróbką dokładnie wymieszać. 
Przy obróbce maszynowej dodatek wody musi być dostosowany do parametrów pracy każdej 
maszyny / pompy. 
Materiał Zużycie ok. 
Stolit K 1,0 mm 1,7 – 2,0 kg/m2 
Stolit K 1,5 mm 2,2 – 2,5 kg/m2 
Stolit K 2,0 mm 2,9 – 3,2 kg/m2 
Zużycie 
Stolit K 3,0 mm 4,2 – 4,5 kg/m2 
Obróbka. 
Obróbka Stolit K nanosić równomiernie na grubość ziarna pacą ze stali nierdzewnej. Strukturowanie przy pomocy pacy z 
utwardzonego tworzywa lub pacą styropianową. Stolit K 3,0 mm można strukturować pacą drewnianą. 
Stolit K można nanosić mechanicznie przy pomocy pistoletu Sto-Trichterpistole lub dostępnych 
urządzeń do natrysku tynków drobnoziarnistych. 
Stolit K schnie fizycznie przez odparowywanie wody. Przy +20�C i 65% wilgotności przeschnięcie materiału następuje w ciągu 
ok. 24 godzin, pełne utwardzenie po ok. 14 dniach. Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia 
może ulec wydłużeniu. Technika nanoszenia, narzędzia jak również podłoże mogą mieć znaczący wpływ na końcowy rezultat. 
 
Farba emulsyjna np. StoLotusan Color 
Silikonowa farba elewacyjna z Efektem Lotosu®. Brud spływa razem z deszczem. 
Gęstość DIN 53 217 1,5 g/cm3 
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 9,0-10,0 
Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 2100 g/(m2 d) 
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 0,01 m 
Wsp. dyfuzji pary wodnej µ DIN EN ISO 7783-2 50 
Kapilarne podciąganie wody DIN EN 1062-3 0,05 kg/(m2 h1/2) 
Jasność DIN 53 778 96% 
Stopień bieli CIE 78% 
Grubość powłoki DIN EN 1062-1 160-220 µm 
Połysk DIN EN 1062-1 Matowy 
Podłoże Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń. 
Przygotowanie podłoża  
Sprawdzić nośność istniejących powłok. Usunąć powłoki nienośne. 
Temperatura obróbki - Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C 
Układ warstw  
Gruntowanie: 
W zależności od podłoża, zalecane: Sto-HydroGrund lub StoPrim Micro 
Warstwa pośrednia: 
StoLotusan Color, w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 10% 
Warstwa końcowa: 
StoLotusan Color, w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 10% 
Przygotowanie materiału - Materiał jest gotowy do użycia. Można rozcieńczyć wodą w ilości max 10%. 
Zastosowanie  
Zużycie ok. 
na warstwę 0,1 – 0,2 l/m2 
Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest wielkością orientacyjną. Dokładne wartości zużycia 
należy ustalić dla danego podłoża. 
Obróbka - Nanoszenie pędzlem, wałkiem lub natrysk urządzeniem airless. Po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotności 
względnej 65%) możliwość dalszej obróbki. Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może 



 

 

ulec wydłużeniu. 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani, pod warunkiem, iż 
jakościowo będą równorzędne do wymienionych oraz będą spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881). 

 

Uwaga: w przypadku malowania świeżego tynku należy odczekać potrzebny czas na całkowite wyschnięcie ściany(minimum 
30 dni). Jeżeli zacznie się malowanie wcześniej wapno zawarte     w tynku będzie agresywne w stosunku do 
farby i nie uzyska się jednolitego koloru.   

2.1 Składowanie materiałów 
Warunki w jakich należy składować materiały określają instrukcje producentów dla zachowania gwarancji. Farby winny być 
przechowywane w temperaturach minimum + 5 stopni Celcjusza.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

narzędzia i urządzenia bez specjalnych wymagań, dostosowane do przyjmowanych i transportu materiałów budowlanych 

oraz wykonania robót; w przypadku robót malarskich wykonywanie przy użyciu pędzli, wałków i aparatów natryskowych. 

1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadło do zapraw 4. poziomica 1m 5. poziomica wężowa 6. pion 7. łata aluminiowa 2m 8. 
listwy i łaty drewniane 9. kątownik metalowy 10. sznur malarski 1 1 .  ołówek stolarski 12. nożyk metalowy 13. piła płatnica 14. 
piłka do metalu 15. nożyce do blachy 16. młotek murarski 17. łapka stalowa 18. wkrętaki 19. miarka 20. kielnia 21. kielnia kątowa 
wewnętrzna 22. kielnia kątowa zewnętrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace stalowe gładkie 25. pace stalowe zębate 10 -20 
mm 26. pace styropianowe 27. paca duża z papierem ściernym 28. uchwyt z papierem ściernym 29. paca z tworzywa 
sztucznego 30. przecinak 31. szczotka druciana 32. szczotka ryżowa 33. taśma malarska samoprzylepna 34. pędzel 
ławkowiec 35. wałek malarski z kratką ociekową, 36. pistolet do silikonów 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi krytymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne:  

- Należy spełnić wymagania zawarte w PB, WTWiO i innych obowiązujących przepisów  

 5.1.1 Przygotowanie podłoża 
Przed  przystąpieniem  do właściwego docieplania,  czyli  mocowania termoizolacji,  należy  nie tylko odpowiednio   przygotować   podłoże,   
ale  także  zdemontować  na  czas   robot  wszystkie  elementy utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt 
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykończeniowych. Pamiętać też trzeba o tym, że dodatkowa warstwa styropianu 
pogrubi ściany, a więc spowoduje potrzebę zwiększenia wysięgu obróbek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wyłączników 
elektrycznych. Na nowo trzeba będzie też zamocować niektóre elementy mocowane do elewacji . Prawidłowo przygotowane podłoże 
determinuje w znacznym stopniu jakość 
całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego właściwości. System    można 
wykonywać nie tylko na ścianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, ale praktycznie na każdej ścianie wzniesionej w dowolnym 
systemie prefabrykacji.   Podłoże  powinno  być  nośne,   stabilne,   czyste  i  o  niewielkim  stopniu  chłonności. Przygotowanie 
podłoża polega tez często na jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu osiągnięcie właściwego powiązania płyt izolacji ze ścianą przy 
jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia zaprawy klejącej.  
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system ociepleniowy  poprzez  wykonanie  próby  
przyklejania  styropianu.   Na  przygotowane (oczyszczoną  wyrównaną i zagruntowaną powierzchnię należy przykleić w 
różnych miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o wymiarach 1 0 x 1 0  cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejącej , 
nakładając ja, na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany, 
pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi 
rozwarstwienie próbek styropianowych   .W przypadku podłoża mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność 
podłoża można sprawdzić min. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy fragmenty 
podłoża łatwo się kruszą i odspajają można je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje się trudno, traktujemy je jako mocne. 
W przypadku nowych podłoży betonowych lub tynkowych należy zwrócić uwagę na możliwość występowania naprężeń 
skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. 
Podłoże, na którym będzie mocowany system  musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych 
fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności  kleju. Nośność problematyczna posiadają wszystkie podłoża 
malowane, zwłaszcza gdy farby wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie 
chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa raz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie 
nasiąkliwymi. Podłoża problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją. Zaprawy klejące, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane 
są na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wiązania jest więc niezbędna woda. Chłonność mocno nasiąkliwych podłoży 



 

 

powinna być więc zredukowana. Najprostsza metoda oceny chłonności polega na spryskaniu ściany wodą i sprawdzeniu, jak 
szybko wsiąka ona w podłoże. Jeżeli niemal natychmiast ściana przybiera ciemniejszą barwę, oznacza to, że należy ograniczyć 
chłonność ściany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujące .Dzięki dużej zdolności penetracji emulsja wnika silnie w  
podłoża, wzmacniając je i zabezpieczając przed wnikaniem wilgoci, zwiększa także przyczepność kolejnych warstw. Przy 
pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawą wyrównującą należy wypełnić niewielkie ubytki tynku bądź wyrównać występujące w 
nim zagłębienia. 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się stosowanie tzw. 
listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik 
dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 
Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ościeżnicy okiennej papierową taśmą malarską zabezpieczy 
okno przed zabrudzeniem i jednocześnie nie zmniejszy dostępu światła do pomieszczeń w budynku. Folia jaką należy tez zabezpieczyć 
skrzydło drzwi zewnętrznych i oddzielnie ich ościeżnicę (drzwi muszą się przecież otwierać).Styk ościeżnicy okiennej z murem musi być 
dokładnie uszczelniony. W tym miejscu często występuje tzw. mostek termiczny. Jeżeli na etapie budowy do uszczelnienia użyto starych 
szmat, worków po cemencie, czy tez zbutwiałych do dzisiaj pakuł, to należy je usunąć. 
Po dokładnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", należy wymieść pozostały pyl i dokładnie zwilżyć wodą dolną krawędź 
ościeżnicy i ściany. Pianka montażowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje ościeżnicy w ścianie. Po stwardnieniu pianki należy jej nadmiar 
odciąć ostrym nożem wzdłuż lica ościeżnicy. 
Urządzenia elektryczne, jak np. włączniki oświetlenia, należy demontować po wyłączeniu napięcia zasilającego, posługując się izolowanymi 
narzędziami. Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali się od ściany, należy przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu nowy 
odcinek przewodu łączy się z istniejącym za pośrednictwem kostki przyłączeniowej. Puszkę elektryczny należy zabezpieczyć denkiem z 
tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwór przewleka się przedłużony przewód elektryczny. Denko osłaniające puszkę elektryczny 
można zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyrównującej  siatki z włókna szklanego – tej 
samej, która będzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie. 
Stare kotwy, mocuje rury spustowe, można wyrwać, posługując się stalową łapką do wyrywania gwoździ. Podłożona pod łepek 
deska ze zukosowanym końcem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem. 
 
5.1.2 Przyklejanie płyt styropianowych  
Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju  Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do 
wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,51) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej 
konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego 
podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. 
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy nakładać tzw. metodą 
punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, ze po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć 
min. 60% powierzchni. 
Zaprawy klejące  należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Do wymieszania kleju potrzebne będzie wiadro 
o pojemności co najmniej 20 litrów, wiertarka z mieszadłem, woda i oczywiście sama zaprawa klejąca. 
Przyklejanie styropianu należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być układane z przewiązaniem spoin w 
płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Na pierwszej płycie. Warto odznaczyć na płycie obszar jej wysunięcia poza narożnik , tak 
aby na tą powierzchnię nie nakładać zaprawy (zaprawa klejąca nie może znajdować się w spoinach między płytami).Zaprawę 
klejącą nakłada się na obrzeza płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej powierzchni nanosimy 6 - 8  placków o 
średnicy ok. 10 cm . Zaprawa klejąca powinna pokrywać ok. 40% powierzchni płyty. Pasmo obwodowe umieszcza się w takiej 
odległości od krawędzi, żeby po dociśnięciu płyty do ściany zaprawa nie wycisnęła się poza obrys płyty. Po nałożeniu zaprawy 
klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany w wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy uderzeniami długą packą 
drewnianą lub styropianową. W trakcie dociskania, przy pomocy poziomicy, należy kontrolować ustawienie płyty zarówno w 
pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. Żeby uzyskać mijankowy układ 
płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od płyty połówkowej. W tym celu, przy pomocy metrówki i kątownika 
(winskala) ciesielskiego, wyznacza się linię cięcia. Płyty styropianowe można przecisnąć piła, drobnoząbkową.  Zaprawę klejąca, 
na dociętej płycie nakłada się w postaci paska obwodowego i odpowiednio mniejszej ilości placków. Płytę dociskamy do ściany, 
dosuwając ją szczelnie do juz przyklejonych i dobijając długą pacą, szczególnie w miejscach styku. Cały czas należy kontrolować 
poziomica. pion  i  poziom  przyklejanych  płyt. W przypadku  dodatkowego  mocowania  płyt kolkami plastikowymi, zalecane 
jest takie rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach późniejszych kotków. W tym 
przypadku są to dwa środkowe placki dodatkowe. W celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków, należy szczególnie 
starannie dobijać płyty w miejscach ich styku. 
Przed przyklejeniem płyty styropianu lub wełny mineralnej w miejscu, gdzie nie ma listwy cokołowej , dolna jej krawędź powinna 
być zabezpieczona poprzez owinięcie siatką z włókna szklanego. W tym celu na ścianę należy nanieść pacą zębatą zaprawę 
klejąca na wysokość min. 15 cm. Po przyłożeniu dociętego paska siatki, gładką stroną pacy wyciskamy spod niej klej. Pasek siatki 
powinien mieć taką szerokość, by po owinięciu nią styropianu zarówno pod płytą jak i na niej znajdowało się co najmniej 15 cm siatki. 
Na takich samych zasadach, jak podane poprzednio, należy przykleić docięte paski siatki na ościeżach drzwiowych i 
okiennych. W tym przypadku szerokość paska siatki powinna być powiększona o szerokość ościeża. Siatka ta po zawinięciu 
powinna sięgać 15 cm poza narożnik. Kolejne fragmenty siatki muszą być łączone na zakład min. 5 cm. W taki sam sposób 
należy wkleić siatkę na ościeżu dolnym pod oknem. 
Dla wygody pracy siatkę można przykleić do folii na oknie taśmą przylepną. 
Jeżeli wystąpi potrzeba wycięcia fragmentu płyty , należy po przyłożeniu płyty na sucho odmierzyć i zaznaczyć ołówkiem 
linię cięcia. Należy tez zaznaczyć linię cięcia płyty w narożniku budynku. Zaznaczone fragmenty płyty odcinamy pita.. W 



 

 

celu uzyskania czystego (bez kleju) styku płyt w przewiązaniu naroża, wygodnie jest oznaczyć strefę, na której nie może znaleźć 
się zaprawa klejąca. Po nałożeniu na styropian zaprawy klejącej, zgodnie z wcześniej podanymi zasadami, należy ją przyłożyć do 
ściany. Następnie dociskamy płytę długa. pacą pamiętając o ustawicznej kontroli płaszczyzn przy pomocy poziomnicy. 
Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, należy ustalić z uwzględnieniem grubości styropianu 
ocieplającego ościeże. W tym celu należy odmierzyć pasek styropianu, który będzie wklejony w ościeże (w naszym przypadku 
jest to styropian o grubości 3 cm). Szerokość tego paska powinna być ok. 1 cm wyższa niż głębokość ościeża. Płyty 
styropianowe o małej grubości można przecinać poprzez nacięcie ostrym nożem i przełamać wzdłuż nacięcia właściwą długość 
płyty dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany można prawidłowo oznaczyć dopiero po przyłożeniu na sucho paska 
styropianu w ościeżu. Po nałożeniu zaprawy klejącej na płytę styropianowa. przykleja się ją w wyznaczonym miejscu. 
W przypadku potrzeby przeprowadzenia przez styropian np. przewodu elektrycznego należy odmierzyć jego położenie 
względem stałych punktów. Przy odliczaniu odległości od otworu, należy uwzględnić grubość izolacji ocieplającej ościeże. 
Punkt przejścia przez izolację należy nanieść na płytę styropianu, która będzie wklejana w tym miejscu. Otwór na przewód 
można wykonać np. śrubokrętem. Po nałożeniu na płytę zaprawy klejącej i przewleczeniu przez otwór przewodu, należy dokładnie 
docisnąć ją do ściany,zgodnie z zasadami podanymi wcześniej. Przed przyklejeniem styropianu w narożniku otworu i po 
odmierzeniu jego wymiarów, należy wycisnąć zbędny fragment. Styropian powinien przesłaniać światło otworu w ścianie o 
odcinek równy grubości styropianu docieplającego ościeże i warstwy kleju, jaka się znajdzie pod nim. Cały czas należy 
kontrolować czy płyty układane są w jednej płaszczyźnie. Najlepiej jest robić to długą (2 m) łatą przykładając ją najpierw w 
pionie. W miejscu włącznika oświetlenia, po przyłożeniu obudowy puszki elektrycznej i jej odrysowaniu, należy wyciąć w 
styropianie gniazdo na całej głębokości izolacji. Obudowę puszki można wkleić w gniazdo przy pomocy zaprawy . Na paski styropianu 
ocieplające ościeża , nanosi się zaprawę klejącą przy pomocy pacy zębatej. Klej należy również nałożyć na krawędź styropianu 
od strony ościeżnicy. Pasek styropianu z nałożonym klejem należy wsunąć pomiędzy ościeżnicę a płyty wystające z płaszczyzny 
ściany i dokładnie go do nich docisnąć. Ponieważ pomiędzy ościeżnicą a izolacją powinna pozostać szczelina dylatacyjna ok. 1 cm (tak 
był docięty pasek cieńszego styropianu), należy paca. stalowa. dociągnąć do tylu styropianu wklejona. wcześniej w ościeże siatkę zbrojącą. W 
taki sam sposób należy wkleić styropian również w ościeża pionowe wszystkich otworów. Przed wklejeniem izolacji w ościeżu pod oknem, 
należy zeszlifować górne krawędzie płyt, fazując je zgodnie ze spadkiem, jaki został wykonany wcześniej zaprawą wyrównującą . 
Umocowanym do pacy papierem ściernym, należy przeszlifować ewentualne nierówności na stykach styropianu. Przykładając do ościeża 
podokiennego płytę styropianu, należy odznaczyć linię cięcia (do lica płaszczyzny docieplonej ściany). Szerokość paska powinna być o ok. 0,5 
cm mniejsza niż głębokość ościeża. Powstała w ten sposób szczelina dylatacyjna zostanie później wypleniona trwale plastyczna. masa. 
uszczelniającą.. Zaprawę klejąca. nanosi się na krawędź płyty od strony ościeżnicy. Ze względu na wyrównaną wcześniej powierzchnię 
ościeża, klej można nałożyć pacą zębatą bezpośrednio na podłoże, zachowując niewielki odstęp do pionowej płyty styropianu. Po 
przyłożeniu styropianu do podłoża, należy dokładnie go docisnąć pacą.. Nakładanie kleju pacą zębata. gwarantuje czystość styku płyt. 
Paca. lub kielnia. należy dociągnąć siatkę zbrojącą do posmarowanej klejem krawędzi styropianu. Wcześniej siatka zbrojąca 
została przyklejona do ościeża. W ten sposób na styku stolarki z dociepleniem powstanie szczelina dylatacyjna. Po nałożeniu 
warstwy zaprawy klejącej na styropian, zatapia się w niej siatkę zbrojąca.. Wyciśnięty spod siatki klej należy dokładnie zaszpachlować 
przy pomocy pacy gładkiej.  Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy przeszlifować paca. z papierem 
ściernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży. Naroża wypukłe, narażone na uszkodzenia mechaniczne (przy 
drzwiach, otwieranych na zewnątrz oknach oraz na parterze do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), musza. Być 
zabezpieczone kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć długość narożnika. 
Narożnik ochronny z blachy aluminiowej można przeciąć nożycami do blachy. Narożnik musi być osadzony na styropianie pod siatka. 
zbrojącą W tym celu na naroże styropianowe należy nanieść niewielka. ilość kleju na całej długości po obu stronach naroża. Narożnik 
aluminiowy należy zatopić w świeżo nałożonej zaprawie klejącej . Długa poziomnica pozwoli ustawić go w idealnym pionie. Zamontowany 
narożnik niezabezpieczający należy zaszpachlować zaprawa.  używając gładkiej pacy stalowej. W ten sam sposób wzmacnia 
się wszystkie krawędzie wokół otworu drzwiowego. Dalsze prace przy narożnikach można prowadzić po związaniu 
zaprawy. Kiedy narożniki ochronne zostaną. juz dobrze ustabilizowane w związanej zaprawie klejowej, należy na ościeże i 
przyległy fragment ściany nanieść klej  i wyrównać jego grubość pacą zębata. Następnie zawija się siatkę zbrojącą i za pomocą 
pacy gładkiej zatapiaj ją w świeżym kleju. Pacę należy prowadzić w kierunku od narożnika na zewnątrz. Przy pomocy kielni 
narożnej można w prosty sposób idealnie "wyprowadzić" krawędzie narożników . Naprężenia wewnętrzne, będące 
wynikiem rozszerzania się i kurczenia warstw elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć w 
płaszczyźnie ściany, biegnących od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka 
zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 45 stopni. Zaprawę klejąca. nanosi się na 
styropian pacą zębatą w miejscu dodatkowego wzmocnienia naroży.  Następnie zatapia się w niej przygotowany 
prostokąt z siatki, wyciskając klej gładka. paca. stalowa.. W ten sposób dokonuje się wzmocnienia każdego naroża wokół otworu. Po 
związaniu zaprawy klejącej w warstwie zbrojonej pod oknem, wytworzona. wcześniej szczelinę dylatacyjna. należy wypełnić 
uszczelniająca. masa. trwale plastyczna.. W ten sposób zostaje wytworzone elastyczne połączenie docieplenia ze stolarka. 
okienna. oraz uszczelnienie styku przed penetracja. wody pod układ ociepleniowy. Obróbki podokienników muszą być wykonane 
z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mieć szerokość o minimum 4 cm 
większa. od głębokości ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min 2 cm. Długość 
podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy "na wcisk" 
wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki 
podcina się ostrym nożem styropian na styku z blachą Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm Po ustawieniu 
rusztowania należy narożniki wokół otworów okiennych wzmocnić kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejając 
je w zaprawę klejącą. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) używa się poziomnicy. Po przeschnięciu kleju stabilizującego 
narożniki należy owinąć siatką zatapiając ją w nałożoną na styropian zaprawę klejącą analogicznie, jak przy drzwiach. Równy 
kształt naroża łatwiej będzie uzyskać, posługując się kielnią narożną. Przyklejając płyty styropianowe w górnej partii ściany, należy 



 

 

bezwzględnie zadbać o to, aby zachodziły one na izolację termiczną stropu lub dachu na wysokość równą grubości płyty tejże 
izolacji. Jeżeli styropian będzie sięgał powyżej elementów konstrukcji dachu, gniazda na te elementy wycina się w styropianie po 
ich wcześniejszym dokładnym wymierzeniu. Niewielkie szczeliny uzupełnia się odpowiednio dociętym styropianem. W ten 
sposób zostają zlikwidowane wszystkie mostki termiczne. Jeżeli pomimo starań, pomiędzy przyklejonymi płytami styropianu 
powstały szczeliny, należy wypełnić je dopasowanymi paskami styropianowymi. W przypadku małych szczelin, w które trudno 
jest wcisnąć styropian, zaleca się ich poszerzenie i uzupełnienie styropianem, stosując metodę "na wcisk" bez zaprawy 
klejącej. Niedozwolone jest wypełnianie szczelin klejem. Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą 
jedną płaszczyznę. Aby  kontrolować powierzchnię, też należy przykładać w różnych miejscach i w różnych kierunkach. Wszelkie 
nierówności płaszczyzny styropianu musza, być przeszlifowane papierem ściernym, zatoczonym na sztywna, pacę. Czynność 
ta jest niezmiernie istotna, ponieważ cienkie warstwy wykończeniowe nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich nierówności. 
Narożniki zewnętrzne budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu terenu, należy wzmocnić kątownikami z blachy 
perforowanej lub PCV. Kątowniki z aluminium docina się do właściwej długości nożycami do blachy tak, aby nie zdeformować 
docinanej końcówki. Kątownik wzmacniający należy zatopić w kleju naniesionym na narożnik, ustawiając go w pionie przy 
pomocy długiej poziomnicy. Po ustawieniu kątownika w pionie, należy go zaszpachlować cienką warstwą zaprawy klejącej przy 
pomocy gładkiej pacy stalowej. 
 
5.1.3 Kołkowanie  
W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść potrzeba dodatkowego mocowania 
docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego . W przypadku dodatkowego mocowania wełny 
mineralnej kołkami, otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod wełną, tj. co najmniej po dwóch dniach 
od przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od długości kołka. Ilość kołków powinna  

być zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niż 4 szt. na 1m2. Przy płytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm 
oznacza to 2 kołki na każdą płytę. Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w 
nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i 
ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni rozpierających. Przy prawidłowo 
osadzonych kołkach plastikowych ich główki powinny licować się z powierzchnią styropianu. Decyzję co do konieczności 
wykonania kołkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru , po sprecyzowaniu warunków technicznych (podłoże , strefa 
klimatyczna , czas wykonywania prac ociepleniowych ). 
 
5.1.4 Wykonywanie warstwy zbrojonej 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy 
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas 
pracy jest wyższa niż 5°C. Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest 
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. 
Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejącej  i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia 
rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy 
elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. 
Zakłady te musza, być stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, 
powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejącej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa 
zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. Partie budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru 
do wysokości 2 m powyżej terenu oraz ściany przy tarasach i balkonach, powinny być wykończona ze szczególna, 
starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy 
zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną po całkowitym związaniu kleju, należy 
zagruntować podkładową masa, tynkarską odpowiednia, do nakładanego później tynku . Podkład ten oddziela chemicznie 
warstwę zbrojona, od tynku,  zmniejsza jej  nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku 
wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane 
podkładowa, masa tynkarska, ściany mogą, być pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego. 
Zaprawę nanosi się na płyty styropianu w pasmie o szerokości 1 m (szerokość siatki z włókna szklanego) gładką stroną pacy. 
Grubość warstwy kleju powinna wynosić ok. 3 mm. Nakładanie zaprawy zaczyna się od narożnika budynku. Po nałożeniu zaprawy 
klejącej na odcinku równym długości przygotowanego pasa siatki, należy "przeczesać" ja. zębatą stroną pacy. Czynność ta pozwoli 
uzyskać jednakową grubość zaprawy na całej powierzchni. 
Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po 
całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu 
tynkarskiego. 
 
5.1.5 Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Podkład tynkarski  jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania, w temperaturach 
od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od 
warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.  może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu 
miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków .W 
celu uzyskania równej, pionowej krawędzi narożnika, należy posłużyć się deska, prowadzą równą, niezwichrowaną deskę należy 
wypionować przy pomocy poziomnicy i przybić z jednej strony narożnika, wzdłuż jego krawędzi. 



 

 

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej  należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się kielnią i wstępnie wyrównuje 
pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją ponownie zwilżyć wodą i zatrzeć pacą drewnianą lub styropianową 
wzdłuż deski prowadzącej. Gdy zaprawa zwiąże deskę prowadzą należy oderwać i przybić z drugiej strony narożnika, 
narzucając i wyrównując zaprawę w analogiczny sposób. Po związaniu zaprawy i usunięciu deski, naprawiany narożnik  
będzie miał idealny kształt. Warstwa zbrojona, stanowiąca podłoże pod tynk szlachetny, powinna być idealnie równa. Wszelkie 
nierówności i ślady po pacy należy zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych połączeń. W szczelinę pomiędzy 
ociepleniem a ościeżnica. drzwiową należy wprowadzić sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura 
dylatacyjnego należy uszczelnić styk masą trwale plastyczną. Ten sposób uszczelnienia skompensuje ruchy ościeżnicy drzwiowej 
oraz nie dopuści wody opadowej pod układ dociepleniowy. 
Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, należy uszczelnić silikonem 
budowlanym. Każdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien być wykonany w sposób elastyczny i 
szczelny. Do wypełnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy ościeżnicy okienną a dociepleniem również używa się sznura z pianki 
PUR. Izolację styku, chroniącą przed wodą opadową należy wykonać z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym 
należy tez uszczelnić styk styropianu z obróbką blacharską podokiennika. 
 
5.1.6 Nakładanie tynków szlachetnych 
Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. 
Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - 
pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić 
ruchami okrężnymi. 
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest 
ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia 
oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 
 
5.1.7 Malowanie farbami silikonowymi 
Farbę  należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże w postaci cienkiej, równomiernej warstwy. Malowanie można 
wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od 
chłonności i struktury podłoża. W przypadku  malowania tynków strukturalnych, pierwszą warstwę należy wykonywać farbą 
rozcieńczoną. Do ostatecznego malowania należy zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. Przerwy 
technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami 
spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły 
(stosując technologię "mokre na mokre"), unikając przerw w pracy. Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w 
trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów 
atmosferycznych. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej, stosując metodę "na krzyż" i 
zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i 
wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw należy na jedną 
powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji.. 

 
5.3  Ogólne zasady wykonywania tynków. 

- przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, 
- zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po 
zakończeniu stanu surowego, 
- tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 stopni Celcjusza pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0 stopni C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z ”Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”, 
- zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 2 dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 2 
godziny dziennie, w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia , zwilżane wodą, 
- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10mm; bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z rdzy i substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła; nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą, 
- przy wykonywaniu tynków trójwarstwowych należy wykonać obrzutkę, narzut i gładź; gładź należy nanosić po związaniu 
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieiem, podczas zacerania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu; należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w 
tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.   
 

5.4  Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
- okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą bezpośrednio do równego i gładkiego 
podłoża; w pomieszczeniach mokrych okładziny należy mocować do dostatecznie mocnego podłoża, 
- podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane ściany z elementów 



 

 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe, 
- do osadzania okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku,   
- do klejenia okładzin ceramicznych używać gotowych zapraw klejących w sposób zgodny z instrukcją producenta, 
- temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić najmniej + 5 stopni Celcjusza, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe iż 2mm/m, 
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2mm na długości łaty dwumetrowej.   
 

5.5  Wykonywanie robót malarskich. 
Przy wykonywaniu robót malarskich we wnętrzu budynku temperatura ie powinna być niższa niż + 8 stopni C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej + 
8 C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej + 1 stopień C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i 2-krotne malowanie ścian i sufitów można wykonać 
po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki 
powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita,nieuszkodzona, bez smug i 
plam oraz śladów pędzla.  
 

6.  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT  

Wymogi ogólne: Badania jakości materiałów i urządzeń użytych do wykonania instalacji poprzez porównanie cech 
materiałów z wymaganiami  Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestów i norm materiałowych oraz 
obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. Wymagania standardowe. 

Roboty malarskie  - badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wyko-nania nie wcześniej 

niż po 7 dniach(powierzchnie malowane farbą emulsyjną). Badanie powinno obejmować 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 

Suche tynki            - strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, pozostałe wymagania jak w pkt 5.2.  

 

Materiały ceramiczne – przy odbiorze na budowie należy przeprowadzić sprawdzenia zgodności klasy materiałów 

ceramicznych z zamówieniem, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i 

kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć. 

Zaprawy               -   w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie;. 
 

7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonywanych robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych 

materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową (zgodnych z dokumentacją projektową i ST) oraz ewentualne 

dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania Robót pomiędzy 

Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. Jednostką obmiarową wszystkich robót jest 1m2 powierzchni suchego tynku lub 

zamalowanej powierzchni.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Dla wszystkich robót odbiór końcowy należy przeprowadzić przez sprawdzenie zgodności wykonanych robót z projektem i 
specyfikacją. 
Przejęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiarów, jak również wykonania 
prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru, a także odpowiednimi normami oraz  
przepisami.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Do odbioru końcowego należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i międzyoperacyjnych. 
Przy przekazywaniu robót do eksploatacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć zleceniodawcy dokumentację 
Powykonawczą uwzględniająca zmiany wynikłe w trakcie robót. 

Roboty malarskie  - badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie wcześniej  

niż po 7 dniach(powierzchnie malowane farbą emulsyjną). Badanie powinno obejmować sprawdzenie wyglądu  

zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich  

polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek  

nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki. Sprawdzenie  



 

 

odporności powłoki na wycieranie, zarysowanie, sprawdzenie przyczepności powłoki po podłoża. 

Suche tynki            - strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, pozostałe wymagania jak w pkt 5.2.  
Tynki                 -  ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścien-ne powinny być zgodne  
z dokumentacją techniczną; dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii  
prostej – nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego – nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi(ściany, belki). 
Niedopuszczalne są następujące wady – wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
soli, trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku 
do podłoża. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Dla wszystkich robót podstawą płatności stanowi ilość m2 powierzchni ścian, ilość m2 powierzchni zamalowanej oraz ceny 
jednostkowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy i rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych, 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy  

10.2 Normy 

PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997(płyty kartonowo-gipsowe) 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne". Warszawa 1990, 
wyd. IV MGPiB, ITB 

• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
10.3. Materiały pomocnicze: 
• „Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997. 
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CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST . 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach 
budowlanych.   

1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji robót 

1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wbudowania i odbioru stolarki budowlanej. 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w opracowaniu pt. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych". 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacji, poleceniami nadzoru 

budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wyroby stolarki budowlanej. 

a) W zależności od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt należy rozróżniać:  

-    stolarkę okienną, tj: okna, 

- stolarkę drzwiową, tj. drzwi, bramy 
b) Okna z PCV.  

Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadające atesty ITB dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
Profil w kolorze białym – naturalnym lub w kolorze wybranym przez inwestora, niefoliowane, szerokość profilu powyżej 70 mm 
Izolacyjność cieplna kombinacji profili w oknie (ościeżnica + skrzydło + listwa przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) mniejsza niż 
U=1,7 W (m2*K) 
Rama ze wzmocnieniem stalowym kształtowniki stalowe zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową, co najmniej 275 g/m2 
Okucia obwiedniowe z mikrowentylacją i blokadą błędnego położenia klamki 
Zawiasy z możliwością regulacji Izolacyjność akustyczna – średnie tłumienie, co najmniej R w= 32dB 
Szyby zespolone jednokomorowe ze szkła niskoemisyjnego konstrukcji 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła U-W 0,9 
W/m2 K z tzw. ciepłą ramką 
Wymienioną stolarkę okienną należy dostosować do okien zamontowanych wcześniej 
Wymagany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krótszy niż 5 lat 
Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wykonać pomiary otworów okiennych 
Roboty budowlane wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i sztuką budowlaną. Kontrola Postępu prac będzie prowadzona 
systematycznie w trakcie ich wykonania. 
Wymienione wyżej parametry okien winny wynikać z aprobaty technicznej lub niezależnych badań laboratoryjnych (należy 
dołączyć ich wyniki do oferty oraz zaznaczyć strony, na których występują w/w parametry) 
Podokiennik 
Parapety wewnętrzne postforming w kolorze stolarki profil L grubości min. 28 mm. Na zakończeniach parapetów zamontować 
osłonki z PCV w kolorze parapetów. 

 
a) Montaż drzwi z PCV w gatunku pierwszym, posiadające atesty ITB dopuszczające do stosowania w budownictwie,  

certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
Profil w kolorze brązowym – naturalnym, niefoliowane, szerokość profilu powyżej 70 mm 
Rama ze wzmocnieniem stalowym kształtowniki stalowe zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową, co najmniej 275 g/m2 
Zawiasy z możliwością regulacji Izolacyjność akustyczna – średnie tłumienie, co najmniej R w= 32dB 
Szyby zespolone jednokomorowe ze szkła niskoemisyjnego konstrukcji 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła U-W 1,3 
W/m2 K z tzw. ciepłą ramką 
Wymienioną stolarkę okienną należy dostosować do okien zamontowanych wcześniej 
Wymagany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krótszy niż 5 lat 
Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wykonać pomiary otworów okiennych 



 

 

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i sztuką budowlaną. Kontrola Postępu prac będzie prowadzona 
systematycznie w trakcie ich wykonania. 
Wymienione wyżej parametry okien winny wynikać z aprobaty technicznej lub niezależnych badań laboratoryjnych (należy 
dołączyć ich wyniki do oferty oraz zaznaczyć strony, na których występują w/w parametry) 

- Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w ościeżach niewielkie bruzdy, następnie 

wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczenia, a następnie osadzić podokiennik na 

zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokienników o większym wysięgu należy uprzednio 

osadzić w murze na zaprawie cementowej marki co najmniej 10 wsporniki stalowe w odstępach co najmniej 1,0m. 
 

2.1.2 Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich. 
a) zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, 
  b) dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać:  

               - zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
-sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć.  

c) dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów(skrzydeł i elementów ruchomych) należy 
porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi w opracowaniu i normach 
przedmiotowych,dla stolarki nietypowej - w dokumentacji technicznej(stwierdzenie zgodności wymiarowej powinno 
uwzględniać dopuszczalne odchyłki podane w tabl. 2-1 i 2-2). 

Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzów i odchyłek w stykach elementów stolarskich.   

 Wartość luzu i odchyłek [mm] 

Miejsce luzów 
 

Okien i drzwi 
balkonowych, 

naświetli, okien 
przesuwnych 

Drzwi Wrót 

płytowych klepkowych deskowych klepkowych deskowych 

 
Luzy 

 

Między 
skrzydłami 

+2 +2 +2 +2 10±4 10±4 

Między 
skrzydłami 

a ościeżnicą 
-1 -1 -1 -1 5 5 

Tablica 2-2. Odchyłki wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej [mm]. 

Wymiary tolerowane 
Okien i drzwi 
balkonowych 

drzwi 

Skrzydeł 
z listew 

Wrót 

pł
yt

ow
yc

h 

kl
ep

ko
w
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h 

D
es

ko
w

y

ch
 

kl
ep

ko
w

yc
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K
le
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ch
 

de
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ow
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yc
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Wymiar zewnętrzny ościeżnicy lub 
krosna 

÷5 ÷5 ÷5 ÷5 - ÷5 ÷5 ÷5 

Ościeżnica lub krosno 
w świetle 

Do 1 m ÷2 ÷2 ÷2 - - - - - 

Powyżej 1 m ÷3 ÷3 ÷3 ÷4 - ÷8 ÷6 ÷8 

Różnica długości 
przeciwległych 

elementów ościeżnicy 
mierzona w świetle 

Do 1 m 1 1 1 1 - - - - 

Powyżej 1 m 2 2 2 2 - - - - 

Skrzydło we 
wrębie 

Szerokość do 
1m 

- ÷1 ÷2 - - - - - 

Powyżej 1 
m 

- ÷2 ÷3 ÷2 ÷8 - - - 

Wysokość 
powyżej 1 m 

- ÷2 ÷5 ÷5 ÷10 
+10-

5 
+10 
-5 

÷8 

Różnica długości 
przekątnych skrzydeł 

we wrębnie o 
wymiarach 

Do 1 m 2 - - - - - - - 

1 do 2 m 3 3 3 4 - - - - 

Powyżej 2m 3 4 4 5 - - - - 



 

 

Przekroje elementów 

Szer. do 50 
mm 

÷1 ÷1 ÷1  
÷3 

÷2 ÷2 ÷2 

Powyżej 50mm ÷2 ÷2   ÷3 ÷3 ÷3 

Gr. Do 40mm ÷1 ÷1   
÷3 

÷2 ÷2 ÷2 

Powyżej 40mm ÷1 ÷1 ÷2 ÷2 ÷2 ÷2 ÷2 

Grubość skrzydła - ÷1 ÷2 ÷2 ÷3 ÷2 ÷2 ÷2 

- d) Dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów należy porównać wyniki oględzin - wymaganiami 
podanymi w tabl. 2-3. 

 
e) Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych należy porównać wyniki oględzin i 

pomiarów w zakresie: 
- jakości robót stolarskich z PN-8$/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, wilgotności drewna, 

- szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów, 
- rozmieszczenie okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób, oszklenia, 
- pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi.  

f)  sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć należy dokonać przez 
kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów okuć zgodnie z normami na metody badań 
okien i drzwi. 

g) składowanie stolarki – wszystkie wyroby należy przechowywać w sposób zapewniający zabezpieczenie przed opadami 

atmosferycznymi; podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe; wyroby należy 

układać w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.. 

 

2.1.2 Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich. 

a) zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, 

  b) dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać:  

               - zgodność wymiarów, 

- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

-sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć.  

c) dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów(skrzydeł i elementów rucho-mych) należy 

porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi w opra-cowaniu i normach 

przedmiotowych,dla stolarki nietypowej - w dokumentacji technicznej(stwierdzenie zgodności wymiarowej powinno 

uwzględniać dopuszczalne odchyłki podane w tabl. 2-1 i 2-2). 

Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzów i odchyłek w stykach elementów stolarskich.   
 Wartość luzu i odchyłek [mm] 

Miejsce luzów 
 

Okien i drzwi 
balkonowych, 

naświetli, okien 
przesuwnych 

Drzwi Wrót 

płytowych klepkowych deskowych klepkowych deskowych 

 
Luzy 

 

Między 
skrzydłami 

+2 +2 +2 +2 10±4 10±4 

Między 
skrzydłami 

a ościeżnicą 
-1 -1 -1 -1 5 5 

Tablica 2-2. Odchyłki wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej [mm]. 

Wymiary tolerowane 
Okien i drzwi 
balkonowych 

drzwi 

Skrzydeł z 
listew 

Wrót 

pł
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Wymiar zewnętrzny ościeżnicy lub 
krosna 

÷5 ÷5 ÷5 ÷5 - ÷5 ÷5 ÷5 

Ościeżnica lub krosno w Do 1 m ÷2 ÷2 ÷2 - - - - - 



 

 

świetle Powyżej 1 m ÷3 ÷3 ÷3 ÷4 - ÷8 ÷6 ÷8 

Różnica długości 
przeciwległych 

elementów ościeżnicy 
mierzona w świetle 

Do 1 m 1 1 1 1 - - - - 

Powyżej 1 m 2 2 2 2 - - - - 

Skrzydło we wrębie 

Szerokość do 1m - ÷1 ÷2 - - - - - 

Powyżej 1 
m 

- ÷2 ÷3 ÷2 ÷8 - - - 

Wysokość 
powyżej 1 m 

- ÷2 ÷5 ÷5 ÷10 
+10-

5 
+10 
-5 

÷8 

Różnica długości 
przekątnych skrzydeł we 

wrębnie o wymiarach 

Do 1 m 2 - - - - - - - 

1 do 2 m 3 3 3 4 - - - - 

Powyżej 2m 3 4 4 5 - - - - 

Przekroje elementów 

Szer. do 50 mm ÷1 ÷1 ÷1  
÷3 

÷2 ÷2 ÷2 

Powyżej 50mm ÷2 ÷2   ÷3 ÷3 ÷3 

Gr. Do 40mm ÷1 ÷1   
÷3 

÷2 ÷2 ÷2 

Powyżej 40mm ÷1 ÷1 ÷2 ÷2 ÷2 ÷2 ÷2 

Grubość skrzydła - ÷1 ÷2 ÷2 ÷3 ÷2 ÷2 ÷2 

- d) Dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów należy porównać wyniki oględzin 

- wymaganiami podanymi w tabl. 2-3. 

 
e) Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych należy porównać wyniki oględzin i 

pomiarów w zakresie: 

- jakości robót stolarskich z PN-8$/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej,wilgotności drewna, 

- szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów, 

- rozmieszczenie okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób, oszklenia, 

- pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi.  

f)  sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć należy dokonać przez 
kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów okuć zgodnie z normami na metody badań 
okien i drzwi. 

g) składowanie stolarki – wszystkie wyroby należy przechowywać w sposób zapewniający zabezpieczenie przed opadami 
atmosferycznymi; podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe; wyroby należy 
układać w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 

4. TRANSPORT. 

Do przewozu stolarki może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających 
gwoździ i innych ostrych elementów. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Przygotowanie ościeży. 

a) Stolarka okienni może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub „w” ościeżu bez węgarków. 

b) Ościeża bezwęgarkowe, występujące w ścianach murowanych z bloczków z betonów komórkowych, cegły kratówki lub  

porothermu, powinny być tak wykonane, aby spełnione były wymagania z punktu widzenia zamocowania -okna lub drzwi 

balkonowych oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni między ościeżem a ościeżnicą. 

c) Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża. 

d) Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla różnych ścian podano w tabl. 2-4. 

Tablica 2-4.  

Rodzaj ściany i sposób 
wykonania ościeża 

Odchyłki [mm] Dopuszczalna 
różnica długości 

przekątnych [mm] 
szerokość wysokość 



 

 

Prefabrykowane ściany 
wielkowymiarowe, wyprawy 

pocienione 

+7 
-3 

÷3 10 

Prefabrykowane ściany 
pasmowe, wyprawy 

pocienione 
÷6 ÷4 Nie sprawdza się 

Ściany murowane, wyprawa 
tynkowa 

+10 +10 10 

 
5.2 Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej. 
- Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabl. 2-
5. 

Tablica 2-5. 

Wymiary zewnętrzne stolarki Liczba 
punktów 

mocowania 

Rozmieszczenie punktów mocowania 

wysokość Szerokość W nadprożu i progu Na stojaku 

Do 150 

Do 150 4 Nie mocuje się 

Każdy stojak w 2 punktach w odległości ok. 33 
cm od nadproża i ok. 35cm od progu 

150-200 6 
Po 1 punkcie w nadprożu i progu 

w ½ szerokości okna 

Powyżej 200 8 

Po 2 punkty w nadprożu i progu 
rozmieszczone symetrycznie w 

odległościach od pionowej 
krawędzi ościeża, równej 1/3 

szerokości okna 

Powyżej 
150 

Do 150 4 Nie mocuje się 

Każdy stojak w 3 punktach: 
- w odległości 33cm od nadproża 
- w ½ wysokości 
- w odległości 33cm od dolnej części 
okien 

150-200 8 
Po 1 punkcie w nadprożu i progu 

w ½ szerokości okna 

Powyżej 200 10 

Po 2 punkty w nadprożu i progu, 
rozmieszczone symetrycznie w 

odległościach od pionowych 
krawędzi ościeża, równych 1/3 

szerokości 

 
5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu. 

- w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach lub listwach. 

- w zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich 

elementy kotwiące w ościeżach. 

- uszczelnienie okna w ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna 

wypełnić kitem trwale plastycznym; a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym. 

- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od 

pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2mm na 1 wysokości okna, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości 

elementów ościeżnicy.Odchylenie ościeżnicy od płasz-czyzny pionowej nie może być większe niż 2mm. Różnice 

wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2mm przy długości przekątnej do l m, 3mm- do 2m; 4mm-powyżej 

2m długości przekątnej. 

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

- Okna powinny być mocowane w otworzę na dyble, kołki rozporowe lub specjalne kotwy. 
-   mocowanie przy użyciu pianki poliuretanowej która całkowicie wypełnia szczelinę między murem a ościeżnicą jest 

niewłaściwe. 

-    Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione. 

-   Osadzanie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu należy wykuć w pionowych 

powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Następnie wyrównać zaprawą mur podokienny z 

małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. 

Styki parapetu z ościeżem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny być przykryte drewnianymi listwami 

przyościeżnicowymi przybitymi do ościeżnicy. 

-  Po osadzeniu okna należy wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie progu ościeżnicy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrolę jakości robót opisano w punkcie 5.3.,5.4. 

 



 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR 2-02 rozdział 10 -Stolarka. Założenia szczegółowe p.2.2., 2:5.  Jednostką 

obmiarową jest: 

-      Okna, drzwi zewnętrzne - m2  

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic 

powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży lub ścian. 

- Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem. 

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż 3mm,a dwuskrzydłowych - 

6mm. 

- Zamknięte skrzydła okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów. 

- Otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mogą same się zamykać. 

- Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru 

pakowego o szerokości 2cm: Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania ,okno uznaje się za 

szczelne. 

- Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane nie mogą wystawać ponad 

powierzchnię drewna. 

- Wszelkie obróbki blacharskie nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. 

- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 

powierzchniach okien i drzwi, a także wykończenia malarskiego, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1    Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 

DZ.U. nr 75/2002 - „ Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie „ 

 PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

10.2 Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r. 
 
 
 

 


