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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
instalacji sanitarnych
przy rozbudowie o czgs$¢ biurowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w Krzywinie ul. Rybnicka 7, dziatka nr 69/3
obreb Krzywin, gmina Widuchowa

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element sktadowy dokumentacji projektowej przy
zleceniu i realizacji Robot ogélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ogoélnobudowlanych
wymienionych w punkcie 1.1., facznie z:
¢ inwentaryzacja wykonanych elementow obiektu
¢ projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacjg techniczna) wg
wykazu:

Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
zasadniczych:

1.3.1. Roboty budowlane

1.3.1.1. Przekucia w $cianach

1.3.1.2. Przekucia w stropach i posadzkach

1.3.1.3. Stolarka / $lusarka

1.3.1.4. Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen

1.3.1.5. Wykonczenie zewngtrzne elementow

1.3.3.1. Pozostale elementy wyposazenia budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

1. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robot lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak
jak zostat podany w zataczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczgcia

2. Data rozpoczgcia - data rozpoczecia Robdt okreslona w zataezniku do Oferty

3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktéra sktada si¢ projekt budowlany-
wykonawcezy

4. Dziennik budowy -dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot

1.4.1. Inspektor nadzoru —osoba, ktérag inwestor moze dodatkowo wyznaczy¢, posiadajaca
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pelnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz
aktualny wpis do zby zawodowe;j.

1.4.2. Inzynier Projektant — autor projektu budowlanego-wykonawczego.

1.4.3. Kierownik budowy/ Inzynier -osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny
wpis do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Komisja -osoba lub kilka osob tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba badz
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.

1.4.5. Materialy -wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.



1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ -zgodnos¢ wykonywania robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony -z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

1.4.11. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktory Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych
pracownikow

Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w
realizacji Robot.

1.4.12. Personel Zamawiajacego -Inspektor oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni
pracownicy Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub Inspektora
do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajacego

1.4.13. Plan BIOZ -plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastr. z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
1.4.14. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla cze$ci Robot oraz prawni nastepey kazdej z
tych 0séb

1.4.15. Polecenie Inspektora - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowa-
dzeniem budowy

1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j

1.4.17. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z

rozbidrka obiektow istniejacych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja

projektowa i specyfikacjami technicznymi

1.4.18. Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie

1.4.19. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zalezno$ci od kontekstu

1.4.20. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej

przez Zamawiajacego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub osob).

1.4.21. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zalaczniku do Oferty oraz prawni
nastepcy tej osoby.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacija

techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora i Projektanta.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,

instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram

robot, wykaz materialow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych
__kontraktem.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacja techniczng.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe,
niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem, w formie okreslonej przez Inwestora.
Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty
niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materialéw, do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa przejecia koncowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materialy, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca
naprawi, odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajgca rysunki, opisy i dokumenty formalno-prawne, sklada sie
z: projektu budowlanego wraz z kopiami uzgodnien administracyjnych projektu wykonawczego
zawierajacego opis i rysunki przedmiaru robot.
Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementow (wraz z
urzadzeniami).

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: porgcze, oswietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw oraz wszelkie inne srodki,
niezbedne do ochrony robét, pracownikdw, spotecznoscei i innych.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz

z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na

celu stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych przyczyn
___powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymogdw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez

odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych

wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w urzadzeniach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym

sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, beda mialy aprobate techniczng lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organdéw administracji panstwowej;.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji lub urzadzen na terenie
budowy oraz powiadomi¢ Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwltocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i inwestora oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i
instalacji, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowiazany przestrzega¢ przepisy dotyczace



bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadba¢ o to, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spehiajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej, sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciggu tygodnia od czasu przekazania
placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot, za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot, od daty rozpoczecia robdt do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia
Koncowego Robdt.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas prowadzenia robot, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonaweca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora roboty
budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
p6zniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Inwestora.

1.5.10. Stosowanie si¢ do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod. Ponadto w sposob ciggly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do

Robot, Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania lub
elementow i urzadzen, odpowiednie $wiadectwa, do zatwierdzenia przez Inwestora.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia, w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie postepu Robot.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na

wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda potrzebne



do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci
do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obr¢bie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inwestora lub poza
Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj urzadzen nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora i
Projektanta.

~ 3.SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiagnigcie efektu okreslonego w specyfikacji i
dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania, itp.) powinien by¢
dobrany w zaleznosci od rodzaju robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST
lub w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu

na jakos¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do wykonania robdt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu
drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywacé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, przepisami Prawa
Budowlanego, obowigzujgcymi w Polsce, normami oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczng, Specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomylki i bledy w czasie trwania Robot, jesli
wymagac tego

bedzie Inspektora.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i czgsci Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z
tego tytulu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i dostarczy Inwedtorowi do zatwierdzenia
szczegdly swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacja techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogoblna opisujaca:

¢ organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

¢ sposoby przestrzegania zasad BHP

¢  wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robdt

¢ sposdb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot

b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:
¢  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
¢  metode magazynowania materiatow
¢ sposdb postepowania z materiatami i robotami w razie, gdy nie odpowiadajg wymogom

6.2.  Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jakosci Robdt bedzie zapewnienie osiagnigcia zalozonej jakosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz Robot.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna polskie wytyczne albo procedury zaakceptowane przez Projektanta (dotyczy regulacji
wydajnosci kratek went.). Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Projektanta o terminie pomiaru. Projektant bedzie obecny podczas wykonywania pomiaru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej
lecz nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedhig dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera

Inwestor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robdt z wymaganiami ST. Inwestor moze pobiera¢ probki
materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jesli wyniki wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty, deklaracje i atesty

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow,



jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robot, bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie

potrzeby, poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych

wymagan, beda odrzucone.

Oznakowanie znakiem CE zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktura -dot. materiatow
__bezpiecznych.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego). Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej

-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot przebieg robdt,
-trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i
-ostatecznych odbiordéw robot

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej

-wyniki prob z podaniem, kto je przeprowadzit

-inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone
Inwestorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonania Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robot i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.



6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie¢ oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. nastepujace
dokumenty:

m pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego plan BIOZ

m protokoly przekazania terenu budowy

m umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne ¢ protokoty z ustalen
m korespondencj¢ na budowie

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdblne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
techniczna, ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu platnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie
okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robodt, bedzie
zaakceptowany przez
Inwestora./Inspektora Nadzoru.

_ Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci, beda uzupelione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w
formie osobne zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor bedzie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje obiorow robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
¢ odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu (np. pod budowa — kanatéw wentylacji)
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L4
L4
L4

odbiorowi czesciowemu
odbiorowi ostatecznemu
odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru i Projektant.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inwestora.

Roboty ulegajace zakryciu ocenia Inspektor w konfrontacji z dokumentacjg techn., ST i
ustaleniami.

8.3.0dbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor.

8.4.0dbiodr ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

_ Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inwestora. Odbior ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przejgcia dokumentdéw, o
ktorych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokotl odbioru ostate-
cznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami,

¢ specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualne

uzupetiajace lub zamienne)
¢ dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
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¢ wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST
¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupeltniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

_ Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo, podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawca w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot obejmowac beda:

¢ robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

¢ warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i
transportu na teren budowy,

¢ wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,

¢ Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

10.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pOzniejszymi zmianami)

10.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami)

10.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
1998 r. Nr 126, poz. 839 z pdzniejszymi zmianami)

10.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
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CZESC II
(str 13 -21)

instalacji sanitarnych
przy rozbudowie o czeS$¢ biurowg
budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w Krzywinie ul. Rybnicka 7, dziatka nr 69/3
obreb Krzywin, gmina Widuchowa

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE:
wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania, wod-kan

S. - 02.200
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

DZIALY:

S. -WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
-WEWNETRZNE INSTALACJE WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ
-WEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ
-INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
-DRENAZ OPASKOWY BYDYNKOW
-WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

SPIS TRESCI

5. WSTEP

6. MATERIALY

7. SPRZET

8. TRANSPORT

9. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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S-02.00. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyznaczenia osi oraz
punktéw wysokosciowych w ramach realizowanej inwestycji - budynek mieszkalny jednorodzinny
—rozbudowa o czgs¢ biurowa w Krzywinie ul. Rybnicka 7, dziatka nr 69/3 obrgb Krzywin, gmina

Widuchowa
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji
Robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej

a) Ulozenie rurociagdw cisnieniowych z rur stalowych ocynkowanych
b) Ulozenie rurociagdw cisnieniowych z rur z tworzywa sztucznego
c) Podlaczenie przyborow

d) Proby szczelnosci instalacji wodociggowe;j

e) Plukanie i dezynfekcja przewodow wodociagowych

f) Wykonanie izolacji termicznej

1.3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

a) wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne

b) ulozenie przewodow kanalizacyjnych z rur PCV

c) zasypanie wykopow

d) ulozenie pionéw kanalizacyjnych z rur PCV z zamontowaniem wywiewek na dachu
e) podlaczenie przyboréw sanitarnych

f) préby szczelnosci instalacji kanalizacji

1.3.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

a) wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne

b) ulozenie przewodéw kanalizacyjnych z rur PCV (PODEJSCIA DO RUR SPUSTOWYCH)
c) zasypanie wykopow

d) ulozenie pionowych podej$¢ do rur spustowych z montazem czyszczakow

e) montaz wpustéw liniowych i wiaczenie ich do kanatow deszczowych.

1.3.4. Drenaz opaskowy budynkéw.

a) wykopy liniowe pod rury drenazowe

b) wykonanie podtoza pod drenaz i utozenie rur,
¢) wykonanie obsypki filtracyjne;j

d) montaz studzienek przelotowych z osadnikiem

1.3.5. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania ( i zasilania central mieszkaniowych).

a) ulozenie rurociggéw cisnieniowych z rur stalowych czarnych bez szwu laczonych przez
spawanie

b) ulozenie rurociaggdéw cisnieniowych z rur z tworzywa sztucznego

c) zawieszenie i podlaczenie grzejnikow

d) montaz i podlaczenie central mieszkaniowych .

e) proby szczelnosci instalacji c.o. (na zimno i na gorgco)

f) regulacja instalacji c.o.

g) malowanie przewodow stalowych

h) wykonanie izolacji termiczne;j

i) rozruch central mieszkaniowych

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Doku-
mentacjg Projektowa, Specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Nalezy stosowaé wyroby producentéow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera

2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji: wody zimnej i cieplej
- Rury stalowe ocynkowane:DN50, DN40, DN32, DN25, DN20
- Ksztattki ocynkowane do w/w rur

- Rury miedziane 22x1,0

- Ksztattki do rur miedzianych

- Rury cisnieniowe z tworzywa sztucznego fi 18x2,5; 25x3,5mm,
- Ksztattki, facznik i przejsciowki do w/w rur

- Rura ochronna ,,peszel”

- Zawory kulowe odcinajace

- Zawory odcinajace ze spustem

- Zawory ze zlaczka do weza

- Zawory ustepowe

- Zawory do podlaczenia do pralki

- Zawory zwrotne na zasilaniu pralki

- Wodomierze mieszkaniowe

- Konsole wodomierzowe

- Zawory skosne zwrotno-zaporowe ze spustem

- Filtry wodne z reduktorem cisnienia

- Zawory antyskazeniowe

- Filtry siatkowe DN20 ?

- Baterie umywalkowe Scienne

- Baterie zlewozmywakowe

- Baterie wannowe

- Wezyki elastyczne w oplocie stalowym

- Zaworki katowe z filtrem

- lzolacja z pianki poliuretanowej

- Elementy taczace: obejmy, podwiesia, kotwy mocujace

2.2.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- Piasek na podsypke i obsypke

- Rury do kanalizacji wewnetrznej z PCW: 110; 75; 50mm

- Rury do kanalizacji wewnetrznej z PVC 160,

- Ksztattki i uszczelki dla w/w rur

- Rura zeliwna "100

- Rury wywiewne PCV ©100/160

- Czyszczaki kanalizacyjne z PCV 751 0110

- Korki kanalizacyjne PVC ©110; 160

- Tuleje ochronne z uszczelkami dla przejs¢ przez sciany budynku
- Whpusty piwniczne zeliwne DN 100

- Umywalki porcelanowe

- Zlewozmywaki dwukomorowe — stalowe emaliowane na szafce
- Muszle ustgpowe

- Wanny stalowe emaliowane

Opaski p.poz. na rury z PCV

Elementy mocujace
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2.3. Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji deszczowej
- Piasek na podsypke i obsypke

- Rury do kanalizacyjne z PVC: 110,160mm

- Ksztattki i uszczelki dla w/w rur

- czyszczaki na rury spustowe

- wpusty liniowe

2.4. Materialy stosowane przy wykonywaniu drenazu opaskowego.
- rury i ksztattki drenarskie

- studnie przelotowe z osadnikiem 325PVC

- obsypka filtracyjna

2.5.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

- Rury cisnieniowe z tworzywa sztucznego fi 14x2,0mm, 18x2,0mm 25x3,5mm,

- Ksztaltki, faczniki i przejsciowki do w/w rur

- Grzejniki stalowe konwektorowe z wbudowanymi zaworkami grzejnikowymi

- Grzejniki stalowe tazienkowe (drabinki )

- Glowice termostatyczne do zaworow grzejnikowych

- Zestawy podlaczeniowe grzejnikdéw zasilanych od dohu z odcieciem

- Kostki styropianowe utatwiajace montaz podejs¢ sciennych do grzejnikow

- Regulatory temperatury ( programator tygodniowy ) bez zasilania 230V.

- Elementy mocujace: obejmy, zawiesia, kotwy

- Mieszkaniowe centralki rozdziatu ciepta wyposazone w: konsole z zaworami, oraz regulatory
temperatury j.w.

- Zawory podpionowe,

- Mostki cyrkulacyjne,

- Liczniki ciepta ultradzwigkowe 0,75 m3/h, bez zasilania pradowego.

Zgodnie z przyjetymi w dokumentacji technicznej rozwigzaniami dotyczacymi ministacji
cieplnych Meibes istnieje mozliwos¢ zamiany na rownowazng stacj¢ cieplng po uprzednim
uzgodnieniu z Projektantem.

Na powyzsze zmiany konieczna jest akceptacja Inwestora.

Réwniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych dopuszcza te zmiany
na zasadzie réwnowaznosci technicznej, jakosciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem
oraz akceptacji Inwestora.

Dotyczy materialow wymienionych dla wykonania instalacji wod — kan oraz co.

2.6.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w B- 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Ponadto:

- samochdd dostawczy

- Koparka gasienicowa 0,25m3

- Samochdd skrzyniowy

- Wiertarki

- Gwintownice

- Agregat spawalniczy

- Zgrzewarka do rur PCV

- Praska hydrauliczna lub reczna do taczenia rur PEX z ksztaltkami

3. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w B- 00.00 ,,Wymagania ogo6lne".

Srodki transportu oraz sposéb transportowania materialdbw do wykonania Robot moze by¢
dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci
transportowanych materiatow.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robot zgodnie z Warunkami ZWiK z dnia 22.07.2003 nr TT-67/1007/2003 oraz
uzgodnieniami.

16



4.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w B- 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Roboty przygotowawcze

4.2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

- Wytyczenie tras przewodow na $cianach, stropach i posadzkach
- Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ do przyborow i zawordéw czerpalnych

4.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Wytyczenie tras przebiegu przewodow, ktére beda prowadzone pod posadzka i na $cianach
budynku.
Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegolnych urzadzen

4.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania

- Wytyczenie tras przebiegu przewodow na $cianach, stropach i posadzkach
- Ustalenie miejsc wykonania podejs¢

- Lokalizacja grzejnikow

- Wykucie otworéw w $cianach na trasie instalacji

- Lokalizacja central rozdziatlu ciepla

- Lokalizacja mostkow cyrkulacyjnych /zaworéw podpionowych

4.3.Roboty montazowe
4.3.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Przewody wody zimnej dla mieszkan, prowadzi¢ od gtéwnego zaworu odcinajacego, ktéry
znajduje si¢ pod podestem klatki schodowej, do piondw ktére usytuowano w szachtach na catej
wysokosci klatek schod..

Pod podestem zamontowac¢ zawory odcinajace, filtr, reduktor ci$nienia, zawor antyskazeniowy,
zespol przylaczowo-pomiarowy wody gospodarczej.

Dla kazdego mieszkania, wykona¢:

- podejscia do zestawow wodomierzowych.

- podejscie wody do kazdej centrali cieplne;j

- podejscie cw do podposadzkowej instalcji mieszkaniowej

- podejscie zw do podposadzkowej instalcji mieszkaniowej

Rozprowadzenie przewoddéw w mieszkaniach w systemie podpodlogowym oraz w bruzdach
sciennych na podejsciu do baterii przyboréw sanitarnych. System rozprowadzenia instalacji
wodociggowej do poszczegolnych punktow odbioru — trojnikowy z zastosowaniem potaczen
samozaciskowych, w ktérych zlaczki wykonane sa z tworzywa sztucznego polisufonu (PSU).
Odcinki podejs¢ do baterii wykona¢ w bruzdach $ciennych.

Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podloza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w
trakcie wykonywania wylewki betonowej. Minimalny promien giecia rur z tworzywa sztucznego
wynosi 10xd zewn. rury.

Opomiarowanie zuzytego ciepta bedzie nastepowac poprzez licznik ultradzwigkowy ciepta
znajdujacy w szachcie instalacyjnym na klatkach schodowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Opomiarowanie bedzie dotyczylo c.w.u. oraz c. o. .

4.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do projektowanego kolektora sieci rozdzielczej w
ul. Nad Rudzianka

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczy¢ rurami wywiewnymi.

Na poziomie parteru, na pionach kanalizacyjnych nad ostatnimi podtaczonymi przyborami
sanitarnymi nalezy zainstalowaé rewizje kanalizacyjne dostepne z poziomu parteru od strony
tazienek lub przedpokoi.
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W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano kratki sciekowe.

Podejscia do pionow, piony oraz poziomy kanalizacyjne wykonane beda z rur z tworzyw
sztucznych. Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykonac w
tulejach ochronnych.

4.3.3. Drenaz opaskowy budynkéw.

Wody drenazowe odprowadzane beda za pomocag drenazu opaskowego do osiedlowej sieci
deszczowej. Drenaz wykona¢ z rur drenarskich, obsypki filtracyjnej i studni przelotowych z
osadnikami.

4.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédto ciepla dla kazdego mieszkania stanowié bedzie centralka rozdzialu ciepta (dla potrzeb
grzewczych i c.w.u) Lokalizacja centralek — w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych.
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe, w tlazienkach grzejniki
drabinkowe.

Grzejniki regulowane za posrednictwem zawordw termostatycznych z nastawa wstepna.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg odpowietrznika automatycznego na pionie oraz
recznych odpowietrznikow na grzejnikach.

Instalacje rozprowadzajaca czynnik grzewczy zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych, w
systemie trojnikowym z zastosowaniem polaczen samozaciskowych, w ktéorym ztaczki wykonane
sa z tworzywa sztucznego polisufonu ( PSU )

Przewody prowadzone w warstwach podlogowych i bruzdach S$ciennych uktada¢ w rurze
ostonowej ,,peszla” (nie ma koniecznosci stosowania dodatkowej izolacji cieplnej). Mocowanie rur
specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie wykonywania
wylewki betonowej. Minimalny promien giecia rur z tworzywa sztucznego wynosi 10xd zewn.
rury. Stosowaé zestawy podlaczeniowe grzejnikow zasilanych od dotu z odcigciem. Stosowaé
kostki styropianowe utatwiajace montaz podejs¢ sciennych do grzejnikow

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w B- 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Kontrola jakosci robot.

5.2.1.Instalacja wody zimnej i cieplej.

»  Sprawdzenie szczelnosci instalacji

»  Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym
*  Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

»  Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej

5.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

*  Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym

*  Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

*  Sprawdzenie jakosci wykonania

»  Sprawdzenie szczelnosci podejs$¢ kanalizacji w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
*  Sprawdzenie szczelnosci poziomdow i piondw kanalizacyjnych

*  Sprawdzenie prawidlowosci wykonania odpowietrzen

»  Sprawdzenie prawidlowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych

5.2.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym
Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
Sprawdzenie jakosci wykonania
Sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizaccji w czasie swobodnego przeptywu wody
Sprawdzenie szczelnosci poziomow i podejs¢ do rur spustowych
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5.2.4. Drenaz opaskowy.

*  Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym

*  Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

*  Sprawdzenie jakosci wykonania

*  Sprawdzenie swobodnego przeptywu wody drenazowej na odcinkach migdzy studzienkami

5.2.5. Instalacja centralnego ogrzewania.

» Sprawdzenie szczelnosci instalacji

*  Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym

* Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

»  Sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych i regulacyjnych podpionowych

»  Sprawdzenie izolacji termicznej.

* Regulacja parametréw systemu grzewczego dla central mieszkaniowych ( ustawienie pompy
oraz termostatu w wezle cieplnym).

»  Sprawdzenie regulacji mieszkaniowej centralki rozdziatu ciepta ( po stronie c.o i c.w.u
zgodnie z instrukcja dla centralki).
Kontrole jakosci przeprowadza Inspektor Nadzoru Branzy Sanitarnej w razie potrzeby
inspektor nadzoru zwraca si¢ o udziat do Inzyniera.

6. OBMIAR ROBOT

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podane sg w ST ,,Wymagania ogoélne". Odbidr robot moze
nastapic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak réwniez
wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowa i poleceniami Inzyniera, a takze
obowigzujacymi normami i przepisami.

7.1.0dbior czesciowy
Odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST,
uzycia wilasciwych materialow, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokoldw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czeSciowym powinny byé
dostarczone nastepujace dokumenty:
* Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robdt
* Dziennik Budowy
*  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
*  Protokoty odbiorow
7.2.0dbior techniczny koncowy
Przy odbiorze konicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
*  Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym
*  Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
*  Protokoly przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji
+  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materialéw whacznie z wymaganiami
oznaczenia wyrobow znakiem CE,
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:
* Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej
*  Protokoly z odbiordéw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek
»  Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
*  Protokdt nastaw wstepnych zawordw termostatycznych.
Protokoly badan szczelnosci wszystkich instalacji
Protokoly badan wody,
Protokoly legalizacji licznikdéw ultradzwiekowych,
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Protokoty uruchomienia stacji cieplnych,
Dokumentacje powykonawcza przebiegu instalacji podposadzkowych.

8. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace platnosci podano w B- 00.00 ,,Wymagania ogolne".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Normy
LP NUMER NORMY  NAZWA
1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
2 PN-81/B-10700/00  Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze
3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
4 PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.
5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu
7 PN-77/H-04419 Proba szczelnoscei
10 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze
11 PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z PCV
12 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV
13 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne
14 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
15 PN-01706/Az1 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana
Azl)
16 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan A
17 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czgs¢ 1:
Postanowienia ogélne i wymagania
18 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia
19 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czgs¢ 3:
Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia
21 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploat.
23 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania
24 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania i instalacyjne
25 PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze
26 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
27 PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
28 PN-EN Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér
29 1SO6946:1999 cieplny i wspotezynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa
30 PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600m3
31 PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
32 PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
33 PN-83/B03430 + zmiana Az3/2000  Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
34 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosow.
35 PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania do ogrzewania budynkow

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
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9.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej - Warszawa 1996 Instrukcja
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych z PCV i PE - Wavin Poradnik
Projektanta i wykonawcy systemu KAN-therm z 2002 roku Systemy instalacyjne, Systemy
kanalizacyjne-Podreczniki uzytkownika Geberit Geberit HDPE Podrécznik uzytkownika Geberit
Pluvia System podcisnieniowego odwadniania dachéw Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania - COBRTI ,,INSTAL" 1995 Katalogi armatury

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdézniejszymi zmianami w sprawie
warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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CZESC III
(str 22 —31)

-SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S. - 01.00

instalacji sanitarnych
przy rozbudowie o czeS¢ biurowg
budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w Krzywinie ul. Rybnicka 7, dziatka nr 69/3
obreb Krzywin, gmina Widuchowa

DZIALY:

) S.-01.00 - ZEWNETRZNE SANITARNE
SIECI I PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNE] I DESZCZOWEJ

INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE:
zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

SPIS TRESCI:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia
robot zwigzanych z wykonaniem robdt sanitarnych realizowanych w ramach montazu instalacji
sanitarnych przy rozbudowie o czes$¢ biurowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

w Krzywinie ul. Rybnicka 7, dziatka nr 69/3 obreb Krzywin, gmina Widuchowa

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wymienionych instalacji sanitarnych realizowanych w ramach Kanalizacji
w ul. Grunwaldzkiej w Policach.

W zakres podstawowych robdt czesci Specyfikacji Technicznej wchodza:

1.3.1. Sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

Wytyczenie trasy kanalizacji

Wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne

Odwodnienie czesci wykopow za pomoca igtofiltrow

Podsypka z piasku wraz z zaggszczeniem

Utozenie przewodow kanalizacyjnych z rur PVC

Wykonanie studzienek kanalizacyjnych BS

Wykonanie studzienek kanalizacyjnych BS na zasuwy burzowe

Wykonanie studzienek kanalizacyjnych PCV

Wykonanie drenazu liniowego na wskazanym odcinku.

Wykonanie wpustow drogowych PVC z osadnikiem

Wilaczenie kaskadowe do istniejacych studni kanalizacyjnych na kanale w ulicy
Izolacja studzienek kanalizacyjnych BS

Proba szczelnoscei kanalizacji

Obsypka przewoddw wraz z zageszczeniem

Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem

1 4. Podstawowe okreslenia
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ST ,,Wymagania ogoélne" oraz
odpowiednimi normami polskimi lub europejskimi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, warunkami technicznymi wtascicieli sieci , ST i poleceniami
Inzyniera. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

2. Materialy.

Nalezy stosowaé wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji sanitarnych dla niniejszej budowy wedlug
zasad ST sa:

2.1. Materialy dotyczace przylacza kanalizacji deszczowej.

- Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC: 400, 315, 250; 200; 160; (doktadnie wg opisu
technicznego)

- Piasek na podsypke i obsypke

- Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych BS fi 1000 o gltebokosci do 2m, z
prefabrykowanym dnem, z wyprofilowanymi kinetami z przejsciami przez $cianki dla rur, z
uszczelka gumowa na potaczeniach kregdw, z ptyta zelbetowa nadstudzienna, stopniami
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wlazowymi i wlazem zeliwnym typu cigezkiego

- Studzienki rewizyjne z krggdw betonowych BS fi1200 o glebokosci do 3m, z
prefabrykowanym dnem, z wyprofilowanymi kinetami z przejsciami przez $cianki dla rur, z
uszczelka gumowa na potaczeniach kregdw, z plyta zelbetowa nadstudzienna, stopniami
wlazowymi i wlazem zeliwnym typu cigezkiego

- Wpusty drogowe na studzienkach fi450 z osadnikiem 0.60m

2.5. Odbiér materialow na budowie.

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatéw, (peknig¢, ubytki, zgniecenia).

2.6. Skladowanie materialow

Podltoze, na ktérym sktaduje sie rury i kregi betonowe musi by¢ ptaskie, réwne, wolne od
kamieni i ostrych przedmiotow.

Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na podktadach drewnianych o szerokosci nie
mniejszej niz 0,10tniw odstepach 1 do 2 m. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1,0m.
Rury w kregach sktadowaé na ptasko na podktadach drewnianych pokrywajacych min. 50%
powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2,0m. Zwraca¢ uwage na
zakonczenia rur - zabezpieczaé je ochronami (kapturki, wktadki). Niedopuszczalne jest
,wleczenie" rur po podtozu

Rury z tworzyw sztucznych nalezy chronié przed dlugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodel ciepta.

Dhtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.
Armaturg, ksztaltki oraz inne elementy przylaczy skladowa¢ w zamykanych magazynach w
warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. Sprzet

- Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST,, Warunki ogélne". Ponadto:
- Samochdd dostawcezy

- Koparka ggsienicowa 0,25 m3

- Samochod samowytadowcezy St

- Samochdéd skrzyniowy

- Zageszczarka wibracyjna

- Zuraw samojezdny

- Wyciag

- Wciagnik przejezdny 3t

- Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE
- Agregat pradotworczy

- Sprezarka

4. Transport

Przewiduje si¢ przewdz rur oraz wszystkich elementdw instalacji od producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazynow na plac budowy.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem
lub przesuwaniem. Transport powinien si¢ odbywaé pojazdami o odpowiedniej dtugoscei, tak
aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1,0m. Natomiast
rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Sposob transportu poszczegdlnych elementéw oraz rur podaje producent w swoich
wytycznych. Nalezy $cisle stosowac si¢ do jego wytycznych. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage
na transport rur i ksztaltek z PVC.

5. Wykonanie robét.

Wykonanie roboét zgodnie ze standardami Warunkow Ogdlnych i Technicznych przylaczenia do
Sieci Wodociagowej i Kanalizacyjnej wydawanymi w ZWiK Police
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5.1. Wymagania ogo6lne

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane przytacza sanitarne.

5.2.Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy przebiegu sieci kanalizacji deszczowej z odgalezieniami
Ustalenie miejsca wlaczenia kanalizacji deszczowej do istniejacej kanalizacji

5.3. Roboty ziemne (dla wszystkich przylaczy sanitarnych)

Przed przystapieniem do wykopow nalezy zamontowaé urzadzenia odwadniajgce. Obnizenia wod
gruntowych nalezy przeprowadzaé tak aby nie zostata naruszona struktura w podtozu
wykonywanego obiektu , ani tez w podtozu sasiednich budowli. Urzadzenia odwadniajace nalezy
kontrolowa¢ i konserwowacé przez caly czas trwania robot. Przy istniejacych warunkach
gruntowo-wodnych nie bedzie konieczne odwadnianie wykopdw z wod gruntowych. W razie
koniecznosci przyjeto odwadnianie wykopu iglofiltrami. Zaktada si¢ odwadnianie wykopu
odcinkami o dlugosci ok.50m Nalezy zastosowa¢ instalacje iglofiltrowa typu IgE-81, zawierajaca
w zestawie 50szt. iglofiltrow PE <f>32 z filtrem siatkowym o dtugosci 0.6m oraz agregat 2-
pompowy Al-81. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ jak najkrocej. Odprowadzanie wody
z iglofiltréw i przewidziano do kanalizacji deszczowej w ulicy.

Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopow powinien by¢ skorygowany w trakcie wykonywania
robot i rozliczony w oparciu o faktycznie istniejagce warunki. Rozliczenie wymaga potwierdzenia
przez Inzyniera.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
projektowej. Dno wykopu wykonanego rgcznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3cm, zas w gruntach nawodnionych o 20cm.
Przy wykopie mechanicznym dno ustala si¢ na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.
Nie wybrana warstwe gruntu usuna¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usungé kamienie, korzenie i
grudy, dno wyréwnagé, a nastgpnie przystapi¢ do wykonania podloza.

W trakcie wykonywania wykopdw nie wolno dopusci¢ do naruszenia ( rozluznienia ) rodzimego
podtoza dna wykopu.

W trakcie wykonywania wykopu nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu przylaczy.

W gruntach spoistych , bez silnego naptywu wadd gruntowych oraz z dala od budynkéw i czynnych
drég mozna wykonywaé wykopy ze skarpami, bez zadnego umocnienia. We wszystkich innych
przypadkach, w tym rowniez w wykopach nawodnionych, wykop nalezy wykona¢ o $cianach
pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomoca obudowy drewnianej lub metalowej rozpartej
z jednoczesnym odpompowywaniem wody gruntowej

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawienie wolnego pasa
terenu o szeroko$ci min. 1,0m.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia giebokosci
wigkszej niz 1,0m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie wiekszych niz co 20m.

Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zaggszczanymi. Szczegoélnie starannie
zagescic¢ grunt wokol przewodu i na wysokosci 30cm nad rure oraz przy obiektach kubaturowych.
Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni drobno lub
srednioziarnisty.

W miare mozliwosci wykorzystywaé grunt rodzimy z odktadu. Grubo$¢ warstwy poddanej
zageszezeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspdlczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej
grubos$ci warstwy po osiagnieciu zalozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego
materiatu.

W czasie zageszczania grunt powinien mie¢ wilgotnos¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg +/-20%. Stan wilgotnosci nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialow, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za
pomoca wskaznika stopnia zageszczenia.

Ustala sie minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym i pod fundamenty:

Dla warstw do glebokosci 2m - 1,00
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Dla warstw powyzej 2 m glebokosci -0,97

Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosic¢

Dla obsypki ( 30 cm powyzej rury ) 0,97

Dla zasypki 0,50

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy jest niewystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe , doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie
zagescic. Jezeli powtorne zageszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowac nowy materiat , o ile Inzynier
nie zezwoli na ponowienie proby zageszczenia warstwy.

5.4.Podsypka.

Przewody przytaczy wody, kanalizacji i cieplne, nalezy uktadaé¢ na podsypce z piasku.
Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

-0,95 w przypadku gruntéw niespoistych

-0,92 w przypadku gruntéw spoistych

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ minimum 10cm, a w przypadku gruntu
zawierajacego kamienie lub gdy grunt bedzie nawodniony po wykonaniu kanalu minimum 15 cm

5.5. Obsypka.

Przewody przylaczy wody, kanalizacji i cieplne nalezy po obu stronach obsypaé piaskiem i
zagesci¢ warstwami do 30cm nad wierzch rury.

Przewody przytacza cieplnego nalezy po obu stronach obsypac piaskiem i zagescic
warstwami do 10cm nad wierzch rury.

5.6. Roboty montazowe.

Rury PCV uklada¢ na przygotowanym pod%ozu w temperaturze 0-30C. Przed rozpoczeciem
montazu wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem od najnizszego punktu przytacza. Bose konce rur nalezy wciskaé w
kielich po uprzednim posmarowaniu srodkiem ulatwiajacym poslizg. Przed przystapieniem do
wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktorej wciskany bedzie bosy
koniec rury powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Po wykonaniu
montazu nalezy wykona¢ proby szczelnosci pomiedzy punktami wezlowymi. Po wykonaniu préb
szczelno$ci z wynikiem pozytywnym mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Rury PE uktadaé na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze 0-30C. Szczegotowe
warunki montazu zlacz rur podawane sa przez ich producenta. Rury taczyé za pomoca
zgrzewania przy pomocy muf elektrooporowych i zgrzewania doczotowego. Montaz rurociagu z
pomoca zgrzewania wykonaé na zewnatrz wykopu na poboczu lub na pomoscie ustawionym
nad wykopem. Przed zgrzewaniem nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie zgrzewane
rur poprzez obcigcie pitg o drobnym uzebieniu i oczyszczenie.

Na przewodzie gazowym zamontowac rur¢ ostonowa PCV75 o dtugosei 3.50m

Ponad przewodami gazu i wody utozy¢ tasme informacyjna

Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci.

Po wykonaniu montazu nalezy wykonaé proby szczelnosci rurociaggéw pomiedzy punktami
wezlowymi. Wodociag wypluka¢ dwukrotnie i zdezynfekowaé. Rurociagi zasypywac stopniowo
warstwami 20cm piasku, kolejno je zageszczajac

Szafke z kurkiem gléownym gazowym zamontowa¢ na $cianie budynku.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym ( warstwa thucznia lub
zwiru) dnie wykopu. Elementy studzienek montowaé przy uzyciu sprzetu montazowego lekkiego
do 1,0tony. Przy przejsciach rur przez Sciany zamontowac tuleje ostlonowe z uszczelka gumowa.
stopnie zlazowe w studniach betonowych montowa¢ mijankowo w dwoch rzedach w
odleglosciach pionowych 0.30m i odlegtosci poziomej osi stopy 0.30m

Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci. Rury
powinny by¢ wyposazone w przewody stuzace do zainstalowania systemu alarmowego.
Przewody te nalezy polaczy¢.

Przy przejsciach rur przez $ciany zamontowac tuleje ostonowe z uszczelkg gumowa
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5.7. Zabezpieczenie przed korozjg.
Zewngetrzne $ciany studni kanalizacyjnych betonowych zaizolowaé przeciw wodzie gruntowe;j
izolacja ciezka.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogodlne zasady jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

6.1. Badanie jakoSci materialéw i urzadzen uzytych do wykonania przylaczy sanitarnych.
Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;j, ST i odpowiednich norm materialowych podanych w niniejszej ST.

6.2. Ocena jakoSci robot

sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem

sprawdzenie szczelnosci

sprawdzenie jakoSci wykonania

sprawdzenie usuniecie wszelkich usterek

Materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiadaé atest producenta oraz uzyskac
kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Inzyniera Budowy z wpisem do dziennika budowy.

6.3. Proby szczelnosci

Sie¢ kanalizacji deszczowej z odgatezieniami nalezy podda¢ probom szczelnosci na infiltracje i
eksfiltracje zgodnie wytycznymi producentéw oraz z

PN-92/B-10735,

PN-91/B-10725,

PN-90/M-30504,

PN-91/M-10405.

7. Obmiar robét.
Obmiar robot na zasadach okreslonych w ,,Warunkach ogélnych™ ST,

8. Odbiér robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podane sag w ST ,,Wymagania ogélne". Odbior robdt moze
nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak
rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera, a takze
obowigzujacymi normami i przepisami.

8.1. Odbior czesciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w
wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektows i
ST, uzycia wlasciwych materialéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢
ujete w formie protokolow i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cze$ciowym powinny
by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

-Dziennik Budowy

-Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

-Protokoty odbiorow

8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Protokoly przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
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Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek
Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia
Protokoly badan szczelnosci wszystkich instalacji

9. Podstawa platnoSci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne"

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-91/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN1329 Kanalizacja rury

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna . Obiekty, elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-/M-69707 Spawalnictwo. Zasady wykonania probnych ztgczy spawanych lub
zgrzewanych.

PN-/M-69770 Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztaczach doczotowych
ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.

10.2.lnne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej - Warszawa 1996

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z PCV i PE- Wavin

Katalogi armatury

Katalog rur i ksztaltek PC V

Katalog rur i ksztaltek PE

Katalog studni BS

Katalog studni PCV

Instrukcja montazowa ukladania rurociggéw PCV

Instrukcja montazowa ukladania rurociagéw PE

Instrukcja montazowa studzienek PCV

Wytyczne realizacji sieci gazowych zPEw WOZG.

Instrukcja montazowa odwodnien liniowych

Instrukcja montazowa producenta wpustow tarasowych

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieplowniczych z
rur i elementow preizolowanych. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instala-
cyjnej ,,INSTAL" - Warszawa 1996
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