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Zamawiający: Powiat Limanowski  
Adres: ul. Józefa Marka 9; 34-600 Limanowa 

 
 

Program funkcjonalno-użytkowy 
 

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) 
Poddziałanie 4.3.2 „Głęboka modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej – SPR” 
___________________________________________________________________ 

Nazwa zamówienia: 

„Głęboka modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego” 
 

Adres projektu (adresy obiektów): 

Lp. Nazwa budynku Adres budynku 

Budynek nr 1 

Bezpłatna Powiatowa 
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i 
ortopedycznego (medycznego) w 
Limanowej 

ul. Piłsudskiego 61, 34-600 
Limanowa 

Budynek nr 2 Dom Pomocy Społecznej w Limanowej ul. Witosa 24/26, 34-600 Limanowa 

Budynek nr 3 I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej 
ul. Władysława Orkana 1, 34-600 
Limanowa 

Budynek nr 4 
Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w 
Tymbarku 

34-650 Tymbark 349 

Budynek nr 5 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 
Limanowej 

ul. Z. Augusta 8, 34-600 Limanowa 

Budynek nr 6 Zespół Szkół nr 1 w Limanowej, bud. A 
ul. Piłsudskiego 81, 34-600 
Limanowa 

Budynek nr 7 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej 
ul. Józefa Marka 2, 34-730 Mszana 
Dolna 

Budynek nr 8 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie Szczawa 167, 34-608 Kamienica 

Budynek nr 9 
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie 
Dolnej 

ul. Starowiejska 4, 34-730 Mszana 
Dolna 

Budynek nr 10 
Budynek Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szpitala 
Powiatowego w Limanowej 

ul. Witosa 28, 34-600 Limanowa 

Budynek nr 11 Dom Wczasów Dziecięcych (budynek duży) 
Poręba Wielka 205, 34-735 Poręba 
Wielka/ Niedźwiedź 

Budynek nr 12 Dom Wczasów Dziecięcych (budy mały) 
Poręba Wielka 293, 34-735 Poręba 
Wielka/ Niedźwiedź 

Budynek nr 13 Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej 
ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana 
Dolna 
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Nazwy i kody: 

Wg. wspólnego słownika zamówień CPV:  

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną  

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła  

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

45000000-7 Prace budowlane  

45333000-0 Prace dotyczące wykonania instalacji gazowej  

45310000-3 Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznej  

45331110-0 Prace dotyczące wykonania instalacji kotłów gazowych 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

44112110-5 Konstrukcje dachowe  

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  

45400000-1 Roboty wykończeniowe  

Zamawiający: 

Powiat Limanowski 
ul. Józefa Marka 9; 34-600 Limanowa 

 

Osoby opracowujące program funkcjonalno-użytkowy: 

 

Grzegorz Kowalski 

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15a/7 

31-234 Kraków 

 

 

 

Kraków 2016r. 

 

Korekta 2018r. 
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1. Cel opracowania i przedmiot zamówienia 

Celem poniższego opracowania jest umożliwienie przygotowania i realizacji w systemie 

zaprojektuj, wybuduj, przedsięwzięcia pn. „„Głęboka modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”   złożonego z następujących obiektów:  

 

Budynek nr 1 - Bezpłatna Powiatowa wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego i ortopedycznego (medycznego) w Limanowej,  
ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa; jednostka ewidencyjna Limanowa Miasto 
(120701_1); obręb ewidencyjny 0005, obr 5; działka ewidencyjna nr 16/9. 

Budynek nr 2 - Dom Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. Witosa 

24/26, 34-600 Limanowa; jednostka ewidencyjna Limanowa Miasto (120701_1); obręb 
ewidencyjny 0003, obr 3; działki ewidencyjne nr 481/1, 481/2. 

Budynek nr 3 - I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej, ul. Orkana 1, 

34-600 Limanowa; jednostka ewidencyjna Limanowa Miasto (120701_1); obręb 
ewidencyjny 0005, obr 5; działka ewidencyjna 60/1. 

Budynek nr 4 - Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Tymbarku, Tymbark 349 i 348, 34-650 Tymbark, jednostka ewidencyjna Gmina 

Tymbark (120712_2); obręb ewidencyjny nr 0003, Tymbark; działka ewidencyjna nr 976/4 

Budynek nr 5 - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 
Limanowej, ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa; jednostka ewidencyjna 

Limanowa Miasto (120701_1); obręb ewidencyjny 0007, obr 7; działka ewidencyjna 57. 

Budynek nr 6 - Zespół Szkół nr 1 w Limanowej Budynek A, ul. 

Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa; jednostka ewidencyjna Limanowa Miasto 
(120701_1); obręb ewidencyjny 0003, obr 3; działka ewidencyjna 553. 

Budynek nr 7 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej, 
ul. Józefa Marka 2, 34-730 Mszana Dolna; jednostka ewidencyjna Mszana Dolna Miasto 
(120702_1); obręb ewidencyjny 0001, Gronoszowa; działki ewidencyjne nr 4257/8, 4261 

Budynek nr 8 - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Szczawie, Szczawa 167, 34-608 Kamienica; Jednostka ewidencyjna Gmina Kamienica 

(120705_2); obręb ewidencyjny nr 0002, Szczawa; działki ewidencyjne nr 1508/1, 1508/2, 
1509. 
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Budynek nr 9 - Zespół Szkól Techniczno-Informatycznych w 
Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 4, 34-730 Mszana Dolna; jednostka 

ewidencyjna Mszana Dolna Miasto (120702_1); obręb ewidencyjny 0001, Gronoszowa; 
działki ewidencyjne nr 9979/5, 9979/8. 

Budynek nr 10 - Budynek Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szpitala 
Powiatowego w Limanowej, ul. Witosa 28, 34-600 Limanowa; jednostka 

ewidencyjna Limanowa Miasto (120701_1); obręb ewidencyjny 0003, obr 3; działka 
ewidencyjna nr 480/2. 

Budynek nr 11 - Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej, 
Poręba Wielka 205, 34-735 Niedźwiedź; jednostka ewidencyjna Gmina Niedźwiedź 

(120710_2); obręb ewidencyjny nr 0004, Poręba Wielka; działki ewidencyjne nr 111/5, 111/6, 

Budynek nr 12 - Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej, 
Poręba Wielka 293, 34-735 Niedźwiedź; jednostka ewidencyjna Gmina Niedźwiedź 

(120710_2); obręb ewidencyjny nr 0004, Poręba Wielka; działka ewidencyjna nr 90/7 

Budynek nr 13 - Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, ul. 

Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna;  jednostka ewidencyjna Mszana Dolna Miasto 
(120702_1); obręb ewidencyjny 0003, Śródmieście; działka ewidencyjna nr 5897/5. 

 
Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

województwa małopolskiego Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej – SPR. 

Celem projektu jest zmniejszenie ilości oraz kosztów energii cieplnej oraz redukcja emisji 

szkodliwych substancji emitowanych do środowiska.  

Szczegółowe roboty dla poszczególnych obiektów zostały opisane w dalszej części 

programu oraz w załącznikach do programu. Wszystkie wartości dotyczące wielkości 

następujących prac modernizacyjnych: powierzchnia docieplenia stropodachu, ilość opraw 

oświetleniowych, modernizacja instalacji C.O. mogą odbiegać od stanu rzeczywistego i 

należy je zweryfikować przed złożeniem ofert oraz na etapie wykonywania projektów – 

konieczna inwentaryzacja, którą należy wykonać we własnym zakresie.  

Oczekuje się od Oferentów złożenia ofert obejmujących pełen zakres koniecznych do 

wykonania prac dotyczących poszczególnych budynków (można składać oferty częściowe 

na kompleksową realizację poszczególnych budynków) wyszczególnionych w zamówieniu 

obejmujący miedzy innymi: projektowanie, uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami prawa, realizację przedsięwzięcia, uruchomienie instalacji, odbiór 

powykonawczy inwestycji, serwis gwarancyjny oraz zapewnienie ewentualnego serwisu 

pogwarancyjnego. Oferta powinna być zgodna z niniejszym programem. 
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Prawna wykonalność inwestycji.  

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszystkich wymaganych prawem i 

przepisami dokumentów i pozwoleń, aby zapewniły dostawcom i personelowi budowlanemu 

wystarczających wskazówek do realizacji inwestycji. Powiat Limanowski jako zamawiający 

będzie miał prawo dokonywać przeglądów dokumentów Wykonawcy i dokonywać inspekcji 

ich przygotowania, gdziekolwiek są one przygotowywane. Każdy dokument Wykonawcy 

będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, przedłożony Zamawiającemu do 

weryfikacji i zatwierdzenia.  

Zamawiającego reprezentować będzie inspektor nadzoru inwestorskiego.  

Dodatkowe informacje:  

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz 

realizacją zadania wszystkie niezbędne dokumenty, które są w jego posiadaniu oraz udzieli 

informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.  

2. Opracowania projektowe i uzupełniające takie jak:  

- Audyt energetyczny   

- Program Funkcjonalno-Użytkowy  

są wiążące dla realizacji opracowań projektowych niezbędnych do realizacji modernizacji i 

poprawy efektywności ekologicznej poszczególnych budynków. 

- Inwentaryzacja budynku – budynki należy zinwentaryzować w ramach opracowania 

projektowego w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej dla podanego 

zakresu robót.  

3. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w 

szczególności wymagania:  

-Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202),  

-Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579),  

-Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755), 

- Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2018.1269) 
 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady. W-wa 1988 r,  

-Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. II wydanie – 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. W-wa 2001,  

-PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi,  
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-PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze,  

-WTWiO Roboty budowlano-montażowe. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe, inne 

przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz 

procesem projektowania instalacji solarnych,  

-Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego,  

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.(Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,  

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422).  

2. Aktualne uwarunkowanie wykonania przedmiotu zamówienia 

2.1. Lokalizacja projektu (obiektów) 

Budynek nr 1 - Bezpłatna Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i 
ortopedycznego (medycznego) w Limanowej,  
ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa;  
 
Budynek nr 2 - Dom Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. Witosa 24/26, 34-600 
Limanowa;  
 
Budynek nr 3 - I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej, ul. Orkana 1, 34-600 
Limanowa;  
 
Budynek nr 4 - Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, 

Tymbark 349 i 348, 34-650 Tymbark, 

Budynek nr 5 - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej, 
ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa;  
 
Budynek nr 6 - Zespół Szkół nr 1 w Limanowej Budynek A, ul. Piłsudskiego 81, 
34-600 Limanowa;  
 
Budynek nr 7 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej, ul. Józefa 
Marka 2, 34-730 Mszana Dolna; 
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Budynek nr 8 - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie, Szczawa 
167, 34-608 Kamienica;  

Budynek nr 9 - Zespół Szkól Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej, ul. 
Starowiejska 4, 34-730 Mszana Dolna;  
 
Budynek nr 10 - Budynek Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szpitala 
Powiatowego w Limanowej, ul. Witosa 28, 34-600 Limanowa;  
 
Budynek nr 11 - Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej, Poręba Wielka 

205, 34-735 Niedźwiedź;  

Budynek nr 12 - Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej, Poręba Wielka 

293, 34-735 Niedźwiedź;  

Budynek nr 13 - Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, ul. Rakoczego 9, 
34-730 Mszana Dolna;  

 

2.2. Stan obecny obiektu 

Budynek  1 – załącznik nr 1 do programu funkcjonalno - użytkowego 

Budynek  2 - załącznik nr 2 do programu funkcjonalno - użytkowego 

Budynek  3 - załącznik nr 3 do programu funkcjonalno - użytkowego 

Budynek  4 - załącznik nr 4 do programu funkcjonalno - użytkowego 

Budynek  5 - załącznik nr 5 do programu funkcjonalno - użytkowego 

Budynek  6 - załącznik nr 6 do programu funkcjonalno - użytkowego 

Budynek  7 - załącznik nr 7 do programu funkcjonalno - użytkowego 

Budynek  8  - załącznik nr 8 do programu funkcjonalno - użytkowego 

Budynek  9 - załącznik nr 9 do programu funkcjonalno - użytkowego 

Budynek  10 - załącznik nr 10 do programu funkcjonalno - użytkowego 

Budynek  11 - załącznik nr 11 do programu funkcjonalno - użytkowego 

Budynek  12 - załącznik nr 12 do programu funkcjonalno - użytkowego 

Budynek  13 - załącznik nr 13 do programu funkcjonalno - użytkowego 

 



 

9 
 

3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

 

Budynek nr 1 - załącznik nr 1 do programu funkcjonalno - użytkowego 
 
Budynek nr 2 - załącznik nr 2 do programu funkcjonalno - użytkowego 

 
Budynek nr 3 - załącznik nr 3 do programu funkcjonalno - użytkowego 

 
Budynek nr 4 - załącznik nr 4 do programu funkcjonalno - użytkowego 

 
Budynek nr 5 - załącznik nr 5 do programu funkcjonalno - użytkowego 

 
Budynek nr 6 - załącznik nr 6 do programu funkcjonalno - użytkowego 
 
Budynek nr 7 - załącznik nr 7 do programu funkcjonalno – użytkowego 
 
Budynek nr 8 - załącznik nr 8 do programu funkcjonalno - użytkowego 
 
Budynek nr 9 - załącznik nr 9 do programu funkcjonalno - użytkowego 
 
Budynek nr 10 - załącznik nr 10 do programu funkcjonalno - użytkowego 
 
Budynek nr 11 - załącznik nr 11 do programu funkcjonalno – użytkowego 
 
Budynek nr 12 - załącznik nr 12 do programu funkcjonalno - użytkowego 
 
Budynek nr 13 - załącznik nr 13 do programu funkcjonalno - użytkowego 
 
 

Zamówienie obejmuje (dotyczy wszystkich budynków):  

1) Sporządzenie projektu budowlanego/wykonawczego/warsztatowego odpowiednio do 

wymogów przepisów, w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia/akceptacji Inwestora, z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, 

pozwoleń, wynikających z aktualnych przepisów – przy spełnieniu wymagań zawartych w 

ustawie z 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane (Dz.U.2016.290) oraz innych uzgodnień 

niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie,  

2) Sporządzenie w każdym przypadku projektu wykonawczego, przedmiaru robót oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wg wymagań zawartych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129),  

3) Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej – 5 egz. w przypadku 

projektu budowlanego (pozostałe opracowania, projekty wykonawcze, przedmiary, 
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specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z Planem BIOZ w 

ilości 2 egzemplarzy) oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD. Dokumentacja powinna 

zawierać w szczególności:  

• szczegółowy opis określający miedzy innymi zakres robót, dobrane materiały, kolorystykę 

elementów, parametry zastosowanych materiałów i urządzeń, oszacowanie efektów 

oszczędności czy produkcji energii elektrycznej  

• szczegółowy opis techniczny przyjętych rozwiązań wraz z uzasadnieniem i niezbędnymi 

obliczeniami oraz opis przyjętej technologii robót  

• załączniki formalno-prawne  

• rysunki budowlane (rzuty) w odpowiedniej skali  

• dokumentacja winna być opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa 

Budowlanego i obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki 

i budowle oraz zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym wraz załącznikami, audytem 

energetycznym  

• należy uzyskać wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia, a w szczególności: 

uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, uprawnionego rzeczoznawcy ds. sanitarno-

higienicznych, uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej, związane z 

ochroną środowiska, 

• należy uwzględnić wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania  

• należy zabezpieczyć teren budowy, zapewniając bezpieczeństwo zarówno pracowników jak 

i osób trzecich, ponieważ realizacja zadania będzie odbywać się na czynnych obiektach,  

4) Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, 

5) Przeprowadzenie odpowiednich prób i pomiarów, przed uzyskaniem odbioru robót i 

przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytku instalacji i budynków, 

6) Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia podczas 

realizacji całego przedsięwzięcia,  

7) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeżeli będzie to 

wymagane.  

Oferta złożona przez Wykonawców winna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych 

do kompleksowego wykonania zadania, aż do przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna 

być zgodna z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca zobowiązany 

jest ująć w swojej ofercie również te dodatkowe roboty i elementy, które nie zostały 

wyszczególnione w programie funkcjonalno- użytkowym, a są ważne i niezbędne do 
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prawidłowego i poprawnego funkcjonowania, stabilnego działania oraz wymaganych prac 

konserwacyjnych jak również dla spełnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, programem funkcjonalno - użytkowym, 

harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wykonaniu zadania 

spowodowane przez Wykonawcę, zostaną przez niego poprawione na własny koszt, z tego 

tytułu nie będzie się on mógł ubiegać o żadne dodatkowe wynagrodzenie.  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przygotowania i przedłożenia do oceny koncepcji 

projektowej przedstawiającej zaproponowane rozwiązania. Zamawiający zgłosi swoje uwagi 

do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia. Przed złożeniem wniosku 

Wykonawcy o wydanie ewentualnych decyzji administracyjnych zgodnie z Prawem 

Budowlanym niezbędne będzie uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla rozwiązań 

projektowych zawartych w projekcie. Zamawiający wymaga również przedłożenia do 

akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami 

umowy i programu funkcjonalno-użytkowego.  

Zamówieniem objęty jest cały zakres prac związany z zaprojektowaniem, wykonaniem i 

odbiorem robót. Wszystkie urządzenia i instalacje wykonane w ramach realizacji niniejszego 

zadania muszą spełniać wymagania w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż. 

Ponadto wszystkie urządzenia i instalacje muszą charakteryzować się wysokim poziomem 

technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością pracy.  

Wymagany czas usunięcia awarii instalacji c.o. i instalacji fotowoltaicznej w okresie 

gwarancyjnym wynosi 48 godzin od momentu prawidłowego zawiadomienia Wykonawcy i 

potwierdzenia przez niego przyjęcia zgłoszenia.  

Minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty instalacyjne wynosi min. 5 lat od 

momentu uruchomienia i przekazania do użytkowania poszczególnych budynków. 

4. Pozostałe wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

Wymagania dotyczące materiałów  

Do wykonania i montażu instalacji i urządzeń w obiektach budowlanych należy stosować 

materiały posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  
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Materiały, które nie będą odpowiadać wymaganiom jakościowym powinny zostać usunięte 

przez wykonawcę z terenu budowy. Wszystkie prace, które zostaną wykonane przy użyciu 

materiałów zakwestionowanych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca przeprowadza na 

własne ryzyko. W przypadku zakwestionowania prac, Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania poprawek na własny koszt przy użyciu odpowiednich jakościowo materiałów.  

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania i zabezpieczenia materiałów na 

terenie wykonywanych prac. Wszystkie materiały powinny odpowiadać parametrom 

technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materiałowych oraz 

wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.  

 

Wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, programem funkcjonalno - użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami 

Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez 

Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. Polecenia Inspektora będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

 

Odbiór materiałów na budowie  

Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy 

materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W 

przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót.  

 

Składowanie materiałów na budowie.  

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
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Ogólne zasady wykonania robót.  

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszym opracowaniu 

jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania . 

Wszelkie materiały jak również wykonanie robót na podstawie zawartej umowy muszą 

spełniać wymagania Polskich Norm i przepisów. Wykonawca będzie stosował się do 

przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 

(Dz.U.2017.1579). Bez uzyskania pisemnej zgody inspektora nadzoru nie wolno zamawiać 

żadnych materiałów ani usług według zamiennych norm. W przypadku kiedy inspektor 

nadzoru określi, że proponowane odstępstwa od norm nie zapewniają równej lub wyższej 

jakości, Wykonawca będzie stosował się do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik 

normy nie będzie również zaakceptowany, jeśli naraża on Zamawiającego na zwiększenie 

kosztów wykonania zadania lub kosztów eksploatacyjnych.  

Organizacja robót budowlanych.  

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować i wykonać wszelkie wymagane 

prace związane z przygotowaniem i prowadzeniem budowy tj.:  

• Rozbiórkę zbędnych istniejących elementów zagospodarowania trenu budowy,  

• Usunięcie zbędnych elementów istniejącej infrastruktury czy elementów budynków, 

• Wykonania na własny koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną, jeżeli będą tego 

wymagać potrzeby wynikające z realizacji robót,  

• Przygotować we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze budowy, 

• Zaplanować, przygotować i wykonać wszelkie prace związane z realizacją robót będących 

przedmiotem Umowy,  

• Dostarczyć na własny koszt wszelkie materiały, urządzenia i sprzęt potrzebny do 

prowadzenia robót zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno – Użytkowym i 

ustaleniami z Zamawiającym.  

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od następstw i 

wyników działalności w zakresie :  

• Organizacji robót budowlano – montażowych  

• Ochrony środowiska naturalnego  

• Zabezpieczenia interesów osób trzecich  
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• Warunków bezpieczeństwa i higieny pracy  

• Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z budową  

• Zabezpieczeniem placu budowy przed dostępem osób trzecich  

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  

Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia odpowiedzialności cywilnej za następstwa i 

wyniki działalności w zakresie zabezpieczenia interesów osób trzecich. Uwzględniając fakt, 

że roboty budowlane i instalacyjne będą prowadzone w obiektach czynnych wykonawca 

dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować uciążliwości dla użytkowników budynków 

związane z wykonywaniem prac. W przypadku konieczności okresowego wyłączenia dostaw 

energii elektrycznej czy innych mediów, Wykonawca zawiadomi wszelkich zainteresowanych 

o tym fakcie, w celu uniknięcia strat mogących powstać w wyniku przerwy w ich dostawie.  

Ochrona środowiska.  

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i 

wymagań w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności wynikających z normy PN-EN 

ISO 14001:2005.  

Wykonawca zobowiązany jest do:  

• Ustawienia na budowie pojemników na selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów, ze 

szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych  

• Do wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający istniejący stan środowiska 

naturalnego  

• Przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących na terenie Parków Narodowych, Parków 

Krajobrazowych, Rezerwatów Przyrody oraz obszarów prawnie chronionych, w tym 

Obszarów Natura 2000.  

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem ochrony 

środowiska naturalnego przez własne służby ochrony środowiska.  

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wszelkie prace powinny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w 

zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności zgodnie z normą PN-N-18001:2004.  
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W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał prac w warunkach 

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej gotowości i sprawności urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 

rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez 

wyznaczonego przez Wykonawcę kierownika robót budowlanych. Kierownik robót 

budowlanych będzie powiadamiał inspektora nadzoru o szczegółach wypadków tak szybko 

jak to będzie możliwe. Inspektor nadzoru będzie również odpowiedzialny za przechowywanie 

informacji i sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace 

związane miedzy innymi z instalacją paneli fotowoltaicznych będą prowadzone na 

wysokości, w związku z tym Wykonawca dopuści do pracy przy tych czynnościach osoby 

posiadające aktualne badania wysokościowe i stosowne uprawnienia wykonawcze. Przy 

prowadzeniu prac na wysokości na czynnym obiekcie należy zwrócić szczególną uwagę na 

zabezpieczenie osób mogących znajdować się w pobliżu wykonywania prac, aby nie 

narażać ich na niebezpieczeństwo.  

W trakcie realizacji zadania Wykonawca zapewni co najmniej :  

• Środki pierwszej pomocy  

• Osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy  

• Odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku  

• Sprzęt monitorujący  

• Sprzęt ratowniczy  

• Sprzęt przeciwpożarowy  

• Łączność ze strażą pożarną, pogotowiem ratunkowym i policją.  

Wyposażenie winno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na placu 

budowy winien być dostępny rejestr prowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. 

Osobiste wyposażenie ochrony pracowników powinno być dostępne na placu budowy i 

używane stosownie do potrzeb.  
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Zaplecze budowy dla potrzeb wykonawcy. 

Zaplecze budowy powinno posiadać estetyczny wygląd i zapewnioną czystość pomieszczeń 

szatni, umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być regularnie 

sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca zobowiązany jest do 

ustawienia na zapleczu budowy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Po likwidacji 

zaplecza budowy teren musi zostać uporządkowany. Koszty związane z wykonaniem i 

utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w całości Wykonawca.  

Dane dotyczące placu budowy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności wszelkich otrzymanych 

informacji. Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszące się do wykonywanych robót. 

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził inspekcję placu budowy i 

zapoznał się z jego stanem w aspekcie ogólnego położenia, istniejących warunków 

terenowych, istniejących urządzeń i ich działania oraz wszelkich innych czynników mogących 

mieć wpływ na projekt, budowę i metody wykonania robót. W rezultacie Wykonawca 

oszacuje swoje stawki za wykonanie kontraktu w sposób realny. W szczególności 

Wykonawca powinien przeanalizować warunki dojazdu na Plac Budowy, wszelkie 

ewentualne niedogodności i w miarę możliwości zapoznać się z wszelkimi przeszkodami, 

które może napotkać na terenie budowy, a które mogą przeszkadzać w wykonywaniu robót. 

Zakłada się, iż wszystkie koszty z tym związane zawarte są w cenie zadania zaoferowanej 

przez Wykonawcę.  

Inwentaryzacja stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

lokalizacji placu budowy, budynków, chodników, itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania robót lub na które roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. To samo 

dotyczy również terenów przyległych do placu budowy. Wszelkie istniejące uszkodzenia i 

inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. Zapis taki należy 

przekazać inspektorowi nadzoru w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem robót na 

placu budowy. Jeżeli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inspektorowi 

Nadzoru na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

działań na placu budowy, również i w tym przypadku z załączonymi fotografiami. 

Wykonawca zapewni obecność swoich przedstawicieli i wszystkich innych zainteresowanych 

stron w wizji lokalnej.  
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauważone podczas lub po wykonaniu 

robót przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy przy czym należy 

przywrócić stan przed uszkodzenia lub lepszy, aby uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru, 

właściciela terenu i instytucji przeprowadzającej inspekcję .  

Zabezpieczenie przed uszkodzeniami.  

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które będą służyły zapobieganiu 

uszkodzeniom nawierzchni dróg, placów, chodników, terenu, własności prywatnej i 

państwowej, drzew i innych elementów przyrody. Podczas realizacji kontraktu Wykonawca 

jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi właścicieli lub użytkowników.  

Tam, gdzie jakakolwiek część robót znajduje się w pobliżu, przecina bądź przechodzi pod 

urządzeniami Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej lub Zarządu Dróg bądź też innych 

jednostek, Wykonawca tymczasowo zabezpieczy te urządzenia i będzie pracował w ten 

sposób aby uniknąć uszkodzeń, przecieków lub innych niebezpieczeństw i tak, aby zapewnić  

ich nieprzerwaną pracę. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek uszkodzenia Wykonawca w 

prawidłowy sposób natychmiast zawiadomi Inspektora, Zarząd Dróg lub zainteresowanego 

użytkownika i dołoży wszelkich starań aby naprawić lub wymienić na nowe uszkodzone 

urządzenie  

Porządek na placu budowy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie Placu Budowy i Robót. Materiały i 

urządzenia muszą być umieszczone, przechowywane i składowane w odpowiedni sposób, 

tak aby stanowiły jak najmniejsze przeszkody w realizacji robót i były jak najmniej uciążliwe 

dla pracowników Zamawiającego (prace na czynnym obiekcie) oraz dla okolicznych 

mieszkańców i pracowników sąsiednich zakładów pracy. Wykonawca podejmie wszelkie 

możliwe działania aby środki transportu maszyny i urządzenia na placu budowy nie 

przenosiły błota i innych substancji na powierzchnie dróg i chodników. W przypadku 

powstania zanieczyszczeń dróg i chodników, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

natychmiastowego usuwania.  

Końcowe uporządkowanie terenu  

Po zakończeniu robót (lub ich określonej części) i wykonaniu niezbędnych prób Wykonawca 

usunie z placu budowy odpady, nadmiar urobku oraz wszelkie tymczasowe konstrukcje, 

oznakowanie, narzędzia, rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia budowlane, które były 

używane przez Wykonawcę, jego Podwykonawców do wykonania robót. Wykonawca jest 
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zobowiązany do uporządkowania robót i zostawienia porządku na placu budowy. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też nie zostawi porządku 

na drogach, placach i chodnikach według powyższych wymagań, wówczas Zamawiający 

może dokonać usunięcia odpadów, śmieci i robót tymczasowych, oczyścić powierzchnie 

drogowe, place i chodniki. Kosztami wykonania tych prac obciąży Wykonawcę lub potrąci te 

koszty z kwoty ryczałtowej ustalonej w umowie. Zamawiający nie jest w żaden sposób 

zobowiązany do zaprowadzania porządku na placu budowy. 

5. Wymagania techniczne 

Jakość energetyczna budynku oprócz sprawności systemu grzewczego i ciepłej wody, 

wykorzystania promieniowania słonecznego zależy również od wielkość strat ciepła, które są 

znaczącą przyczyną wysokiego zużycia energii w budynkach. Zadbanie o wysoką 

izolacyjność termiczną przegród zewnętrznych, będzie owocować zmniejszeniem 

intensywności przepływu ciepła przez przegrody, ograniczeniem i spowolnieniem zmian 

temperatury w pomieszczeniu. Przez ograniczenie energochłonności obiektów, obniża się 

zużycie nośników energii, z czym wiąże się obniżenie kosztów zakupu paliwa, spowalnia 

tempo wyczerpywania zasobów paliw kopalnych, ogranicza emisję gazów cieplarnianych. 

Przewidziano wytwarzanie energii elektrycznej w źródle OZE instalacji paneli 

fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu lub na powierzchni terenu budynków 

użyteczności publicznej. 

System paneli fotowoltaicznych będzie wytwarzał energię elektryczną przez cały rok. 

Podstawowym zadaniem systemu paneli fotowoltaicznych będzie zmniejszenie zużycia 

energii elektrycznej oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery. 

 

Pozostałe wymagania Zamawiającego w stosunku do poszczególnych obiektów:  

Budynek  1 – załącznik nr 1 do programu funkcjonalno – użytkowego 

Budynek  2 - załącznik nr 2 do programu funkcjonalno – użytkowego 

Budynek  3 - załącznik nr 3 do programu funkcjonalno – użytkowego 

Budynek  4 - załącznik nr 4 do programu funkcjonalno – użytkowego 

Budynek  5 - załącznik nr 5 do programu funkcjonalno – użytkowego 

Budynek  6 - załącznik nr 6 do programu funkcjonalno – użytkowego 

Budynek  7 - załącznik nr 7 do programu funkcjonalno – użytkowego 
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Budynek  8  - załącznik nr 8 do programu funkcjonalno – użytkowego 

Budynek  9 - załącznik nr 9 do programu funkcjonalno – użytkowego 

Budynek  10 - załącznik nr 10 do programu funkcjonalno - użytkowego 

Budynek  11 - załącznik nr 11 do programu funkcjonalno - użytkowego 

Budynek  12 - załącznik nr 12 do programu funkcjonalno - użytkowego 

Budynek  13 - załącznik nr 13 do programu funkcjonalno – użytkowego 

 

 

6. Założenia do projektowania  

Pierwszą fazą projektu będzie wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie umożliwiającym 

weryfikację założeń Programu funkcjonalno-użytkowego i załączników oraz audytu 

(weryfikację przyjętych w Programu funkcjonalno-użytkowego i załącznikach oraz audycie 

powierzchni do ocieplenia, powierzchni stolarki przewidzianej do wymiany, wyszczególnienie 

ilości i zakresu robót związanych z podstawowymi zabiegami modernizacyjnymi np. montaże 

i demontaże oświetlenia, orynnowania, instalacji odgromowej, okuć, instalacji itp. z 

koniecznymi ich przeróbkami). Na podstawie wykonanej inwentaryzacji, audytu 

energetycznego i niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego zostanie opracowany               

1 egzemplarz niezbędnej dokumentacji projektowej składającej się miedzy innymi z: części 

rysunkowej, opisowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej.  Dokumentacja ta będzie 

podlegała akceptacji przez Zamawiającego. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

przedłożonej dokumentacji zostaną sporządzone pozostałe jej egzemplarze. Realizacja robót 

nastąpi po zaakceptowaniu przez zamawiającego przedstawionej kompletnej dokumentacji 

projektowej oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i 

pozwoleń.   

7. Plan wdrożenia i eksploatacji projektu 

• Przedmiot  zamówienia będzie realizowany przy ciągłej pracy budynków z wyłącznie 

nowych materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany 

do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:  

- organizacji robot;  

- zabezpieczenia osób trzecich;  

- ochrony środowiska;  



 

20 
 

- warunków BHP;  

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania;  

- zabezpieczeniem terenu robót.  

 

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą 

kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia 

kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 

kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Dodatkowe wymagania Zamawiającego 

w stosunku do wykonania zadań:  

- zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania wskazanymi w niniejszym 

programie nieruchomościami na cele budowlane i nie ma przeszkód w realizacji zamierzenia  

- wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2018.1202), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;  

- zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do 

uwzględnienia w dokumentacji projektowej;  

- w trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne 

instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i aparatury;  

- Próby i przekazanie do eksploatacji całości zamówienia, w tym 72-godzinna próba 

eksploatacyjna pod nadzorem Wykonawcy.  

8. Realizacja robót 

8.1. Przygotowanie terenu budowy 

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić 

na swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w 

świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy.  
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Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z zatwierdzonym projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.  

W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy 

zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym a w szczególności:  

- wyłączne stosowanie do robót budowlanych materiałów wysokiej jakości, dopuszczonych 

do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robót 

branżowych wykonywanych na obiekcie;  

- zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacją 

projektową i specyfikacją techniczna wykonaną w projekcie,  

 - wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi 

przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów,  

 - materiały i urządzenia zdemontowane do zutylizowania lub zagospodarowania przez 

Wykonawcę, chyba że Zamawiający zadecyduje inaczej,  

- udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych robót budowlanych oraz  

w Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia. 

8.2. Transport materiałów  

Transport materiałów na Plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt.  

8.3. Odbiory  

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania 

realizowanych robót.  

- Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie 

(możliwość faksem) Zamawiającemu.  

- Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane roboty 

w terminie 21 dni od daty zgłoszenia.  

- Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu Umowy. 

Przy Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dokonuje rozliczenia 

ilościowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót.  

- Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich 

wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna dokumentacja 

powykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, DTR, 

instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty, odbiory UDT, itp.  
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8.4. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ochrony ppoż.  

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi:  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 

przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z późniejszymi zmianami 

(Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).  

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860)  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i 

przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu 

informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 poz.744) z 

późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263).  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 

poz. 313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930).  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz.912).  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 

w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące 

się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828) z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184).  

Prace projektowe i budowlane muszą być prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, 

przepisami BHP i p. poż., obowiązującymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w 

szczególności:  

- Ustawą z dnia 17 lipca 1994r.  Prawo budowlane (Dz.U. 2018.1202) oraz przepisami z nią 

związanymi,  
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- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462),  

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672)  

- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 

lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U.2003.47.401),  

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U.2010.109.719), Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz.U.2016.191),  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422), 

Polskimi Normami.  

- Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi 

na terenie Rzeczypospolitej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2017.1579)  

  


