Załącznik nr 16 
         do postępowania
									           BFI.II.272.2.10.2019

Opis przedmiotu zamówienia	- Budynek A
Zadanie Nr 5 


Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wizualizacji, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na przebudowę, adaptację, aranżację i wyposażenie pomieszczeń zlokalizowanych  na I piętrze budynku A (biurowo-technicznego)  
	
1. Planowane przedsięwzięcia  do zaprojektowania uwzgledniające przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniu  nr  1.12. i 1.13 - sali operatorsko-dyspozytorskiej, wyburzenie pomieszczenia technicznego oznaczonego nr 1.12 a;

1) wybicie wejścia oraz montaż drzwi wraz z ościeżnicami (zaznaczone kolorem pomarańczowym) pomiędzy korytarzem a pom. 1.12;
2) modernizacja struktury sieci zasilania w celu dostosowania jej do gniazd w podłodze technicznej;
3) wygrodzenie przestrzeni pom. 1.12. za pomocą lekkiej ścianki z  paneli akustycznych –separatorów wykonach z pleksi bezbarwnej, w części przesuwnych, wyposażonych w drzwi umożliwiające komunikację pomiędzy wydzielonymi częściami Sali;
4) montaż podłogi technicznej w pomieszczeniu nr 1.12. na powierzchni na której    zlokalizowane będą stanowiska operatorsko-dyspozytorskie;
5)  utworzenie w pom. nr. 1.12 -  łącznie 35 stanowisk operatorsko-dyspozytorskich jedno lub dwuosobowych z częściową separacją stanowisk za pomocą paneli akustycznych,  wyposażanych w:
a) biurko o rozmiarze roboczym min.170/80 cm, w kształcie i wielkości gwarantującej ergonomiczne rozmieszczenie nw. komponentów wyposażenia biurowego i sprzętu informatycznego (niżej wymienione  wyposażenie nie jest przedmiotem projektu ) : 
· stanowisko  dostępowe musi zapewnić możliwość podłączenia dwumonitorowej stacji klienckiej w obudowie Midi Tower , myszy optycznej, klawiatury ( 2 monitory min. 19” LCD), 
· konsole dyspozytorską zintegrowanej łączności : ekran dotykowy min. 19”  z regulacją położenia, przyłącza zabezpieczające łączność konsoli z serwerem komunikacyjnym zintegrowanej łączności za pomocą interfejsu SHDSL, E1/G.703 lub IP, 
· laptop, dodatkową konsolę pod radiotelefon , oświetlenie biurkowe,

b) ergonomiczne fotele dyspozytorskie ,
c) kontenery biurkowe 
6) doprowadzenie nowego okablowania sieci LAN i  wyposażanie każdego stanowiska w:
a) okablowanie sieci lokalnej pomiędzy serwerownią a salą 1.12 oraz pom 1.13 kategorii  6;
b) min. 4 gniazda LAN (w tym 2 przeznaczone do sieci OST112 – kat. 6),
c) min. 6 gniazd zasilających 230 V zabezpieczonych systemem UPS oraz agregatem prądotwórczym - z wykorzystaniem istniejącej sieci elektrycznej,
d) min. 4 gniazd zasilających 230V, zabezpieczone agregatem prądotwórczym -                           z wykorzystaniem istniejącej sieci elektrycznej,
7) utworzenie w pom. nr. 1.13 - jednego stanowiska  operatorsko-dyspozytorskiego wyposażonego w:

a) biurko o rozmiarze gwarantującym ergonomiczne rozmieszczenie, dwóch stacji roboczych i trzech  monitorów  min. 19” ,
b)  min. 4 gniazda LAN (w tym 2 przeznaczone do sieci OST112 – kat. 6),
c) min. 6 gniazd zasilających 230 V zabezpieczonych systemem UPS oraz agregatem prądotwórczym - z wykorzystaniem istniejącej sieci elektrycznej,
d) min. 4 gniazd zasilających 230V, zabezpieczone agregatem prądotwórczym -                              z wykorzystaniem istniejącej sieci elektrycznej,
e)  kontener biurkowy,
f)  szafkę aktową,  
8) sufit podwieszany – pom. 1.12 oraz 1.13 są  wyposażone w sufit modułowy wykonany 
z materiałów niepalnych -  należy przeprowadzić konserwację i ewentualną wymianę zniszczonych modułów  oraz uzupełnienie paneli w miejscu wyburzonych pomieszczeń technicznych;
9) system klimatyzacji  - sala jest wyposażona w system wentylacji mechanicznej nawiewno -wywiewnej oraz klimatyzację – należy przeprowadzić analizę wydajności wentylacji/klimatyzacji, przegląd  i konserwację;
10)  oświetlenie: zgodnie  z wymogami BHP- dzienne za pośrednictwem okien,  po zmroku – oświetlenie nocne, punkty podsufitowe, światło jarzeniowe migoczące – sala jest wyposażona w punkty w oświetlenie dzienne i nocne – należy przeprowadzić analizę zastosowanego oświetlenia  w celu ewentualnego dostawania do minimalnych wymogów BHP ;
11)  zamontować nowe żaluzje wertykalne;
12) ułożyć wykładzinę flokowaną , antystatyczną o wysokiej klasie odporności na ścieranie na całej powierzchni podłogi  pom. 1.12. oraz 1.13;
13) malowanie pomieszczeń 1.12 oraz 1.13; 
13)  zamontować system rejestracji i ochrony dostępu do pomieszczenia.
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2. Planowane przedsięwzięcia do zaprojektowania uwzględniające  przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w ramach  istniejącej infrastruktury sanitarnej, pom. 1.3 oraz 1.2.

1) malowanie pomieszczeń;
2) konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego; 
3) demontaż umywalki w pom. 1.3(cześć pomieszczenia przy oknie);
4) zamontowanie w pom. 1.3. (w miejsce zdemontowanej umywalki)  sedesu kompaktowego (muszla i spłuczka); 
5) konserwacja i wymiana uszkodzonej glazury.  
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3. Planowane przedsięwzięcia do zaprojektowania uwzględniające przeprowadzenie prac remontowo-budowalnych pomieszczeń socjalnych (pełniących funkcję pomieszczenia kuchennego i jadalni), pom. 1.6. oraz 1.5 
1) likwidacja ścinki działowej między pomieszczeniem nr 1.6. i 1.5; 
2) skucie płytek  na ścianie oraz podłodze pomieszczeń;
3) położenie nowych płytek  na ścianie w części roboczej (kuchennej) w pom. nr 1.6;
3) położenie nowych płytek  na podłodze w pomieszczeniu 1.6. i 1.5;
4) adaptacja/modernizacja istniejącego okablowania sieci energetycznej oraz gniazd zasilających przy uwzględnieniu zabezpieczenia zwiększonego poboru mocy przez urządzenia AGD (2 czajniki elektryczne, 2 kuchenki mikrofalowe, piekarnik/opiekacz, płyta grzewcza, 3 lodówki) – czajniki, kuchenki mikrofalowe i lodówki nie są w projekcie przedmiotem wyposażenia i wyceny;
5) malowanie pomieszczeń;
6) konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego;
7) wyposażenie pomieszczenia w:
a) zlewozmywak z baterią,
b)  płytę grzewczą,
c)  okap,
d)  piekarnik do zabudowy,
e)  zmywarkę,
f)  zestaw mebli kuchennych,
g)  stół kuchenny dla min. 6 osób,
h)  krzesła – min. 6 szt.
[bookmark: _GoBack]
4. Planowane przedsięwzięcia do zaprojektowania uwzględniające przeprowadzenie prac remontowo-budowalnych pomieszczenia socjalnego 1.4

1) skucie płytek ceramicznych na podłodze; 
2) położenie nowych płytek na podłodze; 
3)  konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego;
4)  czyszczenie  żaluzji wertykalnych;
5) demontaż drzwi wraz z ościeżnicami (zaznaczonych kolorem niebieskim) pomiędzy korytarzem a pomieszczeniem 1.4 oraz zabudowanie ścianką działową;
6) wybicie wejścia pomiędzy pomieszczeniem 1.4 oraz 1.6;
7) wyposażenie pomieszczenia w zabudowę tworzącą min. 165 szafek skrytkowych, każda szafka wyposażonych w zamek oraz wizytownik.  
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5. Planowane przedsięwzięcia do zaprojektowania uwzględniające przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w zakresie pomieszczenia technicznego – serwerowni, pom. 1.9 

1) inwentaryzacja sieci strukturalnej LAN zgodnie z ilością gniazd wymaganych 
 w pomieszczeniach;  
2)   doprowadzenie sieci LAN kat 6 z pomieszczenia  1.12 oraz 1.13 do szafy serwerowej;  
3)   montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczenia serwerowni.
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6. Planowane przedsięwzięcia do zaprojektowania uwzględniające przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych  w zakresie pozostałych pomieszczeń biurowych 

1) Pomieszczenie 1.15 – Korytarz;
a)  malowanie ścian 
b)  konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego
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2) Pomieszczenie 1.10 – pomieszczenie biurowe (pok. informatyków);
a)  wymiana wykładziny,
b) malowanie ścian, 
c) konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego, 
d) czyszczenie  żaluzji wertykalnych ,
e) adaptacja/modernizacja istniejącego w pomieszczeniu okablowania oraz gniazd sieciowych/zasilających. Instalacja :  
·  4 gniazd sieciowych oraz doprowadzenie sieci OST112 
· 12 gniazd sieci lokalnej LAN
· 20 gniazd zasilania gwarantowanego 230V
f) wyposażenie w 2 podwójne biurka, 2 szafy biurowe, 2 kontenery burkowe, 1 szafę ubraniową 
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3) Pomieszczenie 1.8 – pomieszczenie biurowe;
a) wymiana wykładziny,
b) malowanie ścian,
c) konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego,
d) czyszczenie  żaluzji wertykalnych, 
e) adaptacja/modernizacja istniejącego w pomieszczeniu okablowania oraz gniazd sieciowych/zasilających:  
· instalacja 9 gniazd zasilania gwarantowanego 230V,
· instalacja 6 gniazd sieci LAN,
f)  wyposażenie pomieszczenia w 2 biurka , 2 kontenery biurkowe, stół, 4 krzesła, 1 szafę biurową, 1  szafę ubraniową. 
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4) Pomieszczenie  1.7 – pomieszczenie biurowe;
a) wymiana wykładziny,
b) malowanie ścian,
c) konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego,
d) czyszczenie  żaluzji wertykalnych, 
e) adaptacja/modernizacja istniejącego w pomieszczeniu okablowania oraz gniazd sieciowych/zasilających:  
· instalacja 4 gniazd zasilania gwarantowanego 230V,
· instalacja 4 gniazd sieci LAN,
f) wyposażenie pomieszczenia w szafę biurową, biurko, kontener biurkowy, szafę ubraniową.  
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5) Pomieszczenie  1.1 – pomieszczenie biurowe;

a)  malowanie ścian,
b) konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego,
c) czyszczenie  żaluzji wertykalnych,
d) adaptacja/modernizacja istniejącego w pomieszczeniu okablowania oraz gniazd    sieciowych/zasilających. Instalacja:
· instalacja 4 gniazd zasilania 230V
· instalacja 2 gniazd sieci LAN
e) wyposażenie pomieszczenia w stół i 4 krzesła. 
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7.  Planowane przedsięwzięcia do zaprojektowania uwzględniające przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w zakresie pomieszczenia technicznego- sali szkoleniowo-konferencyjnej , pom. 1.11 

1) modernizacja i adaptacja  istniejącej podłogi technicznej do potrzeb Zamawiającego,
2)  montaż sieci LAN w ilości 12 gniazd oraz 2 gniazd sieci OST112 w podłodze technicznej,
3) montaż 30 gniazdek zasilania elektrycznego 230V w podłodze technicznej,
4) demontaż istniejącego sufitu technicznego,
5) montaż nowego sufitu technicznego,
6)   wyrównanie oraz malowanie ścian,
7) wymiana drzwi z ościeżnicami,
8)  montaż flokowanej wykładziny dywanowej o wysokiej odporności na ścieranie,
9)  montaż grzejnika/grzejników CO w ilości zgodnej z wymogami BHP,
10) wyposażenie sali w stoły konferencyjne oraz krzesła  - dla 30 osób,
11)  montaż projektora multimedialnego (zakup projektora multimedialnego go nie jest objęty projektem) oraz zakup i montaż rozwijanego ekranu ,
12)  montaż żaluzji wertykalnych .
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