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WYKONAWCY,
którzy odebrali SIWZ
POWIADOMIENIE O SPROSTOWANIU W SIWZ


Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Termomodernizacja przewiązki P-A4-C4-etap IV: modernizacja stolarki sali amfiteatralnej nr 327 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-364/19 ( przetarg nieograniczony ).
[bookmark: _GoBack]
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Termomodernizacja przewiązki P-A4-C4-etap IV: modernizacja stolarki sali amfiteatralnej nr 327 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-364/19, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
W pkt. XVI.2 ppkt tiret pierwsze
Z: 
- G max  -  maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego tj. 60 miesięcy.
Na:
- G max  -  maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego tj. 120 miesięcy.
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Przedmiotowe sprostowanie nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.                             
...............................
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