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WYKONAWCY,
którzy odebrali SIWZ
POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian łączników pawilonów P-B3-B4 od strony południowej - Etap II - KC-zp.272-396/19 (przetarg nieograniczony).
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian łączników pawilonów P-B3-B4 od strony południowej - Etap II - KC-zp.272-396/19, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
[bookmark: _GoBack]Zamawiający dodaje w pkt III.1 SIWZ, link do dokumentacji:
http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/P_B3_B4_WYKONANIE_IZOLACJI_PRZECIWWODNEJ_SCIAN_LACZNIKOW_OD_STR_PLD_ETAP_II.zip 
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Przedmiotowa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.                             
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