
r(l)' ZespółSkładrńcLasówPaństwowychwStargardzie

Stargard,  dnia  1l  lipca  201  9r.

Wszyscy  Wykonawcy

POWIADOMIENIE

o zmianach  SIWZ

Dotyczy:  zmiany  zapisów  SIWZ  w postępowaniu  prowadzonym  w trybie  przetargu

nieograniczonego,  na:

,,Dostawa  kruszyw  do  budowy  dróg  leśnych  na terenie  Nadleśnictwa  Łobez  "

Zamawiający,  działając  na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku

Prawo  Zamówień  Publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018  r. poz. 1986  z późn.  zm.),

w postępowaniu  prowadzonym  w trybie  przetargu  nieograniczonego,  na

,,Dostawa  kruszyw  do  budowy  dróg  leśnych  na terenie  Nadleśnictwa  Łobez  "

dokonuje  zmian  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w następującym

zakresie:

SIWZ  Rozdział  4 pkt  2

Było:

Zamawiający  nie dopuszcza  możliwości  składania  ofert  częściowych  w rozumieniu  art.

2 pkt  6 PZP.

Jest:

Zamawiający  dopuszcza  moż!iwości  składania  ofert  częściowych  w rozumieniu  art.2

pkt  6 PZP.  Wykonawca  może  złożyć  ofertę  na zadanie  1, na zadanie  2, lub na

zadanie  I i2.

Niniejsza  zmiana  staje  się integralna  częścią  SIWZ.

Zamawiający  nie przedłuża  terminu  składania  ofert.
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