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ODPOWIEDZ

na zapytania w sprawie SIWZ_2

Szanowni Panstwo
Uczestnicy postepowania

Uprzejmie informujemy, iz w dniu 2019-07-12 do Zamawiajacego wplynela proéba o
wyjasnienie zapisu specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, w postepowaniu
prowadzonym na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z péZn. zm.) w trybie przetarg
nieograniczony na:

sModernizacja stanowiska pomiarowego z oprogramowaniem RID/2019/GA/3”

Tresé wspomnianej proSby jest nastepujaca:

Dotyczy zadania czesciowego numer 1 - Modernizacja stanowiska pomiarowego

W tresci SIWZ Zamawiajacy wskazuje maksymalny mozliwy termin dostawy jako 84 dni od
daty udzielenia zamdwienia, natomiast we wzorze oferty wynosi on 49. Czy nalezy uznaé,
iz jest to oczywista omylka pisarska i termin ten wynosi 84 dni?

Odpowiedz: Za wigzace nalezy uznaé zapisy SIWZ. Jednocze$nie Zamawiajacy
ujednolica formularz oferty (zalacznik nr 1) korygujac blad.

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi sa wiazace dla Wykonawceoéw 1 nalezy je traktowad,
jako wyjadnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z poéZn. zm.). Stanowisko Zamawiajacego zostalo rozestane do wszystkich
wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ oraz zostalo zamieszczone na stronie internetowej:
http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359
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Anita Brunowicz

W ramach projektu pt.: ,Rozw6j bazy badawczej i dorobku naukowego pracownikéw Wydziatu Elektrycznego
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
w ramach programu ,Regionalna Inicjatywa Doskonatosci”.



