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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remontowane zbiorniki znajdują się na działkach ew. nr  324, 86/1, 323, 18 i 52/1, obr. Gajec, m. Rzepin, pow. słubicki, woj. lubuskie. W
zlewni rzeki Odry (I rz.) na śródleśnym okresowo płynącym cieku (wg MPHP rzeka Rzepia) (III rz.) w km 6+000 - lewobrzeżnym dopływie
rzeki Ilanka (II rz.) w km 24+580.
Zbiorniki pozostawia się jak dotychczas jako przepływowe, w miejscach ich pierwotnej lokalizacji w układzie paciorkowym. Nie przewidu-
je się wycinki starych drzewostanów.
W czasie deszczy nawalnych, w porze deszczowej (wiosna), gdy śródleśny ciek na przedmiotowym odcinku odtwarzanych zbiorników re-
tencyjnych prowadzi wodę w pierwszej kolejności zasilany jest zbiornik południowy - Rzepia I. Po osiągnięciu rzędnej przelewu stokowe-
go, woda odpływać będzie, jak dotychczas uregulowanym korytem, które zostanie oczyszczone i ubezpieczone 30 cm warstwą kamienia
łamanego 30-50cm układanego na 10cm warstwie wyrównawczej. Koryto zapewni bezpieczny transport wody do kolejnego zbiornika -
środkowego Rzepia II. Połączenie koryta ze zbiornikiem stanowi bystrze o konstrukcji drewniano-kamiennej.
Analogicznie po napełnieniu się zbiornika Rzepia II woda odpływać zacznie przelewem stokowym, ubezpieczonym korytem poniżej za-
pory czołowej zbiornika, poprzez bystrze do zbiornika Rzepia III i  dalej, poniżej zapory czołowej Rzepia III, korytem naturalnym.
Po istniejącej prawej zaporze bocznej poprowadzona jest ścieżka rowerowa szerokości B=2,0m, którą planuje się wyremontować. Ścież-
ka wykonana zostanie z kamienia łamanego frakcji 0-63mm dla zachowania naturalnego charakteru obiektu.
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

Zbiornik Rzepia I,II,III
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Wytwarzanie i inwentaryzacj a

powykonawcza
1

d.1
Organizacja zaplecza budowy, wykonanie organi-
zacji ruchu na czas trwania budowy, ogrodzenie,
oznakowanie.Wykonanie zgodnie z wytycznymi i
zakresem podanym w Specyfikacji Technicznej.

kpl 1

2
d.1

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo-
tach ziemnych, wytyczenie obiektów hydrotech-
nicznych
12550+13000+35000+2200+470

ha 6.3220 =
6.322

3
d.1

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zbiorni-
ka Rzepia I, II, III(6,322ha)

kpl 3
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Wycinka samosiejek drzew i
krzewów

4
d.2

KNNR 1 0102-
01

Ścinanie piłą ręczną lub siekierą samosiejek krze-
wów

ha 0.15

5
d.2

KNNR 1 0103-
07

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 15-85
cm

szt. 324

6
d.2

KNNR 1 0103-
07

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 102-
300 cm

szt. 23

7
d.2

KNNR 1 0104-
08

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach
kat.I-II o normalnej wilgotności

szt. 347
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty ziemne
8

d.3
KNR 2-01
0218-02

Roboty rozbiórkowe - zapory I, II, III m3 15*20+12*
17+15*20 =

804.000
9

d.3
KNR 4-05I
0124-05

Demontaż rurociągu z PVC o śr.zew. 300 mm szt. 18

10
d.3

KNR-W 4-01
0212-06

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji beto-
nowych

m3 2

11
d.3

KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 km)
samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3 2

12
d.3

KNR 4-04
1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1
km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzy-
niowym
Krotność = 24

m3 2

13
d.3

KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi  na odkład w gruncie kat.III
Czasze zbiorników + koryta + droga

m3 (260+65+0)
+(231+

120+0)+
(285+0+0)
= 961.000

14
d.3

KNR-W 2-01
0227-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0
m spycharkami

m3 15*20+17*
12+15*20 =

804.000
15

d.3
Kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia nasypu
1 test na 1000m2 objętości nasypu oraz 3 testy w
każdej jednorodnej warstwie nasypu, lecz nie rza-
dziej 1 test na 500m2 jednorodnej warstwy (PN-B-
06050)

pkt 2*7 =
14.000
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

4 ROBOTY REMONTOWE- Umocnienie skarpy odwodnej 
16

d.4
Kalkulacja
własna

Instalacja bentomaty m2 (20*20+15*
17+20*20)*

1.2 =
1266.000

17
d.4

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy techno-
logiczne z geowłókniny

m2 (300+200+
300)*1.2 =

960.000
18

d.4
KNR 2-10
0101-02

Wbijanie pali drewnianych 20x200 szt. (20+17+20)
/0.2 =

285.000
19

d.4
Kalkulacja
własna

Przesłona przeciwfiltracyjna CDMM o grubości 60
cm i głębokości ok. 6m wraz z mobilizacją i iniekcją
doszczelniającą styku podstawy przesłony ze stro-
pem skały

m2 (20+17+20)
*6 =

342.000

20
d.4

KNR-W 2-01
0518-01

Kamień układany 
warstwa 30 cm, kamień 30-50 cm klinowany ręcz-
nie 
Zapora czołowa, boczna, bystrze, doprowadzalnik

m2 20*17+20*
17+20*18 =

1040.000
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

5 ROBOTY REMONTOWE- Umocnienie skarpy odpowietrznej
21

d.5
KNR 2-02
1804-01

Siatka stalowa 2,5mm, oczka 10cmx10cm m 6*20+6*
17+6*20 =

342.000
22

d.5
Układanie
biomaty anty-
erozyjnej

Układanie biomaty antyerozyjnej m2 5*20+5*
17+5*20 =

285.000
23

d.5
KNR 2-01
0505-01

Humusowanie15 cm - Humus z odzysku m2 5*20+5*
17+5*20 =

285.000
24

d.5
KNR 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 5*20+5*
17+5*20 =

285.000
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

6 ROBOTY REMONTOWE - Bystrze
25

d.6
KNR-W 2-01
0518-01

Kamień układany 
warstwa 30 cm, kamień 30-50 cm klinowany ręcz-
nie

m2 26*4.2+10*
4.2+28*4.2
= 268.800

26
d.6

KNR 2-10
0101-02

Wbijanie pali drewnianych20x200 szt. 40+40+40
= 120.000
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

7 ROBOTY REMONTOWE - Niecka wypadowa
27

d.7
KNR 2-10
0101-02

Wbijanie pali drewnianych, Układanie Bali
Bal 20x475 - 3*2szt
Bal 20x375 - 3*8szt
Bal 25x510 - 3*8szt
Pal 20x250 - 3*8szt

szt. 3*2+3*8+3*
8+3*8 =

78.000

28
d.7

KNR-W 2-01
0518-01

Kamień układany 
kamień 30-50 cm warstwa 50cm

m2 4*4 =
16.000
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

8 ROBOTY REMONTOWE - Koryto
29

d.8
KNR 2-10
0101-02

Wbijanie pali drewnianych20x150 szt. ((2*70)/0.2)
+(2*108)/

0.2 =
1780.000

30
d.8

KNR-W 2-01
0518-01

Kamień układany 
kamień 30-50 cm warstwa 30cm

m2 (6*70+6*
108)*0.3+8
= 328.400
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

9 ROBOTY REMONTOWE - Półwyspy
31

d.9
KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy techno-
logiczne z geowłókniny

m2 (170+760+
1000)*1.2 =

2316.000
32

d.9
KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z piasku <2mm - warstwa dolna o
grub.po zagęszcz. 20 cm

m2 170+760+
1000 =
1930.000

33
d.9

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z piasku- warstwa dolna - za każdy
dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 10

m2 170+760+
1000 =
1930.000
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
10 ROBOTY REMONTOWE - Droga
34

d.1
0

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy techno-
logiczne z geowłókniny

m2 3*1120 =
3360.000

35
d.1

0

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego  0-63mm -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm

m2 3*1120 =
3360.000

36
d.1

0

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego  0-31,5mm -
warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm

m2 3*1120 =
3360.000

37
d.1

0

KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego  0-31,5mm -
warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po za-
gęszcz.
Krotność = 2

m2 3*1120 =
3360.000
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
11 ROBOTY REKULTYWACYJNE - Zadarniowanie skarp oraz dn a

zbiorników
38

d.1
1

KNR 2-01
0505-01

Humusowanie5 cm - Humus z odzysku m2 13000+
14000+
34300 =
61300.000

39
d.1

1

KNR 2-01
0505-01

Darniowanie 10 cm - darń z odzysku m2 13000+
14000+
34300 =
61300.000
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