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Sprawa: KC-zp.272-480/19 		Kraków, 2019-07-25
	

WYKONAWCY,
którzy odebrali SIWZ
POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Remont laboratoriów nr: 01, 02, 06 w hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-480/19 (przetarg nieograniczony).

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Remont laboratoriów nr: 01, 02, 06 w hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-480/19, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
[bookmark: _GoBack]W związku z uwzględnieniem w przedmiarze robót poz. 2.25 nieprawidłowej, zawyżonej ilości lamp, Zamawiający aktualizuje dokumentację uwzględniającą właściwą ilość lamp w poz. 2.25 przedmiaru.
Jednocześnie Zamawiający zamieszcza aktualną dokumentację pod linkiem: 
http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/bd/Remont_lab_01_02_06_Hala_A-2/

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
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