
20,00*2,00sala  nr  11 i 170,90*2,66*2sala  nr  11 i 171,82*0,91*2sala  nr  11 i 171,82*1,84*2(0,95+1,76)*2*0,40(0,95+1,76)*2wneki  okienne((1,84+1,82*2)+(1,82+0,91+0,90+2,65))*2*0,35ściany  sala 11 i 17 6,20*3,00*2-(1,82*1,84+1,82*0,91+0,90*2,65)*2ściany  sala 11 i 17 6,20*3,00*2-(1,82*1,84+1,82*0,91+0,90*2,65)*2ściany  sala 11 i 17 6,20*3,00*2-(1,82*1,84+1,82*0,91+0,90*2,65)*2wneki  okienne((1,84+1,82*2)+(1,82+0,91+0,90+2,65))*2*0,3530,65wneki  okienne((1,84+1,82*2)+(1,82+0,91+0,90+2,65))*2*0,101,82*(2,03+0,90)+0,5*3,14*0,91*0,911,76*2,87*13,14*0,90*0,60*0,5wneka (2,87*2+2*3,14*0,90*0,5)*0,30(2,87*2+2*3,14*0,90*0,5)*4,50

Data opracowania:

2019-05-20

Przedmiar robót

WYMIANA  CZĘŚCIOWA  WYEKSPOLATOWANEJ  STOLARKI  OKIENNEJ  NA  NOWA   WRAZ 
MALOWANIEM  POMIESZCZENIA  NR 14

Budowa: KRAKÓW  AL. JANA  PAWŁA  II  78  -  WJAZD  OD  UL. NOWOHUCKIEJ

Obiekt lub rodzaj robót: ZESPÓŁ  POMIESZCZEN  NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

Nazwa i kod CPV: 45421130-4  Instalowanie drzwi i okien

Inwestor: AKADEMIA  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO  IM. B. CZECHA  W  KRAKOWIE  AL. JANA  PAWŁA  II 78
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Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

DC 21 Systemy ociepleniowe, dekoracyjne i ochronne Mapei
Datacomp sp. z o.o., wyd. I, Kraków 2013 r.

KNR 19 Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
KNR 23 Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
NNRNKB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys WYMIANA  CZĘŚCIOWA  WYEKSPOLATOWANEJ  STOLARKI  
OKIENNEJ  NA  NOWA   WRAZ  MALOWANIEM  
POMIESZCZENIA  NR 14

1 Grupa Wymiana częściowa  wyeksploatowanej  stolarki okiennej  na  
nową- sale  seminaryjne  nr 10 i nr 17

1.1 Element Wymiana   okien  drewnianych  zespolonych  na  okna  PVC

1 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 40,00

Wyliczenie ilości robót:

20,00*2,00 40,000

RAZEM: 40,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,057 2,28000
Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 0,357 14,28000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2 KNR 19/929/12 

(1)
Wymiana  drzwi balkonowych drewnianych  zespolonych na drzwi balkonowe 
z PCV, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach m2 4,79

Wyliczenie ilości robót:

sala  nr  11 i 17 0,90*2,66*2 4,788

RAZEM: 4,79

Robocizna

Monter grupa II r-g 4,84 23,18360
Materiały

Drzwi balkonowe PVC 90x265 cm m2 1 4,79000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 5,28 25,29120
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 1,58070
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,06 0,28740
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42 11,59180
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków kg 4,36 20,88440
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,23950
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,28740

3 KNR 19/929/7 
(1)

Wymiana okien  zespolonych  drewnianych na okna  z PCV, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach m2 3,31

Wyliczenie ilości robót:

sala  nr  11 i 17 1,82*0,91*2 3,312

RAZEM: 3,31

Robocizna

Monter grupa II r-g 4,68 15,49080
Materiały

Okna  PVC  182x91  cm m2 1 3,31000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,8 15,88800
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 1,09230
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,06 0,19860
Gips budowlany szpachlowy kg 2,34 7,74540
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków kg 4,2 13,90200
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,16550
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,19860

4 KNR 19/929/10 
(1)

Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna  z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na kotwach m2 6,70

Wyliczenie ilości robót:

sala  nr  11 i 17 1,82*1,84*2 6,698

RAZEM: 6,70

Robocizna

Monter grupa II r-g 4,12 27,60400
Materiały

Okna  PVC  182x184  cm m2 1 6,70000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,95 33,16500
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,28 1,87600
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,05 0,33500
Gips budowlany szpachlowy kg 2,1 14,07000
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków kg 3,78 25,32600
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,26800
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,40200
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1.2 Element Wywóz  oraz   utylizacja  zdemontowanej  stolarki  okiennej

5 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz  oraz   utylizacja  zdemontowanej  stolarki  okiennej
szt 6

Materiały

Wywóz  oraz   utylizacja  zdemontowanej  stolarki  okiennej szt 1 6,00000
1.3 Element Wymiana  parapetów  okiennych  zewnetrznych

6 KNR 401/535/8 Rozebranie  parapetów  okiennych  z blachy nie nadającej się do użytku m2 2,17

Wyliczenie ilości robót:

(0,95+1,76)*2*0,40 2,168

RAZEM: 2,17

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,3 0,65100
7 DC 21/704/1 (1) Montaż parapetu stalowego  z profilem bocznym - grubość docieplenie do 15 

cm. m 5,42

Wyliczenie ilości robót:

(0,95+1,76)*2 5,420

RAZEM: 5,42

Robocizna

Robocizna r-g 0,459 2,48778
Materiały

Prefabrykowany parapet zewnętrzny stalowy  szer. 25  cm mb 1 5,42000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,3 1,62600
Profil podparapetowy - obróbka blacharska podparapetowa m2 0,2 1,08400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,055 0,29810
1.4 Element Nawietrzaki  okienne

8 KNR 401/920/17 Montaż  w  oknie  nawietrzaków  okiennych  - nawiewnik ręczny EMF + okap 
standardowy Aereco - zestaw szt 4

Robocizna

Stolarze grupa II r-g 0,76 3,04000
Materiały

Nawiewnik ręczny  EMF  + okap standardowy Aereco - zestaw - kolor  stolarki 
okiennej szt 1 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 8
1.5 Element Malowanie  ścian  po  zamontowaniu  stolarki  okiennej  w  salach 

nr  11  i  17

9 NNRNKB 
202/2020/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 30˙cm, (grubość 
3˙mm) na tynku m2 8,23

Wyliczenie ilości robót:

wneki  okienne ((1,84+1,82*2)+(1,82+0,91+0,90+2,65))*2*0,35 8,232

RAZEM: 8,23

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,62 5,10260
Cieśle grupa II r-g 0,02 0,16460
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,08230
Materiały

Sucha zaprawa gipsowa tynkowa kg 4,83 39,75090
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,004 0,03292
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,04115

10 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i 
zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 m2 22,42

Wyliczenie ilości robót:

ściany  sala 11 i 17 6,20*3,00*2-(1,82*1,84+1,82*0,91+0,90*2,65)*2 22,420

RAZEM: 22,42

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,092 2,06264
Materiały

Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,49324
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 19,72960
Piasek do zapraw m3 0,001 0,02242
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
11 KNRW 

401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków m2 22,42

Wyliczenie ilości robót:

ściany  sala 11 i 17 6,20*3,00*2-(1,82*1,84+1,82*0,91+0,90*2,65)*2 22,420

RAZEM: 22,42
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Robocizna

Robotnicy r-g 0,095 2,12990
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 6,72600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
12 NNRNKB 

202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

m2 30,65

Wyliczenie ilości robót:

ściany  sala 11 i 17 6,20*3,00*2-(1,82*1,84+1,82*0,91+0,90*2,65)*2 22,420

wneki  okienne ((1,84+1,82*2)+(1,82+0,91+0,90+2,65))*2*0,35 8,232

RAZEM: 30,65

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 2,45200
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22 6,74300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,06130
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,09195

13 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 30,65

Wyliczenie ilości robót:

30,65 30,650

RAZEM: 30,65

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,119 3,64735
Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 8,76590
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.6 Element Naprawa  tynku  elewacyjnego

14 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na 
podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 2,35

Wyliczenie ilości robót:

wneki  okienne ((1,84+1,82*2)+(1,82+0,91+0,90+2,65))*2*0,10 2,352

RAZEM: 2,35

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,0808 0,18988
Robotnicy grupa I r-g 0,0242 0,05687
Materiały

Podkładowa masa tynkarska pod  tynki  akrylowe kg 0,3 0,70500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00094
15 KNR 23/933/3 

(2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ościeżach, szerokości do 15˙cm, tynk akrylowy m2 2,35

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 2,1478 5,04733
Robotnicy grupa I r-g 0,0288 0,06768
Materiały

Tynk dekoracyjny akrylowy kg 3,3 7,75500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0064 0,01504
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,02115

1.7 Element Rolety  z  tkaniny  na  oknach

16 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż    istniejących  rolet  okiennych  i  ponowny  montaż
m2 14,78

Robocizna

Robocizna r-g 1 14,78000
2 Grupa Wymiana  drzwi  wejsciowych  zewnetrznych  stalowych  szt. 1   na

nowe

2.1 Element Demontaż    drzwi  stalowych

17 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 
2˙m2 m2 6,63

Wyliczenie ilości robót:

1,82*(2,03+0,90)+0,5*3,14*0,91*0,91 6,633

RAZEM: 6,63
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Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,84 5,56920
2.2 Element Wywóz  oraz   utylizacja  zdemontowanej  stolarki drzwiowej

18 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz  oraz   utylizacja  zdemontowanej  stolarki  drzwiowej
szt 1

Materiały

Wywóz  oraz   utylizacja  zdemontowanej  stolarki dzrwiowej szt 1 1,00000
2.3 Element Montaz  nowych drzwi  aluminiowych

19 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 
1-komorowymi   bezpiecznymi  33.1/Arg/33.1 m2 5,05

Wyliczenie ilości robót:

1,76*2,87*1 5,051

RAZEM: 5,05

Robocizna

Monter grupa II r-g 2,06 10,40300
Szklarze grupa III r-g 1,04 5,25200
Materiały

Drzwi   aluminiowe   zewnętrzne przymykowe   oszklone  szkłem  bezpiecznym
  2-skrzydłowe m2 1 5,05000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,76 24,03800
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,24 1,21200
Podkładki pod szyby szt 6,35 32,06750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,25250
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,30300

2.4 Element Montaż  panelu  aluminiowego  nad  drzwiami  aluminiowymi

20 KNRW 
202/1036/3

Panel  łukowy  nad  drzwiami  aluminiowymi  gr. 36  mm  z  naroznikami  
wykończeniowymi m2 0,85

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,90*0,60*0,5 0,848

RAZEM: 0,85

Robocizna

Robotnicy r-g 1,91 1,62350
Materiały

Panel  stalowy  malowany  proszkowo  łukowy  gr. 36 mm  (  z  wypełnieniem  
styropianem) m2 1,03 0,87550
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,11 0,09350
Środek transportowy (1) m-g 0,14 0,11900

2.5 Element Malowanie  ścian  po  zamontowaniu  stolarki  drzwiowej

21 NNRNKB 
202/2020/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 30˙cm, (grubość 
3˙mm) na tynku m2 2,57

Wyliczenie ilości robót:

wneka (2,87*2+2*3,14*0,90*0,5)*0,30 2,570

RAZEM: 2,57

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,62 1,59340
Cieśle grupa II r-g 0,02 0,05140
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,02570
Materiały

Sucha zaprawa gipsowa tynkowa kg 4,83 12,41310
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,004 0,01028
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,01285

22 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i 
zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 m2 38,55

Wyliczenie ilości robót:

(2,87*2+2*3,14*0,90*0,5)*4,50 38,547

RAZEM: 38,55

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,092 3,54660
Materiały

Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,84810
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 33,92400
Piasek do zapraw m3 0,001 0,03855
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
23 KNRW 

401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków m2 38,55
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Robocizna

Robotnicy r-g 0,095 3,66225
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 11,56500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
24 NNRNKB 

202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

m2 38,55

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 3,08400
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22 8,48100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,07710
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,11565

25 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 38,55

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,119 4,58745
Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 11,02530
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

10. Robocizna razem r-g 149,91883

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 149,91883

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Drzwi   aluminiowe   zewnętrzne przymykowe   oszklone  szkłem  bezpiecznym   2-skrzydłowe m2 5,05

2. Drzwi balkonowe PVC 90x265 cm m2 4,79

3. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 19,7912

4. Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 14,28

5. Gips budowlany szpachlowy kg 51,6982

6. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 98,3822

7. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,821

8. Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 1,34134

9. Nawiewnik ręczny  EMF  + okap standardowy Aereco - zestaw - kolor  stolarki okiennej szt 4

10. Okna  PVC  182x91  cm m2 3,31

11. Okna  PVC  182x184  cm m2 6,7

12. Panel  stalowy  malowany  proszkowo  łukowy  gr. 36 mm  (  z  wypełnieniem  styropianem) m2 0,8755

13. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 7,387

14. Piasek do zapraw m3 0,06097

15. Podkładki pod szyby szt 32,0675

16. Podkładowa masa tynkarska pod  tynki  akrylowe kg 0,705

17. Prefabrykowany parapet zewnętrzny stalowy  szer. 25  cm mb 5,42

18. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 15,224

19. Profil podparapetowy - obróbka blacharska podparapetowa m2 1,084

20. Sucha zaprawa gipsowa tynkowa kg 52,164

21. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków kg 60,1124

22. Tynk dekoracyjny akrylowy kg 7,755

23. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 53,6536

24. Wywóz  oraz   utylizacja  zdemontowanej  stolarki  okiennej szt 6

25. Wywóz  oraz   utylizacja  zdemontowanej  stolarki dzrwiowej szt 1

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Środek transportowy (1) m-g 1,59369

2. Wyciąg m-g 1,2006

3. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,2981

4. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,01504

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 3,10743
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

WYMIANA  CZĘŚCIOWA  WYEKSPOLATOWANEJ  STOLARKI  OKIENNEJ  NA  NOWA   WRAZ  MALOWANIEM  
POMIESZCZENIA  NR 14

1 Wymiana częściowa  wyeksploatowanej  stolarki okiennej  na  nową- sale  seminaryjne  nr 10 i nr 17

1.1 Wymiana   okien  drewnianych  zespolonych  na  okna  PVC

1.2 Wywóz  oraz   utylizacja  zdemontowanej  stolarki  okiennej

1.3 Wymiana  parapetów  okiennych  zewnetrznych

1.4 Nawietrzaki  okienne

1.5 Malowanie  ścian  po  zamontowaniu  stolarki  okiennej  w  salach  nr  11  i  17

1.6 Naprawa  tynku  elewacyjnego

1.7 Rolety  z  tkaniny  na  oknach

2 Wymiana  drzwi  wejsciowych  zewnetrznych  stalowych  szt. 1   na nowe

2.1 Demontaż    drzwi  stalowych

2.2 Wywóz  oraz   utylizacja  zdemontowanej  stolarki drzwiowej

2.3 Montaz  nowych drzwi  aluminiowych

2.4 Montaż  panelu  aluminiowego  nad  drzwiami  aluminiowymi

2.5 Malowanie  ścian  po  zamontowaniu  stolarki  drzwiowej

Suma elementów kosztorysu

Razem WYMIANA  CZĘŚCIOWA  WYEKSPOLATOWANEJ  STOLARKI  OKIENNEJ  NA  NOWA   WRAZ  MALOWANIEM 
POMIESZCZENIA  NR 14 netto


