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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141968-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Gryfice: Nadzór nad robotami budowlanymi
2020/S 059-141968

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice
Adres pocztowy: Osada Zdrój 1
Miejscowość: Gryfice
Kod NUTS: PL428
Kod pocztowy: 72-300
Państwo: Polska
E-mail: gryfice@szczecin.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 913843321
Faks:  +48 913877165
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gryfice.szczecin.lasy.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zarządzający Własnością Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Gryfice

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna, leśnictwo, pozyskanie drewna

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice –
Zadanie Nr 1 w leśnictwie Lubin, obejmujące budowę trzech zbiorników retencyjnych wody
Numer referencyjny: SA.270.1.3.2019

II.1.2) Główny kod CPV
71247000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:gryfice@szczecin.lasy.gov.pl
www.gryfice.szczecin.lasy.gov.pl
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Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej
retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice – zadanie Nr 1 w leśnictwie Lubin (dawniej leśnictwo Raduń),
obejmujące budowę trzech zbiorników retencyjnych wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie
działek nr 8/1, 279/2, 292 i 275/4, obręb Lubieszewo, gm. Gryfice, pow. gryficki. Przedmiot zamówienia
realizowany jest w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała
retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” współfinansowanego ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020”.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 11 500.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Gryfice
Powiat Gryficki
Gmina Gryfice
Obręb geodezyjny Lubieszewo
Działki nr 8/1, 279/2, 292 i 275/4

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Do obowiązków Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji robót należy:
1) zapoznanie się z dokumentacją projektową, w tym projektem budowlanym i wykonawczym, kartą
informacyjną przedsięwzięcia, operatem i decyzją wodno-prawnymi, specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót oraz decyzjami organów administracyjnych, Podręcznikiem wdrażania projektu (załącznik nr 7 i 8
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej "SIWZ"),
2) sprawdzenie i analiza dokumentacji projektowej wraz z weryfikacją kosztorysu i przedmiaru robót oraz
przedłożenie sprawozdania z dokonanej analizy wraz z uwagami i wnioskami dotyczącymi ewentualnie
proponowanych zmian.
2. Do obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji robót należy:
1) uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy dla wykonawcy robót budowlanych,
2) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych - pod względem technicznym,
jakościowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym, zgodnie z umową, która zostanie zawarta z
Wykonawcą robót oraz harmonogramem rzeczowo finansowym; pobyt na terenie budowy powinien trwać tak
długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru i mieć miejsce nie rzadziej niż raz na tydzień (w trakcie realizacji
robót); z każdego pobytu na budowie nadzór inwestorski zobowiązany jest sporządzić protokół z dokonanych
czynności i ustaleń, z udziałem kierownika budowy lub robót,
3) współpraca z nadzorem autorskim oraz innymi Wykonawcami pełniącymi jakiekolwiek czynności kontrolne
lub nadzorcze związane z realizacją robót, np. monitoringu przyrodniczego, hydrologicznego itp.
4) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających
wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego,
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5) kontrola i opiniowanie przedstawionych przez wykonawców technologii robót, materiałów, harmonogramów
oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu,
6) kontrola robót zanikających lub ulegających zakryciu, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych, prób i
sprawdzeń wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
lub wskazanych norm,
7) sprawdzanie wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na materiały i urządzenia, ujęte w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych,
8) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby
zaciąganie opinii autora projektu,
Z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,
9) składanie comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz informowanie na bieżąco o
występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcą robót,
10) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń, udział w spotkaniach
organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji,
11) sprawdzenie kompletności dokumentów odbiorowych przygotowanych przez Wykonawcę po zakończeniu
robót,
12) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji, przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu,
w terminie 15 dni od daty podpisania protokołu końcowego budowy, sprawozdania końcowego zgodnie z
realizacją inwestycji,
13) udział w ewentualnych kontrolach państwowego nadzoru budowlanego lub innych upoważnionych organów,
14) przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów oraz wniosku o udzielenie pozwolenia na
użytkowanie obiektu.
3. Do obowiązków Wykonawcy po zakończeniu realizacji robót należy:
1) uczestnictwo w przeglądach i komisjach odbiorów w okresie gwarancji i rękojmi, jakiego udzieli
Zamawiającemu Wykonawca robót budowlanych,
2) kontrola i potwierdzanie usunięcia wad.
Szczegółowy zakres robót budowlanych, które będą objęte nadzorem, określa dokumentacja projektowa,
stanowi załącznik nr 9 SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość pobytów na budowie (deklarowana ilość pobytów na terenie budowy w ciągu
tygodnia) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIŚ.02.01.00-00-0005/16 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Kompleksowy projekt
adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach
nizinnych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 148-364879

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice –
Zadanie Nr 1 w leśnictwie Lubin, obejmujące budowę trzech zbiorników retencyjnych wody

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
13/03/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pracownia Przyrodnicza Natura Olga Kowalska
Adres pocztowy: Nakielno 52
Miejscowość: Strączno
Kod NUTS: PL426
Kod pocztowy: 78-642
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364879-2019:TEXT:PL:HTML
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy PZP.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do
sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/03/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

