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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141968-2020: TEXT:PL:HTML

Polska-Gryfice: Nadzér nad robotami budowlanymi
2020/S 059-141968

Ogtoszenie o udzieleniu zaméwienia

Wyniki postepowania

Ustugi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca
1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Gryfice
Adres pocztowy: Osada Zdroj 1
Miejscowosé: Gryfice
Kod NUTS: PL428
Kod pocztowy: 72-300
Panstwo: Polska
E-mail: gryfice@szczecin.lasy.gov.pl
Tel.: +48 913843321
Faks: +48 913877165
Adresy internetowe:
Gléwny adres: www.gryfice.szczecin.lasy.gov.pl

1.2) Informacja o zamdéwieniu wspélnym
1.4) Rodzaj instytucji zamawiajacej
Inny rodzaj: Zarzadzajacy Whasnoscig Skarbu Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Gryfice
1.5) Gtéwny przedmiot dziatalnosci
Inna dziatalno$¢: gospodarka lesna, lesnictwo, pozyskanie drewna
Sekcja ll: Przedmiot
11.1) Wielkos¢ lub zakres zamoéwienia
[1.1.1)  Nazwa:
Petnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektéw matej retencji na terenie Nadle$nictwa Gryfice —
Zadanie Nr 1 w lesnictwie Lubin, obejmujace budowe trzech zbiornikdw retencyjnych wody
Numer referencyjny: SA.270.1.3.2019
1.1.2)  Gtéwny kod CPV
71247000
1.1.3) Rodzaj zaméwienia
Ustugi
I1.L1.4)  Kroétki opis:
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Przedmiotem zamodwienia jest ustuga petnienia nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektéw malej
retencji na terenie Nadlesnictwa Gryfice — zadanie Nr 1 w lesnictwie Lubin (dawniej le$nictwo Radun),
obejmujgce budowe trzech zbiornikéw retencyjnych wody wraz z infrastrukturg towarzyszaca, na terenie
dzialek nr 8/1, 279/2, 292 i 275/4, obreb Lubieszewo, gm. Gryfice, pow. gryficki. Przedmiot zamowienia
realizowany jest w ramach ,Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata
retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych” wspoffinansowanego ze srodkéw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014—2020".

11.1.6) Informacje o czesciach
To zamowienie podzielone jest na czesci: nie
I1.L1.7)  Catkowita warto$§¢ zaméwienia (bez VAT)
Warto$¢ bez VAT: 11 500.00 PLN
11.2) Opis
11.2.1) Nazwa:
11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
11.2.3) Miejsce Swiadczenia ustug
Kod NUTS: PL428
Gléwne miejsce lub lokalizacja realizaciji:
Nadlesnictwo Gryfice
Powiat Gryficki
Gmina Gryfice
Obreb geodezyjny Lubieszewo
Dziatki nr 8/1, 279/2, 292 i 275/4
[1.2.4)  Opis zaméwienia:
1. Do obowigzkéw Wykonawcy przed przystapieniem do realizacji robét nalezy:
1) zapoznanie sie z dokumentacja projektowa, w tym projektem budowlanym i wykonawczym, kartg
informacyjng przedsiewziecia, operatem i decyzjg wodno-prawnymi, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robo6t oraz decyzjami organéw administracyjnych, Podrecznikiem wdrazania projektu (zatacznik nr 7.i 8
do Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dalej "SIWZ"),
2) sprawdzenie i analiza dokumentaciji projektowej wraz z weryfikacjg kosztorysu i przedmiaru robét oraz
przediozenie sprawozdania z dokonanej analizy wraz z uwagami i wnioskami dotyczgcymi ewentualnie
proponowanych zmian.
2. Do obowigzkoéw Wykonawcy na etapie realizacji robét nalezy:
1) uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy dla wykonawcy rob6t budowlanych,
2) prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robét budowlanych - pod wzgledem technicznym,
jakosciowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym, zgodnie z umowa, ktora zostanie zawarta z
Wykonawcg robét oraz harmonogramem rzeczowo finansowym; pobyt na terenie budowy powinien trwac tak
dlugo, jak tego wymaga skutecznos$¢ nadzoru i mie¢ miejsce nie rzadziej niz raz na tydzien (w trakcie realizacji
robét); z kazdego pobytu na budowie nadzér inwestorski zobowigzany jest sporzadzi¢ protokét z dokonanych
czynnosci i ustalen, z udziatem kierownika budowy lub robét,
3) wspotpraca z nadzorem autorskim oraz innymi Wykonawcami petnigcymi jakiekolwiek czynno$ci kontrolne
lub nadzorcze zwigzane z realizacjg robot, np. monitoringu przyrodniczego, hydrologicznego itp.
4) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wkasciwego przebiegu procesu budowlanego,
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11.2.5)

11.2.11)

11.2.13)

11.2.14)

5) kontrola i opiniowanie przedstawionych przez wykonawcow technologii robét, materiatéw, harmonograméw
oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

6) kontrola robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, niezbednych przegladéw miedzyoperacyjnych, prob i
sprawdzen wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
lub wskazanych norm,

7) sprawdzanie wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na materialy i urzadzenia, ujete w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych,

8) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej, powstatych w toku prowadzonych robét, a w razie potrzeby
zacigganie opinii autora projektu,

Z wyjgtkiem spraw majgcych wpltyw na zmiane kosztow budowy,

9) skltadanie comiesiecznych raportéw o stanie zaawansowania inwestycji oraz informowanie na biezgaco o
wystepujacych trudnosciach w realizacji budowy i odstepstwach od umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca robét,

10) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich préb, pomiaréw i sprawdzen, udziat w spotkaniach
organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotowej inwestyciji,

11) sprawdzenie kompletnosci dokumentéw odbiorowych przygotowanych przez Wykonawce po zakoriczeniu
robét,

12) uczestnictwo w komisji odbioru koricowego inwestycji, przygotowanie oraz przedtozenie Zamawiajgcemu,
w terminie 15 dni od daty podpisania protokotu koricowego budowy, sprawozdania koricowego zgodnie z
realizacja inwestyciji,

13) udziat w ewentualnych kontrolach panstwowego nadzoru budowlanego lub innych upowaznionych organéw,
14) przygotowanie w imieniu Zamawiajgcego kompletu dokumentéw oraz wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy po zakonczeniu realizacji rob6t nalezy:

1) uczestnictwo w przegladach i komisjach odbiorow w okresie gwarancji i rekojmi, jakiego udzieli
Zamawiajagcemu Wykonawca rob6t budowlanych,

2) kontrola i potwierdzanie usuniecia wad.

Szczego6towy zakres rob6t budowlanych, ktére bedg objete nadzorem, okresla dokumentacja projektowa,
stanowi zatacznik nr 9 SIWZ.

Kryteria udzielenia zaméwienia

Kryterium jakosci - Nazwa: llo$¢ pobytéw na budowie (deklarowana ilos¢ pobytéw na terenie budowy w ciagu
tygodnia) / Waga: 40

Cena - Waga: 60

Informacje o opcjach

Opcje: nie

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zaméwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0005/16 Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014—2020. Kompleksowy projekt
adaptacji laséw i leSnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach
nizinnych, wspoffinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

24/03/2020 S59 Ustugi - Ogloszenie o udzieleniu zaméwienia - Procedura otwarta 3/6
https://ted.europa.eu/ Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej

TED



Dz.U./S S59
24/03/2020 Ustugi - Ogloszenie o udzieleniu zaméwienia - Procedura otwarta
141968-2020-PL

4/6

IV.1)
IV.1.1)

IV.1.3)
IV.1.6)
IV.1.8)

IV.2)
IV.2.1)

IV.2.8)
IV.2.9)

Opis

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow
Informacje na temat aukcji elektronicznej

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zaméwien rzadowych (GPA)
Zaméwienie jest objete Porozumieniem w sprawie zamowier rzadowych: nie

Informacje administracyjne

Poprzednia publikacja dotyczaca przedmiotowego postepowania
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2019/S 148-364879

Informacje o zakonczeniu dynamicznego systemu zakupéw

Informacje o zakonczeniu zaproszenia do ubiegania sie 0 zamoéwienie w postaci wstepnego ogtoszenia

informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zaméwienia

ZamoOwienie nr: 1
Czesénr: 1
Nazwa:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektow matej retencji na terenie Nadlesnictwa Gryfice —

Zadanie Nr 1 w le$nictwie Lubin, obejmujgce budowe trzech zbiornikéw retencyjnych wody

Zaméwienie/zamdwienie na czes¢ zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamoéwienia
V.2.1) Data zawarcia umowy:
13/03/2020
V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MSP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentéw z innych panstw czionkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentéw z panstw niebedacych cztonkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych droga elektroniczna: 2
Zamowienie zostato udzielone grupie wykonawcéw: nie
V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pracownia Przyrodnicza Natura Olga Kowalska
Adres pocztowy: Nakielno 52
Miejscowosé: Straczno
Kod NUTS: PL426
Kod pocztowy: 78-642
Panstwo: Polska
Wykonawca jest MSP: tak
V.2.4)  Informacje na temat wartosci zaméwienialczesci (bez VAT)
Poczatkowa szacunkowa catkowita warto$¢ zaméwienia/czesci: 12 000.00 PLN
Calkowita koncowa warto$¢ umowy/cze$ci: 11 500.00 PLN
V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.3) Informacje dodatkowe:
V1.4) Procedury odwotawcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwotawcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowos¢: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Panstwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwotawcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowos¢: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Panstwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI1.4.3) Skiadanie odwotan
Doktadne informacje na temat terminéw sktadania odwotan:
1.0dwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami PZP czynnosci zamawiajgcego podjetej w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej zamawiajacy jest zobowigzany na
podstawie ustawy PZP.
2. Odwotanie powinno wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej zarzuca
sie niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutow, okreslac¢ zadanie oraz
wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.
3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wiasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania
w taki sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie,
iz Zamawiajgcy moégt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli
przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkéw komunikaciji
elektronicznej.
5. Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposob okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposab.
6. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu oraz postanowiehn SIWZ wnosi sie w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowe;.
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V1.4.4)

V1.5)

7. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okre$lone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktorym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomos$c¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania przystuguje skarga do
sadu.

Zrédto, gdzie mozna uzyskaé informacje na temat sktadania odwotan
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwotawcza

Adres pocztowy: ul. Postepu 17a

Miejscowosé: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Panstwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

Data wystania niniejszego ogtoszenia:
20/03/2020
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