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Kody zamówienia wg CPV 

45.10.00.00-8  Roboty instalacyjne w budynkach 

45.26.00.00-7 
 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

45.26.19.00-3  Naprawa i konserwacja dachów 

45.30.00.00-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

45.31.00.00-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45.31.10.00-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45.31.11.00-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45.31.12.00-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45.31.51.00-9  Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45.31.53.00-1  Instalacje zasilania elektrycznego 

45.31.56.00-4  Instalacje niskiego napięcia 

45.32.00.00-6  Roboty izolacyjne 

45.32.10.00-3  Izolacja cieplna 

45.33.00.00-9  Roboty Instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45.40.00.00-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45.41.00.00-4  Tynkowanie 

45.42.00.00-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45.42.11.00-5  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45.45.00.00-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45.45.30.00-7  Roboty remontowe i renowacyjne 

71.22.00.00-6  Usługi projektowania architektonicznego 

71.32.00.00-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45.33.10.00-6       Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

44.61.20.00-3  Pojemniki na gaz skroplony 

09.12.00.00-6  Paliwa gazowe 

09.13.30.00-0  Skroplony gaz ropopochodny (LPG) 

31.50.00.00-1  Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 

31.52.00.00-7  Lampy i oprawy oświetleniowe 
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Wykaz ważniejszych definicji i skrótów i użytych w tekście 

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych 

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę 

w sprawie zamówienia publicznego 

Program – Program funkcjonalno-użytkowy 

Specyfikacja – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do kontroli 

i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową 

z Zamawiającym 

Roboty budowlane –roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane /…/ (art. 2 ust. 1 pkt 1) 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie przetargu 

Użytkownik – właściciel/le nieruchomości, na których będzie realizowane zadanie inwestycyjne 

oraz właściciel/le licznika rozliczeniowego energii elektrycznej 

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego 

Wartości zamówienia – wartość szacunkowa zamówienia, ustalona przez zamawiającego 

z należytą starannością – bez podatku od towarów i usług (VAT) 

Dostawa – nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy 

sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu 

Usługa – wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawa 

Modernizacja – robota budowlana będącą budową polegającą na wykonywaniu obiektu 

budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego lub 

praca polegająca na montażu lub rozbiórce obiektu 

IRiESD – Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej 

OSD – Operator Sieci Dystrybucyjnej 

OZE – odnawialne źródło energii 

Oprawa LED – źródło światła oparte na diodach elektroluminescencyjnych (LED) umieszczone 

w obudowie 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

s t r o n a | 8 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania i wytyczne dotyczące 

wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pt. 

„Termomodernizacja Szkoły w Nowym Niestępowie wraz z wymianą źródła ciepła” w ramach 

projektu pt. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Pokrzywnica”. 

Zadanie polega na: 

 opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania 

 zakupie niezbędnych materiałów i zrealizowaniu ich dostawy 

 wykonaniu prac termomodernizacyjnych:  

o docieplenie przegród zewnętrznych budynków Szkoły 

o wymiana stolarki okiennej na Sali Gimnastycznej 

o prace towarzyszące pracom termomodernizacyjnym 

 zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montażu i uruchomieniu instalacji: 

o kotłów gazowych na gaz płynny LPG wraz ze zbiornikami podziemnymi 

o montaż instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Szkoły 

 zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montażu i uruchomieniu instalacji wentylacji 

mechanicznej 

 zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montażu nowych opraw oświetleniowych wraz ze 

źródłami światła typu LED 

 opracowaniu dokumentacji powykonawczej 

 dokonaniu niezbędnych przeszkoleń dla obsługi 

 

Niniejszy Program jest wykonany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2013 poz. 1129) i będzie stosowany jako dokument w postępowaniu przetargowym. 

Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, daje 

wytyczne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawę do sporządzenia 

ofert przez Wykonawców. Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość 

zadania, tj. wykonanie projektu, montaż, roboty budowlane oraz wszystkie dostawy i usługi 

konieczne do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do momentu przekazania Zamawiającemu 
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do użytkowania. Oferta powinna być zgodna z niniejszym Programem. Wykonawca w swoim 

zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały 

wyszczególnione, lecz są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania 

oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego 

i bezawaryjnego działania. 

Celem zadania musi być m.in.: 

 wykonanie pełnego zakresu prac określonego przez Program 

 obniżenie zużycia i kosztów zakupu energii cieplnej (paliwa na potrzeby wytworzenia energii 

cieplnej) 

 obniżenie zużycia i kosztów zakupu energii elektrycznej  

 redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

 poprawa izolacyjności cieplnej budynków i ich estetyki 

 poprawa komfortu użytkowania obiektu 
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1. Opis stanu istniejącego 

1.1. Parametry obiektu 

Przedmiotowe budynki Publicznej Szkoły Podstawowej zlokalizowane są w miejscowości Nowe 

Niestępowo na działce o nr ewid. 3/1 w gminie Pokrzywnica. Budynki wolnostojące, parterowe bez 

podpiwniczenia. Budynek 1 - Stara część budynku wykonana w konstrukcji tradycyjnej murowanej 

z cegły silikatowej pełnej ocieplona płytą wiórobetonową. Dach w postaci stropodachu 

żelbetowego pokryty papą termozgrzewalną. Wysokość kondygnacji około 4,5 m.                                                                                                     

Budynek 2 - Nowa część budynku wykonana w konstrukcji mieszanej, składająca się z sali 

gimnastycznej, łącznika z salami lekcyjnymi i zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenia na 

magazyn oleju opałowego. Sala gimnastyczna konstrukcja żelbetowo-stalowa ze ścianami 

zewnętrznymi osłonowymi murowanymi z bloczków gazobetonowych. Dach pokryty płytą 

obornicką. Wysokość kondygnacji około 8,1 m. Łącznik pomiędzy salą gimnastyczną z salami 

lekcyjnymi i zapleczem sanitarnym sali gimnastycznej wykonany w konstrukcji murowanej z 

bloczków gazobetonowych 24 i 12 cm z pustką wypełnioną styropianem o grubości 6 cm, pokryty 

stropodachem wentylowanym jednospadowym z płyt korytkowych z izolacją wełny mineralnej 12 

cm. Wysokość kondygnacji około 4,7 m. Pomieszczenie na magazyn oleju opałowego w konstrukcji 

murowanej z bloczków gazobetonowych 24 i 12 cm z pustką wypełnioną styropianem o grubości 

6 cm pokryty stropodachem żelbetowym z izolacją styropianu 5 cm. Wysokość kondygnacji 3,0 m.                                                                                                                   

Stolarka okienna z PVC z 2004 roku w dobrym stanie technicznym. Współczynnik przenikania ciepła 

U=1,7 W/m2K. Okna sali gimnastycznej wykonane z płyt poliwęglanowych jednokomorowych 

osadzonych w ramach aluminiowych nieszczelne o współczynniku przenikania ciepła U=3,5 

W/m2K. Stolarka drzwiowa nowa z PCV współczynnik przenikania ciepła U=2,0 W/m2K oraz 

stalowa w pomieszczeniach kotłowni i magazynu na olej opałowy o współczynniku przenikania 

ciepła U=2,2 W/m2K. 

Charakterystyczne parametry budynków sumarycznie (dane wg audytu energetycznego): 

 powierzchnia netto     1266,0 m2 

 powierzchnia użytkowa części użytkowej  1266,0 m2 

 kubatura części ogrzewanej    5253,0 m3 

 obciążenie cieplne w stanie przed modernizacją 288,96 kW 

 obciążenie cieplne w stanie po modernizacji  154,84 kW 
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Zasilanie budynków w energię elektryczną odbywa się z sieci elektroenergetycznej.  

W stanie istniejącym źródłem ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynków jest kocioł 

olejowy z automatyką pogodową z 1998r. o mocy 285 kW.  Instalacja jest dwururowa z rozdziałem 

dolnym, zabezpieczona zamkniętym naczyniem wzbiorczym, odpowietrzniki automatyczne. 

Parametr pracy instalacji 90/70˚C z obiegiem wymuszonym. Kocioł wyposażony w palnik olejowy 

dwustopniowy. W pomieszczeniu znajdującym się obok kotłowni jest skład oleju opałowego z 

pięcioma zbiornikami na paliwo o pojemności 2 tys. l każdy. Na potrzeby ciepłej wody użytkowej 

pracują 4 zestawy  kolektorów słonecznych. Woda jest magazynowana w podgrzewaczu wody o 

pojemności 500l. Podgrzewacz jest wyposażony w wymienniki, jeden podłączony do instalacji 

solarnej, drugi z możliwością przyłączenia do tradycyjnego źródła ciepła (kotła grzewczego).  

Grzejniki w budynków żeliwne bez zaworów i głowic termostatycznych.  W budynkach przeważa 

wentylacja grawitacyjna, tylko na sali gimnastycznej i w przebieralniach występuje mechaniczna 

wyciągowa. 

1.2. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w Nowym Niestępowie, 06-121 Pokrzywnica na działce ewidencyjnej 

3/1 
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2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót 

budowlanych 

2.1. Wymagania ogólne 

Przedmiot zamówienia winien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującym stanem 

prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej 

staranności. 

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, przepisów BHP, ochrony zdrowia 

i środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania. 

Wybudowane instalacje oraz towarzyszące obiekty powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję. 

Wszystkie zastosowane przy realizacji zamówienia materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać 

niezbędne certyfikaty. 

Zastosowana technologia, jak i jej poszczególne elementy powinny być sprawdzone w praktyce 

eksploatacyjnej. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle 

obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy. 
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W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy zrealizowanie inwestycji własnym 

staraniem i na swój koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczególności: 

1) stosowanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości dopuszczonych do obrotu i stosowania 

zgodnie z Ustawą Prawo budowlane oraz koordynacja robót branżowych wykonywanych na 

obiekcie 

2) zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń 

3) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: 

pomiarów, badań, prób oraz rozruchów 

4) udział we wszelkich odbiorach 

5) wypłata odszkodowań za ewentualne zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie 

przeprowadzania robót budowlanych właścicielom działek, na których prowadzone te roboty 

6) naprawa lub pokrycie kosztów ewentualnych napraw uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, 

chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń oraz sieci technicznych 

7) w razie konieczności zapewnienie wymaganych nadzorów właścicielskich oraz specjalistycznych, w 

tym konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi 

przepisami 

8) pokrycie kosztów związanych z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót budowlanych, w tym 

opłat za zajęcia pasów drogowych i innych terenów, jeżeli będzie to konieczne 

9) w razie potrzeby zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy przez cały okres jej trwania 

 

2.2. Dokumentacja projektowa 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a także informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.  

Wykonawca, w razie potrzeby, zapewni nadzór autorski przez cały okres trwania inwestycji 

realizowanej na podstawie sporządzonej dokumentacji. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji 

przez osoby uprawnione lub wymagają uzgodnienia przez właściwe instytucje, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt 
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przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który 

odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia 

wymagań Programu. 

Wykonawca w szczególności uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i 

decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia przekazania 

obiektu do eksploatacji. 

Wykonana dokumentacja projektowa powinna obejmować zakres zgodny z audytem 

energetycznym opracowanym w 2018. 

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym 

realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej 

z kontraktu. 

2.3. Roboty budowlane 

Roboty budowlane należy wykonać na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji, 

zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów. W ramach zlecenia Wykonawca wybuduje i 

uruchomi instalacje i urządzenia objęte przedmiotem zamówienia. 

 

2.4. Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych 

Od Wykonawcy wymaga się opracowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Specyfikacje powinny być opracowane na podstawie dokumentacji projektowej i 

powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zakres i sposób ich 

opracowania określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129). 
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2.5. Serwis gwarancyjny 

Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie 5 lat od dnia protokolarnego 

(bezusterkowego) odbioru końcowego inwestycji. 

 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

3.1. Uwarunkowania formalno-prawne 

Na roboty wymagające uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca zgodnie z Ustawą 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane opracuje odpowiednią dokumentację i uzyska decyzję o 

pozwoleniu na budowę. 

Na roboty wymagające zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę Wykonawca 

zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane opracuje odpowiednią dokumentację i 

dokona właściwego zgłoszenia robót. 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentacji 

powiązanych, w tym projektów branżowych, operatów, itp. 

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, pod nadzorem osób uprawnionych do 

kierowania robotami. 

Kadra Wykonawcy powinna: 

1) zostać przeszkolona w zakresie prowadzonych prac 

2) posiadać aktualne badania lekarskie 

3) posiadać uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac 

3.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne 

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien 

z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym. 

Wykonawca powinien, jeżeli jest to konieczne, przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie robót 

w obrębie pasów drogowych, a także zapewnić niezbędną organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi 

zarządcy danej drogi. 
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3.3. Uwarunkowania środowiskowe 

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 r poz. 71). 

Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie pozytywnie wpływają na ograniczenie 

szkodliwych emisji i w żadnym razie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle 

obowiązującego prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

wynika, iż planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.  

Wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać ważne potwierdzenia lub deklaracje zgodności 

z obowiązującymi normami. Zmiany w środowisku powstałe w wyniku prowadzenia prac 

związanych z realizacją projektu nie będą skutkowały w sposób negatywny na środowisko.  

Projekt zawiera rozwiązania korzystnie wpływające na zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych 

prowadząc tym samym do redukcji emisji niebezpiecznych gazów. 

 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Obiekt po zakończeniu inwestycji musi odpowiadać przede wszystkim wymaganiom 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 z 

późn. zm.) oraz innym przepisom szczegółowym i odrębnym. 

Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu poprawę efektywności energetycznej i bezpieczeństwa 

energetycznego, co jest zgodne z politykę energetyczną Unii Europejskiej. 

Planowane roboty nie spowodują zmiany funkcji użytkowej obiektu ani też funkcji użytkowych 

poszczególnych pomieszczeń. Po wykonaniu przedmiotowych robót zostanie zmienione 

zagospodarowanie terenu wokół niego (budowa podziemnych zbiorników na gaz płynny). 
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5. Zakres prac i robót do wykonania w ramach zamówienia 

5.1. Termomodernizacja 

Wykonawca zaprojektuje i wykona prace termomodernizacyjne polegające na: 

 wymianie stolarki okiennej Sali gimnastycznej wraz z obróbkami i pracami wykończeniowymi  

 wykonanie nowych parapetów z blachy stalowej powlekanej 

 ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi  

 ocieplenie cokołu do poziomu terenu (ścianę należy docieplić 10 cm poniżej terenu) 

 ocieplenie stropodachu płytami ze styropapy 

 ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej 

 roboty towarzyszące np.: 

a) demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych 

b) przedłużenie okapów 

c) skucie i odtworzenie odpadającego tynku  

d) skucie okładziny z płytek z cokołu w „nowej” części budynku 

e) częściowy demontaż i ponowny montaż opaski wokół budynków 

f) częściowy demontaż i ponowny montaż utwardzenia przy budynkach 

g) wykonanie nowych kratek wentylacyjnych dla stropodachu 

h) demontaż i ponowny montaż wszystkich obróbek blacharskich 

i) demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej 

j) demontaż i ponowny montaż oświetlenia zewnętrznego, monitoringu, parapetów, tablic 

informacyjnych, wieszaków oraz wszystkich elementów uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie prac termoizolacyjnych 

k) w razie konieczności demontaż oraz przedłużenie mocowań drabin (prace tą należy 

wykonać przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych)  

l) wyczyszczenie z korozji i pomalowanie wszystkich elementów metalowych – drabiny, 

zadaszenie, wieszaki itp. 

m) Uzupełnienie brakujących szczebli prowadzących na dach.  
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5.2. Modernizacja źródła ciepła dla budynków oraz magazynu paliwa 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej kotłowni w budynku szkolnym. Zakres prac 

obejmuje wykonanie kompletnej instalacji kotłowej wraz z układem zasilania paliwa, 

pozwalającym na uruchomienie oraz bezproblemowe użytkowanie instalacji. Projektowana 

kotłownia gazowa zlokalizowana będzie w miejscu istniejącego magazynu oleju po jego 

dostosowaniu. Kotłownia powinna być wyposażona w detektor awaryjnego wypływu gazu. 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:  

- demontaż istniejącego kotła  

- demontaż zbiorników oleju 

- montaż nowych kotłów 

- prowadzenie orurowania 

- montaż instalacji gazowej od przyłącza gazu płynnego do kotła wraz z armaturą  

- montaż podziemnych zbiorników gazu LPG wraz z przyłączem oraz armaturą 

- montaż niezbędnej armatury i automatyki w tym zabezpieczającej 

- montaż pomp obiegowych i ładujących  

- podłączenie do projektowanej instalacji grzewczej 

- podłączenie do istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej 

- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,  

- uruchomienie układu i regulację,  

- montaż nowego systemu spalinowego, 

- dostosowanie układu wentylacyjnego  

- dostosowanie pomieszczenia kotłowni do wymagań obowiązujących przepisów (w zakresie 

użytkownika) 

- szkolenie Użytkowników/Obsługi.  

Zakres prac budowlanych obejmuje:  

- wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik gazu 

- wykonanie fundamentów pod urządzenia  

- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  

- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,  

- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras przewodów przez ściany, dach lub inne 

przeszkody,  
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- uszczelnienie przepustów  

- tynkowanie oraz malowanie ścian  

- ułożenie płytek na posadzce 

- dostosowanie pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów 

Modernizowana Instalacja kotłowa powinna się składać z takich elementów jak: 

- kaskada kotłów  

- Element mierzący ilość wyprodukowanego ciepła przez instalację 

- Automatyka sterująca 

- Armatura odcinająca, pomiarowa i zabezpieczająca  

- Armatura pompowa  

- Izolacja 

- Elementy montażowe 

Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie 

Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego. 

Na podstawie powierzchni ogrzewanej oraz izolacyjności budynków określono moc instalacji 

kotłów gazowych na gaz płynny, jedno-funkcyjnych w budynkach wynoszącą 186 kW. 

Przewiduje się dwa zbiorniki na gaz płynny podziemne o objętości 6,7 m3  każdy zlokalizowane w 

terenie zielonym w odległości min. 7,5 m od budynku oraz w odległości od granicy działki 

budowlanej z tymi zbiornikami nie mniejszej niż 3,8 m. Do zbiorników należy przewidzieć dojazd 

dla cysterny umożliwiający tankowanie - maksymalnie 30 m. W bezpośrednim sąsiedztwie 

zbiornika należy zlokalizować gaśnicę. 

Zbiorniki nie mogą być lokalizowane w terenie podmokłym oraz w odległości mniejszej niż 5 m od 

rowów, studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych i ciepłowniczych a także otworów do 

pomieszczeń w których podłoga znajduje się poniżej przyległego terenu. Odległość budynku od 

zbiornika naziemnego powinna wynosić minimum 7,5 m, zaś odległość od granicy działki 

budowlanej powinna być nie mniejsza niż  3,8 m. Odległość zbiornika z gazem płynnym od rzutu 

poziomego skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej, a także od szyny 

zelektryfikowanej linii kolejowej lub tramwajowej powinna wynosić co najmniej: 3 m – przy 

napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV i 15 m – przy napięciu linii 

elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej równej lub większej od 1 kV. Zbiornik powinien mieć 

instalację odprowadzającą ładunki elektryczności statycznej. 
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Wykonawca wykona instalacje elektryczne doprowadzające napięcie do urządzeń zasilanych 

elektrycznie w sposób zapewniający zachowanie bezpieczeństwa przeciwporażeniowego i 

przeciwpożarowego oraz dostarczy Zamawiającemu protokoły badań ochrony 

przeciwporażeniowej oraz stanu izolacji umożliwiające przekazanie urządzeń i instalacji do 

eksploatacji. 

 

5.3. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 

Wykonawca zaprojektuje i wykona nową instalację grzewczą. Parametr pracy instalacji zostanie 

określony przy uwzględnieniu optymalnej pracy z największą możliwa sprawnością (zaleca się aby 

temperatury zasilania nie była przyjmowana wyższa niż 60 ⁰C). Dobór instalacji (grzejników, rur 

oraz armatury regulacyjnej) dokona w oparciu o szczegółowe obliczenia zapotrzebowania na 

ciepło. Instalacja grzejnikowa rozprowadzona będzie po wierzchu ścian. Przewody poziome należy 

prowadzić pod stropem. Grzejniki należy zastosować stalowe płytowe z podłączeniem bocznym. 

Wysokość grzejników zostanie tak dobrana aby pozwalała zachować minimalne odległości 

pomiędzy grzejnikiem a parapetem oraz odległość od podłogi. Na gałązce zasilającej wykonawca 

zamontuje zawór termostatyczny wyposażony w głowicę (w miejscach ogólnodostępnych z 

blokadą nastaw o podwyższonej odporności na uszkodzenia) Na gałązce powrotnej należy 

zastosować zawór odcinający z nastawą wstępną i możliwością opróżnienia grzejnika. 

Wykonawca przeprowadzi regulację hydrauliczną wykonanej instalacji. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu wyniki obliczeń. 

 Instalacje oraz armatura towarzysząca 

Wykonawca wyposaży każdy z kotłów co najmniej w pompę obiegową, filtr, zawór zwrotny, 

manometry, termometr oraz armaturę odcinającą. Układ należy wyposażyć w sprzęgło 

hydrauliczne. Na każdym odejściu z rozdzielacza należy zamontować zwór równoważący z 

możliwością odcięcia i spustu natomiast na przewodzie zasilającym zawór odcinający. Dodatkowo 

wykonawca przewidzi zawory odcinające na przewodach poziomych umożliwiające odcinanie 

poszczególnych stref systemu. W najniższych punktach instalacji należy stosować zawory spustowe 

a w najwyższych zawory odpowietrzające. Należy zastosować grzejniki stalowe płytowe z 
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podłączeniem bocznym. Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawór odpowietrzający. Na gałązce 

zasilającej wykonawca zamontuje zawór termostatyczny wyposażony w głowicę z blokadą nastaw 

o podwyższonej odporności na uszkodzenia. Na gałązce powrotnej należy zastosować zawór 

odcinający z nastawą wstępną i możliwością opróżnienia grzejnika. Wykonawca na podstawie 

obliczeń projektowanego zapotrzebowania na ciepło wykona dobór grzejników. Obliczenia należy 

wykonać z uwzględnieniem projektowanej temperatury pomieszczenia zgodnej z obowiązującą 

normą. Na cała instalację grzewczą należy wykonać szczegółowy projekt równoważenia 

hydraulicznego instalacji ze wskazaniem na rzutach oraz rozwinięciach średnic oraz konkretnych 

nastaw zaworów równoważących, termostatycznych oraz powrotnych. Po wykonaniu instalacji, 

wykonawca przeprowadzi regulację instalacji za pomocą dedykowanego urządzenia do 

równoważenia systemów wykorzystanego producenta. Z regulacji zostanie przygotowany protokół 

a następnie przedstawiony Zamawiającemu. W przypadku lokalizacji centrali wentylacyjnej na 

zewnątrz budynku należy wykonać osobny układ ciepła technologicznego oparty o czynnik w 

postaci glikolu o odpowiednim stężeniu. Układ glikolowy należy odseparować od wodnego za 

pomocą płytowego wymiennika ciepła. 

5.4. Wentylacja sali gimnastycznej 

Wykonawca zaprojektuje i wykona mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną w oparciu o 

centrale z odzyskiem ciepła o sprawności minimum 80%. Należy przewidzieć układ wentylacyjny 

dla Sali gimnastycznej.  

Centrala będzie wyposażona w przepustnice odcinające z siłownikami na nawiewie i wywiewie, 

nagrzewnice wodną z zabezpieczeniem przed zamarznięciem, wentylatory bezpośrednie i filtry 

powietrza nawiewanego i wywiewanego. Okanałowanie centrali wentylacyjnej poprzez montaż 

nowych i izolowanych kanałów instalacji nawiewnych i wywiewnych. Przed każdym nawiewnikiem 

należy zastosować przepustnicę regulacyjną. Przejście przewodów przez przegrody oddzielenia 

pożarowego należy zabezpieczyć do wymagań odporności przegrody.  

Wszystkie projektowane instalacje wentylacji mechanicznej należy zaizolować matami 

izolacyjnymi z wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości minimalnej 

zgodnej z wymaganiami aktualnego Rozporządzenia „Warunki techniczne jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich sytuowanie”. 
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Sprawność układu odzysku ciepła w centrali nie powinna być mniejsza od 80%. Lokalizację centrali 

należy ustalić na etapie projektu na podstawie ustaleń użytkownika z architektem w koordynacji z 

konstruktorem. 

W projekcie należy również zamieścić zalecenia dotyczące systematycznego czyszczenia instalacji. 

Na etapie projektowym należy przewidzieć zapewnienie spełnienie przez instalację kryteriów 

dopuszczalnych przez normy wartości hałasu w środowisku pracy stałego przebywania ludzi.  

Projekt instalacji powinien być wykonany w oparciu o wytyczne Inwestora w zakresie 

wykorzystania pomieszczeń, ilości pracujących oraz przebywających osób, godzin pracy 

poszczególnych pomieszczeń.  

Czerpnie i wyrzutnie powietrza powinny być zlokalizowane zgodnie z wymaganiami ww. 

Warunków Technicznych.  

Należy projektować i wykonać kanały z blachy ocynkowanej, w klasie szczelności B. Kanały 

lokalizować pod stropem pomieszczenia. Kanały nawiewne i wyciągowe powinny być zaizolowane 

zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych. Podwieszenia kanałów powinny być w ilości 

zapewniającej odpowiednie zamontowanie całej instalacji oraz zabezpieczającej kanały przed 

deformacjami. Przewody powinny być zwieszone na filcowych lub gumowych izolujących 

akustycznie podkładkach. 

Przy doborze widocznych elementów systemów wentylacyjnych powinien być uwzględniony 

standard wykończenia. Elementy te powinny być estetyczne i mieć kolory dostosowane do 

kolorystyki pomieszczenia. Zaproponowane elementy na przykład wywiewniki powinny być 

przedstawione Inwestorowi do akceptacji. 

Przewody rozprowadzające powietrze powinny być wyposażone w dostateczną ilość elementów 

regulujących zamontowanych na wszystkich odgałęzieniach w sposób pozwalający na 

odpowiednie wyregulowanie systemu. Lokalizacja i konstrukcja elementów regulujących nie może 

spowodować żadnych dodatkowych hałasów. W przypadkach systemów o długich ciągach, w 

których elementy wywiewne są podłączone bezpośrednio do głównego przewodu powinny być 

zastosowane dwie przepustnice, jedna bezpośrednio za odgałęzieniem, a druga w skrzynce 

rozprężnej.  

Po wykonaniu sieci przewodów należy poszczególne układy wentylacyjne wyregulować. 

Przepustnice i regulatory należy ustawić w takim położeniu, aby ilość powietrza przepływająca 

przez nawiewniki i kratki wyciągowe zgodna była z ilościami podanymi w bilansie i na rysunkach. 

Instalację należy wykonać zgodnie z: 
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 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II 

„Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Wydawnictwo Arkady, 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych”  

 Zgodnie z wytycznymi akustycznymi poziom dźwięku w pomieszczeniach musi spełniać 

warunki PN-87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02 a także wszystkie pozostałe obowiązujące w 

Polsce rozporządzenia, normy oraz normatywy 

 Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie 

  

WYMAGANIA P.POŻ. 

Przy załamaniach trasy kanałów, filtrach, wymiennikach i innych miejscach potencjalnego zbierania 

się brudu należy przewidzieć rewizje dostępowe.  

Urządzenia oraz przewody wentylacyjne należy wykonać z zachowaniem następujących 

warunków: 

 przewody wentylacyjne wykonać z materiałów niepalnych  

 izolacje akustyczne i termiczne będą wykonane z materiałów niepalnych (wełna mineralna) 

i montowane na zewnętrznej powierzchni przewodów wentylacyjnych 

 przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują należy 

zabezpieczyć izolacją pożarową o odporności ogniowej odpowiadającej klasie oddzielenia  

 przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody, oddzielające różne strefy pożarowe 

należy wykonać, montując klapy pożarowe odcinające o odporności odpowiadającej klasie 

oddzielenia np. EI120 lub EI60 z wyzwalaczem termicznym i siłownikiem 

 zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych, 

zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż 

wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Wykonawca wykona instalacje elektryczne doprowadzające napięcie do central oraz wentylatorów 

w sposób zapewniający zachowanie bezpieczeństwa przeciwporażeniowego i przeciwpożarowego 

oraz dostarczy Zamawiającemu protokoły badań ochrony przeciwporażeniowej oraz stanu izolacji 

umożliwiające przekazanie urządzeń i instalacji do eksploatacji. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

s t r o n a | 24 

5.5. Modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego 

Należy wymienić istniejące oprawy oświetleniowe w obiekcie na oprawy oświetleniowe typu LED 

oraz należy zastosować źródła światła wykonane w technologii LED przy zachowaniu odpowiednich 

parametrów oświetlenia  dla pomieszczeń wynikających z odpowiednich przepisów. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejących opraw 

oświetleniowych z konwencjonalnymi źródłami światła w budynkach Szkoły, na podstawie której 

zostaną dobrane i zastosowane oprawy oświetleniowe typu LED, stanowiące zamienniki dla 

istniejących opraw. Zastosowane oprawy oświetleniowe typu LED dostarczą techniczną i 

technologiczną możliwość dobrania i zastosowania źródła światła typu LED. 

Należy trzymać się głównej zasady stanowiącej, że oprawy świetlówkowe należy wymienić na 

oprawy typu LED i zastosować źródła światła typu LED. 

Ze względu na różnice w gabarytach i kształtach pomiędzy istniejącymi i nowymi oprawami należy 

przewidzieć odnowienie powierzchni ściany lub sufitu (uzupełnienie tynku, pomalowanie). 

Ze względu na charakter obiektu, wymianę opraw oraz źródeł światła należy prowadzić etapowo 

po uprzednim uzgodnieniu harmonogramu prac z Zamawiającym. Prowadzone prace muszą 

umożliwiać normalne funkcjonowanie placówki. 

 

Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

6. Wymagania dla dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu 

6.1. Wymagania ogólne 

Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi zawierać: 

 tytuł dokumentu 

 nazwę projektu (i nr, jeśli dotyczy) oraz podtytuł 

 etap projektu (jeśli dotyczy) 

 datę powstania dokumentu 
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 nazwiska autorów dokumentu 

 oznaczenia wymagane dla projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, o ile ma 

zastosowanie 

 nazwę i adres siedziby Zamawiającego 

 na początku dokumentu spis treści dokumentu 

 pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami (jeśli dotyczy) 

 stopkę na każdej stronie dokumentu z numerem strony 

 

Wykonawca dostarczy dokumentację: 

 4 egz. w wersji papierowej, w tym 2 egz. nie zszyte 

 wersje elektroniczne w plikach nieedytowalnych PDF oraz edytowalnych w edytorze tekstu 

MS Word dla opisów oraz typu DWG dla rysunków 

 pliki DWG mają zwierać minimalną niezbędną ilość warstw zawierających pogrupowanie 

funkcjonalne oraz poblokowane urządzenia, instalacje; kolory zdefiniowane do warstw; 

warstwy opisane (nie skróty); rysunki muszą być przejrzyste, a wygaszanie warstw ma 

powodować ukrywanie warstw tematycznych (np. opisy, urządzenia) 

 

Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj 

roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji był łatwy do zlokalizowania na rysunkach. 

Ponadto dokumentacja musi: 

 zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz 

wszystkie niezbędne zestawienia materiałowe, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym 

opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację 

materiału, urządzenia 

 być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami 

technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności 

i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

 dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach 

 być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia, przy czym każdy 

egzemplarz dokumentacji musi być podpisany przez projektanta i sprawdzającego 

 być opracowana w sposób czytelny, opisana pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów 

odręcznych) 
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6.2. Wymagania szczegółowe 

Opracowana dokumentacji powinna zawierać w szczególności: 

1. Architektura 

 elewacje 

 dach/strop, warstwy dachowe/stropu 

 detale architektoniczno-budowlane 

 stolarkę okienną i drzwiową 

2. Konstrukcje budowlane 

 założenia i szczegóły konstrukcyjne wszelkiego rodzaju konstrukcji 

 gabaryty i charakterystykę wszelkiego rodzaju konstrukcji 

 niezbędne obliczenia wytrzymałościowe 

3. Instalacje elektryczne (zasilenie urządzeń kotłowni oraz wymiana oświetlenia) 

 opis techniczny 

 rzuty architektoniczne z miejscem przyłączenia zasilanego urządzenia 

 plan zagospodarowania terenu 

 schematy elektryczne 

 obliczenia elektryczne dla doboru kabli pod kątem obciążalności długotrwałej i spadków 

napięć 

 obliczenia elektryczne dla doboru zabezpieczeń 

4. Instalacje sanitarne 

 opis techniczny 

 rzuty kondygnacji 

 rozwinięcia 

 schematy 

 detale 

 obliczenia zapotrzebowania na ciepło 

 obliczenia hydrauliczne instalacji 

 obliczenia armatury zabezpieczającej 

 dobory urządzeń 

 bilans powietrza wentylacyjnego 

Dokumentacja powinna zawierać także: 
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 oświadczenie projektanta i sprawdzającego (jeżeli konieczne) 

 informację BIOZ 

 

 Projekt budowlany 

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany zgodny z: 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 r. poz. 290) 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 112 z późn. 

zm.) 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 

z późn. zm.) 

 

Projekt musi obejmować wszystkie przewidywane prace modernizacyjne w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzenia robót, tj.: 

 projekt w branży architektoniczno-budowlanej 

 projekt w branży sanitarnej 

 projekt w branży elektrycznej 

 

Projekty powinny zawierać część rysunkową, opisową i obliczeniową w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Projekty należy opracować w sposób gwarantujący brak utrudnień dla Zamawiającego w 

użytkowaniu  modernizowanego obiektu podczas realizacji robót budowlanych. 
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7. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

7.1. Przygotowanie terenu budowy 

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na 

swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę 

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

W razie konieczności, na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na 

swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki 

drogowe, bariery, taśmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jeżeli będzie to konieczne wykonawca na 

swój koszt może zorganizować zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami czy ścieżkami dla pieszych. 

Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. 

Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy, aby miał możliwość korzystania ze wszystkich 

mediów. 

Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy do czasu jej 

zakończenia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w cenę kontraktową, w którą włączony winien być 

także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz 

uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu 

budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę kontraktową winny być 

włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem 

z tych mediów w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przyłączy po ukończeniu kontraktu. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie niezbędnych warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 

niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
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7.2. Termomodernizacja 

 Docieplenie ścian zewnętrznych 

Docieplenie ścian zewnętrznych „starej” części styropianem o współczynniku λ=0,032 W/mK i 

grubości 14 cm oraz ścian „nowej” części gr. 10 cm takim samym styropianem; wykończenie ścian 

należy wykonać tynkiem szlachetnym np. silikonowym lub silikatowo-silikonowym. Informację tą 

jak również kolorystykę czy wzór należy ustalić z Zamawiającym. Styropian należy mocować do 

ścian przy pomocy kleju oraz łączników mechanicznych. Dobór oraz rozmieszczenie łączników 

określi projekt wykonawczy. Siatkę zbrojącą należy zatopić w kleju a następnie wykonać tynk 

szlachetny. Do wysokości 2,5 m od poziomu terenu należy stosować podwójną warstwę siatki. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej grubości styropianu, o ile zapewni to 

uzyskanie minimalnego oporu cieplnego dla przegrody wskazanego w audycie energetycznym 

(zgodnie z Wymaganiami Technicznymi). Przed przystąpieniem do prac elewacje należy oczyścić z 

wszelakich zanieczyszczeń. Zakres prac omówiono w pkt. 5 niniejszego opracowania 

Podczas wykonywania prac dociepleniowych elewacji należy: 

 zdemontować, a następnie ponownie zamontować elementy drobne przeszkadzające w 

prawidłowym i bezproblemowym wykonaniu prac. Mowa tutaj o elementach mocowanych do 

ścian lub w ścianach elewacji (m.in. uchwyt dla flag, tablice informacyjne np. z numerem 

budynku, skrzynki instalacyjne, rury spustowe, anteny itp.) 

 naprawić i uzupełnić wszelakie ubytki w ścianach 

 Docieplenie glifów okiennych 

Docieplenie glifów okiennych wykonać płytami ze styropianu grubości 2 cm o współczynniku 

λ=0,036 W/mK. Wykończenie tynkiem szlachetnym. Styropian należy mocować do ościeży przy 

pomocy kleju. Pozostałe prace należy wykonać zgodnie analogicznie jak przy dociepleniu ścian. 

 

 Docieplenie cokołu 

Docieplenie cokołu do (należy ocieplić 10 cm poniżej gruntu) styrodurem XPS o współczynniku 

λ=0,032 W/mK i grubości 10 (dla ścian „starej części) i 6 cm (dla ścian „nowej” części) zachowując 

jednakową szerokość uskoku. Cokół należy wykończyć tynkiem żywicznym. Podczas wykonywania 

docieplenia należy postępować analogicznie jak w przypadku ocieplenia ścian zewnętrznych. 
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Dodatkowo styrodur należy zabezpieczyć od spodu przed dostawaniem się gryzoni (np. poprzez 

zastosowanie listwy startowej lub „zaklejenie” styroduru od spodu). Przed przystąpieniem do prac 

dociepleniowych w „nowej” części należy skuć istniejące okładziny z płytek a powierzchnię oczyścić 

i wyrównać. W „starej” części bezwzględnie należy naprawić spękane i odpadające tynki 

Opaskę oraz utwardzenie należy częściowo zdemontować zapewniając bezproblemowy dostęp do 

wykonywania prac (ok 10 cm poniżej terenu) . Utwardzenie wraz z opaską należy po zakończonych 

pracach odtworzyć. 

 Docieplenie stropodachu niewentylowanego 

Docieplenie stropodachu niewentylowanego wykonać styropapą o gr. 24 cm. Z istniejącego 

pokrycia dachu należy zdemontować wszystkie elementy wystające oraz przeszkadzające w 

prawidłowym wykonaniu termomodernizacji. Styropapę należy mocować do istniejącego pokrycia 

dachowego przy pomocy kleju oraz łączników mechanicznych. Rozkład oraz ilość łączników określić 

należy w projekcie budowlanym. Zdemontowane elementy takie jak np. instalacja odgromowa 

należy odtworzyć. Bezwzględnie należy pamiętać o wywinięciach z papy na attykach, ogniomurach 

oraz kominach. Wywinięcie takie wynosić powinno minimum 30 cm powyżej właściwego pokrycia 

dachu. Wywinięcie wykonać należy papą termozgrzewalną.  

 Docieplenie stropodachu wentylowanego 

Docieplenie stropodachu wentylowanego wykonać należy poprzez wdmuchnięcie granulatu z 

wełny mineralnej gr. 15 w przestrzeń obecnej pustki powietrznej. Granulat z wełny powinien 

posiadać współczynnik przewodzenia ciepła wynoszący 0,039 W/mK. Podczas prac należy wyciąć 

otwory umożliwiające wejście do pustki powietrznej. Bezwzględnie należy odtworzyć otwory 

wentylacyjne stropodachu. W przypadku gdy granulat zakryje istniejące otwory, w miejscach 

wycięć należy zastosować kominki wentylacyjne odprowadzające kondensat pary wodnej. W celu 

zabezpieczenia przeciwwilgociowego dachu należy wykonać nowe pokrycie dachu z papy 

termozgrzewalnej w dwóch warstwach. Bezwzględnie należy pamiętać o wywinięciach z papy na 

attykach, ogniomurach oraz kominach. Wywinięcie takie wynosić powinno minimum 30 cm 

powyżej właściwego pokrycia dachu. Wywinięcie wykonać należy papą termozgrzewalną. 

 Remont kominów 

Podczas prac związanych z termomodernizacją pokrycia dachowego należy zwrócić uwagę na stan 

techniczny istniejących kominów. W przypadku uszkodzenia (dotyczy głównie dachu ocieplanego 
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styropapą)  należy je naprawić. W przypadku zbyt niskiej wysokości ponad połać dachu kominy 

należy nadmurować. 

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

Stolarkę okienną na sali gimnastycznej wymienić na nową PCV. Należy zastosować okna szklone 

szkłem obustronnie bezpiecznym. Okna należy wyposażyć w jedną kwaterę uchylną z możliwością 

otwierania z poziomu posadzki. Po wykonanych pracach wszystkie glify wewnętrzne należy obrobić 

tynkiem oraz pomalować farbą. 

 Prace dodatkowe 

Odtworzenie instalacji odgromowej 

W związku z planowanymi pracami termomodernizacyjnymi na elewacjach, istniejącą instalację 

odgromową należy zdemontować na czas prac termomodernizacyjnych, a następnie odtworzyć. 

Połączenia przewodów odprowadzających z systemem zwodów poziomych wykonać jako spawane 

lub śrubowe. Połączenia przewodów uziemiających z uziomem wykonać przez spawanie, a miejsce 

spawów chronić antykorozyjnie poprzez malowanie farbą antykorozyjną. Między przewodem 

odprowadzającym, a uziemiającym instalować zaciski probiercze (złącza kontrolne montowane w 

elewacji budynków). Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą 

antykorozyjną lub lakierem asfaltowym do wysokości 0,3 m nad ziemią oraz do głębokości 0,2 m 

pod powierzchnią gruntu. 

 

Malowanie elementów metalowych 

Elementy metalowe należy oczyścić z rdzy a następnie pomalować farbą podkładową oraz 

chlorokauczukową. Alternatywnie zastosować można farby przystosowane do kładzenia 

bezpośrednio na surowy metal. Kolorystykę należy dopasować do obróbek blacharskich i 

orynnowania. 

 

 Warunki wykonywania prac termomodernizacyjnych 

Bezwzględnie należy stosować kompletny system ocieplenia budynków Szkoły.  

Podłoże 

Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej metody jest trwałość podłoża. Podłoże 

powinno być nośne, czyste, suche, związane i pozbawione elementów zmniejszających 
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przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej, a także wolne od nalotów i 

wykwitów. Podłoże powinno być równe i płaskie. 

 

Warunki atmosferyczne 

Prace prowadzić można wyłącznie przy bezdeszczowej pogodzie w temp. +5°C do +25°C przy 

stabilnej wilgotności powietrza. Powierzchnie nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie 

słońca i wiatru, zaleca się zabezpieczanie rusztowań siatkami osłonowymi. 

 

Materiały 

Do ocieplenia należy zastosować systemowy i kompletny zestaw materiałów posiadający Aprobatę 

Techniczną ITB. Wyprawa wierzchnia z tynku cienkowarstwowego strukturalnego (barwionego w 

masie)  

 

 Prace przygotowawcze 

W przypadku stwierdzenia, po rozpoczęciu robót i ustawieniu rusztowań, występowania znacznych 

odchyłek od wymogów technicznych należy ustalić technologie robót przygotowawczych 

dostosowaną do istniejących warunków.  

Zakres i sposób  wykonania robót uzgodnić z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.   

Pęknięcia występujące w grubości tynku  należy przed przystąpieniem do prac przygotowawczych 

wypełnić stosownym preparatem zaczepnym. Podłoże do przyklejania płyt termoizolacyjnych 

powinno być wytrzymałe, czyste i związane  pozbawione elementów zmniejszających 

przyczepność. 

Przed przystąpieniem do ocieplenia należy wykonać następujące czynności przygotowawcze: 

 usunięcie tynków odspojonych w miejscach widocznych, opłukanie pozostałych tynków i w 

razie potrzeby skucie oraz uzupełnienie tynków w miejscach ubytków zaprawą cementową 1:3 

z dodatkiem emulsji kontaktowej 

 wyrównanie powierzchni tynków istniejących - w zależności od stanu elewacji przewidzieć 

uzupełnienie tynków, wyrównanie miejscowe lub pogrubienie tynków istniejących 

 tynki mocno trzymające się podłoża szczotkować i umyć 

 powierzchnię tynku po uzupełnieniach i naprawach zagruntować preparatem wodnym 

gruntujący 
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 wykonać próbę przyklejania płyt styropianowych; próbki o wymiarach 10×10 cm z warstwą 

kleju grubości 1 cm mocować do przygotowanego podłoża; po 3 dobach wykonać próbę 

odrywania; rozerwanie powinno wystąpić w warstwie izolacji cieplnej, a nie kleju 

 należy stosować się do instrukcji producenta systemu 

 

 Prace zasadnicze 

Mocowanie płyt ze styropianu z pojedynczą oraz z podwójną warstwą siatki zbrojącej (do 

wysokości 2.5m od poziomu gruntu): 

 do przyklejania płyt stosować należy systemową zaprawę klejową 

 termoizolacja będzie dodatkowo mocowana do podłoża mechanicznie za pomocą łączników 

teleskopowych  z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkręcanym. Ilość łączników określi 

projekt budowalny 

Warstwę zbrojoną należy wzmocnić do wysokości 2,5 m podwójną siatką z włókna szklanego 

wtopioną w zaprawę klejowo-szpachlową. Narożniki wzmocnić dodatkowo profilami narożnymi z 

PCV z wtopioną siatką z włókna szklanego. Dodatkowe ukośne pasma siatki ułożyć przy otworach 

okiennych i drzwiowych. 

Warstwę zbrojoną powyżej wysokości 2,5 m należy wzmocnić pojedynczą siatką z włókna 

szklanego wtopioną w zaprawę klejowo-szpachlową. Narożniki wzmocnić dodatkowo profilami 

narożnymi z PCV z wtopioną siatką z włókna szklanego. Dodatkowe ukośne pasma siatki ułożyć 

przy otworach okiennych i drzwiowych. 

Wyprawę wierzchnią wykonać z tynku cienkowarstwowego strukturalnego o takich samych 

parametrach jak te zastosowane w ocieplonych już ścianach 

 

Podczas mocowania płyt ze styropapy należy używać odpowiedniego kleju bitumicznego oraz łączników 

mechanicznych uwzględniając w dachu strefy obciążenia wiatrem. Użycie kleju powinno być 

poprzedzone sprawdzeniem czy nie zawiera on rozpuszczalników organicznych mogących rozpuścić 

styropian. Kołki powinny być przeznaczone do montażu termoizolacji na dachach płaskich i winny 

posiadać zakotwienia odpowiadające podłożu w którym mają być stosowane. Liczbę łączników określi 

projekt wykonawczy.  
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Wykonując docieplenie granulatem z wełny mineralnej należy w istniejącym poszyciu dachu wyciąć 

otwory umożliwiające wejście do przestrzeni gdzie granulat będzie wdmuchiwany. Należy zwrócić 

szczególna uwagę na równomierność grubości warstwy izolacji. Po zakończonych pracach otwór należy 

uszczelnić. W przypadku gdy wdmuchnięty granulat zasłoni kratki wentylacyjne w ścianach, w miejscach 

otworów należy zastosować kominki wentylacyjne.  

7.3. Instalacje sanitarne 

 Instalacja kotłowa kotłów na gaz płynny 

Kotłownia powinna pokrywać zapotrzebowanie na energie cieplną do ogrzewania oraz 

uzupełniania zapotrzebowania na cwu. Ze względu na charakter inwestycji modernizowana 

kotłownia powinna być zasilana gazem i uniemożliwiać spalanie innych paliw. 

Zmodernizowana kotłownia powinna być bezobsługowa, Instalowane jednostki powinny 

charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż: 

Parametry kotła 

− Sumaryczna moc cieplna przy 50/30˚C 37,3- min 200 kW 

− Sumaryczna moc cieplna przy 80/60˚C 33,7-min 186 kW 

− Min. sprawność przy obciążeniu częściowym (30%) do 97 % 

Każdy kocioł powinien być wyposażony w wymiennik ciepła zbudowany z sekcji wykonanych z 

odlewu aluminiowego. Kocioł powinien się charakteryzować cichą pracą. Urządzenie powinno 

posiadać układ automatyki umożliwiający sterowanie na podstawie temperatury zewnętrznej oraz 

wewnętrznej a także wykonywania obniżeń dobowych oraz tygodniowych. 

Automatyka kotła powinna mieć możliwość sterowania: 

− pompą c.o. 

− pompą c.w.u. 

− pompą cyrkulacyjną 

− dodatkowymi zaworami mieszającymi 

Zaleca się aby instalacja doprowadzająca gaz płynny do kotłowni była wyposażona w zawór 

elektromagnetyczny umieszczony poza pomieszczeniem kotłowni, działający pod wpływem 

sygnału czujnika wykrywającego obecność gazu w pomieszczeniu. 

Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne 

z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą od początku 
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okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym 

poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone 

w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 

ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 

związanych z energią. 

Wymiana urządzeń grzewczych powinna być również zgodna z przepisami prawa krajowego. 

 Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia 

Należy wykonać dobór naczynia wzbiorczego zamkniętego instalacji grzewczej oraz kotłowej. Na 

przewodzie łączącym naczynie ze źródłem ciepła nie może znajdować się armatura odcinająca.  

Instalacja należy wyposażyć także w zawór bezpieczeństwa chroniący przed zbyt wysokim 

ciśnieniem. 

 Zbiornik LPG 

Przewiduje się dwa zbiorniki LPG o objętości 6,7 m3 każdy. Konstrukcja zbiorników powinna być 

zgodna z obowiązującymi dyrektywami oraz normami. Zbiorniki powinny być wykonane z blach ze 

stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości powłoką malarską przeznaczone do montażu 

podziemnego.  

Zbiorniki Powinny być wyposażone w następującą armaturę:     

− zawór napełnienia, 

− zawór poboru fazy gazowej z manometrem i rurką przepełnienia, 

− zawór maksymalnego przepełnienia,  

− zawór poboru fazy ciekłej,  

− wskaźnik napełnienia,  

− zawór (zawory) bezpieczeństwa 

Wykonawca zaprojektuje płytę fundamentową dostosowaną do projektowanego obciążenia oraz 

warunków gruntowo wodnych.  

Zbiornik podziemny LPG należy posadowić poniżej poziomu terenu i przykryć warstwą ziemi o 

grubości min. 0,5m. Zbiornik nie należy lokalizować na terenie podmokłym. Odległość od rowów, 

studzienek kanalizacyjnych,  wodociągowych i ciepłowniczych a także od otworów do 

pomieszczeń, których podłoga znajduje się poniżej przyległego terenu nie powinna być mniejsza 
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niż 8m. Do miejsca usytuowania zbiornika powinien być zapewniony dojazd pożarowy. Zbiorniki 

powinny mieć instalację odprowadzającą ładunki elektryczności statycznej.  

 

 Reduktor 

Reduktor powinien zapewniać przepustowość, pokrywającą maksymalne szczytowe godzinowe 

zapotrzebowanie gazu przez odbiorców w warunkach minimalnego ciśnienia w przewodzie 

doprowadzającym. Reduktor powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku i zabezpieczony 

przed dostępem osób nieupoważnionych i zabezpieczony przed wpływem czynników 

atmosferycznych oraz mechanicznych.  

 Detektor awaryjnego wypływu gazu 

Kotłownię należy wyposażyć w detektor awaryjnego wypływu gazu powodujący samoczynne 

zamknięcie jego dopływu, za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego. Zawór ten należy 

umieścić na zewnątrz kotłowni w skrzynce. Detektor należy umieścić nie wyżej niż 0,15 m nad 

podłogą, w miejscach prawdopodobnego gromadzenia się gazu (w miejscach zagrożonych 

wybuchem). Detektor powinien powodować odcięcie dopływu gazu do kotłowni oraz odcięcie 

dopływu energii elektrycznej do pomieszczenia kotłowni przy stężeniu wynoszącym 0,1 dolnej 

granicy wybuchowości. 

 Instalacja wysokociśnieniowa 

Powinna być wykonana z rurociągów stalowych spawanych z rur bez szwu klasy R lub R 35 w części 

naziemnej od zbiornika do zestawu redukcyjnego pierwszego stopnia włącznie wraz z armaturą 

oraz urządzeniami dodatkowymi (np. parownik w instalacji z parownikiem). Dopuszcza się 

połączenia gwintowane wyłącznie przy połączeniach z armaturą. Jako uszczelnienie należy 

stosować taśmę teflonową. 

 Instalacja średnio ciśnieniowa 

Instalacja za reduktorem I stopnia w części naziemnej powinna być wykonana jak 

wysokociśnieniowej. W części podziemnej pomiędzy reduktorem a zewnętrzną ścianą budynku 

połączenie części stalowej z PE powinno być wykonane za pośrednictwem złączki PE/Stal. 

Podziemne przewody gazowe polietylenowe HDPE SDR 11 o średnicy odpowiedniej do 

zapotrzebowania odbiorników na gaz z uwzględnieniem spadku ciśnienia na długości przyłącza. 
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Zaleca się stosowanie przewodów gazowych PE łączone za pomocą zgrzewów doczołowych lub 

kształtek elektrooporowych. Zmiana kierunku trasy jest możliwa i może być realizowana przy 

wykorzystaniu elastyczności rur PE zachowując odpowiednie promienie gięcia dla poszczególnych 

typów i średnic rur.  

Przewody ułożone w wykopie powinny mieć niewielki spadek w kierunku do zbiorników gazowych 

ze względu na dużą rozszerzalność cieplną PE. Podejście do budynków lub obiektów należy 

zrealizować z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie, połączenie stali z PE za 

pośrednictwem przejścia PE/Stal. Instalacja musi być zakończona zaworem odcinającym, 

umieszczonym na zewnątrz budynku w typowej szafce gazowej. Za zaworem odcinającym w szafce 

gazowej zlokalizowany jest układ redukcyjny drugiego stopnia. Reduktory II st. muszą być dobrane 

odpowiednio pod względem ciśnienia wejścia i wyjścia oraz odpowiedniej przepustowości 

odpowiedniej do zapotrzebowania urządzeń na gaz. 

 Instalacja niskiego ciśnienia 

Powinna być wykonana po wierzchu ścian. Należy instalację projektować z rur stalowych. 

Przewody należy prowadzić ze spadkiem 0,4%, przed każdym kotłem gazowym musi być 

zamontowany zawór odcinający oraz filtr siatkowy.    

 Automatyka i sterowanie  

Instalacja powinna być wyposażona w regulator pogodowy przeznaczony do kotłów wodnych 

gazowych. Sterownik musi umożliwiać precyzyjne dopasowanie parametrów pracy kotła do 

systemu ogrzewania.  

 Instalacja odprowadzania spalin  

Spaliny muszą być odprowadzone przez przewód spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej. 

Należy wykonać osobny system dla każdego kotła. Dla czyszczenia i kontroli przewodów 

spalinowych w dolnej części komina zainstalować kształtkę rewizyjną. Średnica przewodu 

spalinowego powinna być dostosowana do wymagań producenta kotłów oraz obiektu. Komin 

powinien być wyprowadzony ponad dach na wysokość nie zakłócającą ciągu. Przewody spalinowe 

powinny być wykonane z wyrobów niepalnych. Komin powinien być wyposażony w zbiornik 

kondensatu oraz otwór rewizyjny.  
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 Wentylacja 

Pomieszczenie przeznaczone na kocioł powinno być wyposażone w naturalną wentylację 

umożliwiającą niezakłóconą pracę kotła i doprowadzać wymaganą ilość powietrza. Otwór 

nawiewny nie może posiadać urządzeń zamykający i umożliwiający odcięcie lub zakłócenie 

dopływu powietrza do pomieszczenia. Wentylacja powinna być zabezpieczona prze 

przedostawaniem się zwierząt np. siatką. 

 Uzupełnianie wody 

Uzupełnienie wody będzie się odbywać za pomocą zaworu napełniania wyposażonego w zawór 

zwrotny, reduktor ciśnienia, zawór odcinający oraz manometr. Zawór należy poprzedzić filtrem 

siatkowym. 

 Instalacja grzewcza 

Wykonawca wyposaży każdy z obiegów w manometry, termometr oraz armaturę odcinającą i 

równoważącą. Projektant przewidzi system regulacji. Na każdym odejściu od głównego poziomu 

na przewodzie powrotnym należy zamontować zwór równoważący z możliwością odcięcia i spustu 

natomiast na przewodzie zasilającym zawór odcinający. Dodatkowo wykonawca przewidzi zawory 

odcinające na przewodach poziomych umożliwiające odcinanie poszczególnych stref systemu. Dla 

układu zasilania nagrzewnicy centrali należy wykonać jakościowy układ regulacji. W najniższych 

punktach instalacji należy stosować zawory spustowe a w najwyższych zawory odpowietrzające. 

Obliczenia należy wykonać z uwzględnieniem projektowanej temperatury pomieszczenia zgodnej 

z obowiązującą normą. Na cała instalację grzewczą należy wykonać szczegółowy projekt 

równoważenia hydraulicznego instalacji ze wskazaniem na rzutach oraz rozwinięciach średnic oraz 

konkretnych nastaw zaworów równoważących, termostatycznych. Po wykonaniu instalacji, 

wykonawca przeprowadzi regulację instalacji za pomocą dedykowanego urządzenia do 

równoważenia systemów wykorzystanego producenta. Z regulacji zostanie przygotowany 

protokół, a następnie przedstawiony Zamawiającemu. 

 

 Rurociągi 

Rurociągi obiegów wodnych zaleca się wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219 

łączonych przez spawanie, gwintowanie lub zaciskanie. Połączenia gwintowane stosuje się głównie 
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w miejscach montażu armatury i urządzeń. Do uszczelnień połączeń zastosować typowe materiały 

dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ciśnienie do 6 bar.  

Mocowanie przewodów wykonać za pomocą typowych obejm mocujących stalowych 

ocynkowanych. Przewody mocować do ścian i stropów pomieszczeń. Wszelkie obejmy mocujące 

za wyjątkiem punktów stałych muszą posiadać wkładki gumowe umożliwiające przemieszczanie 

się rurociągu podczas występowania naprężeń. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane 

wykonać w tulejach ochronnych wystających za przegrodę 20mm. Przestrzeń pomiędzy tuleją a 

rurą należy uszczelnić łatwousuwalnym materiałem, np. pianką. Rury należy oczyścić i odtłuścić a 

następnie zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie farbą gruntową a następnie 

nawierzchniową. 

 Izolacja Rurociągów 

 Przewody rozdzielcze należy zaizolować za pomocą gotowych otulin z pianki poliuretanowej 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008. 

 Armatura 

Jako armaturę odcinającą na rurociągach należy zamontować zawory kulowe gwintowane. W 

najwyższym punkcie instalacji należy zamontować odpowietrznik ręczny poprzedzony zaworem 

odcinającym. W najniższym punkcie instalacji należy zainstalować zawór odwadniający. Za pompa 

powinien zostać zamontowany zawór zwrotny. Na instalacji należy zamontować filtr siatkowy. 

Kotłownia powinna mieć zainstalowany na przyłączu kurek główny, umożliwiający odcięcie 

dopływu gazu do instalacji gazowej. Gazomierz do pomiaru gazu cięższego od powietrza należy 

umieszczać poniżej licznika elektrycznego. 

 Instalacja odgromowa  

Instalację kotłową (system spalinowy) należy podłączyć do instalacji odgromowej.  

 

 Pompy obiegowe 

 niskie zużycie energii  

 wbudowany przetwornik (czujnik pomiarowy) różnicy ciśnień i temperatury 

 interfejs użytkownika, wyposażony w wyświetlacz.  

 zapis historii pracy.  
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 licznik energii cieplnej.  

 możliwość zdalnego sterowania i monitorowania poprzez moduły rozszerzające 

 

 Zawory równoważące 

 skośne ułożenie wrzeciona 

 płynna nastawa wstępna 

 bezpośredni odczyt nastawy 

 wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu 

 możliwość montażu na przewodzie zasilającym lub powrotnym 

 korpus i głowica wykonane z brązu, wrzeciono i grzybek z mosiądzu odpornego na 

odcynkowanie uszczelnienie grzybka zaworu, podwójna uszczelka typu o-ring 

 dwa gwintowane króćce, w które można wkręcić kurki napełniająco-opróżniające bądź króćce 

pomiarowe, otwory zaślepione korkami 

 Izolacja rur 

Na przewodach grzewczych należy zastosować izolacje zgodne  z warunkami technicznymi. 

 Instalacja grzejnikowa 

 Grzejniki powinny mieć powierzchnie boczne obudowane osłonami oraz powierzchnię górną 

przykrytą osłoną typu grill.  

 powinny posiadać profilowane płyty grzejne i elementy konwekcyjne.  

 Tłoczona blacha powinna być ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno. 

 Ciśnienie robocze 10 bar 

 Ciśnienie próbne 13 bar 

 Odporne na temperaturę do 110°C 

W łazienkach należy zastosować grzejniki drabinkowe dedykowane do pomieszczeń o 

podwyższonych warunkach wilgotnościowych. 

 Centrala wentylacyjna 

Należy zaprojektować i zamontować centrale na profilach izolowane wełną mineralną grubości 

45mm (na zewnątrz alucynk). Centrala musi być wyposażona w wymiennik o sprawności min. 80%.  

Centrala z opcją recyrkulacji powietrza sterowaną automatycznie z możliwością nastawy min max 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

s t r o n a | 41 

świeżego powietrza oraz opcją regulacji wydatku CO2. Nagrzewnica wodna (glikolowa) z 

termostatem antyzamrożeniowym i zaworem trójdrogowym z siłownikiem Przepustnice 

wielopłaszczyznowe z siłownikami Filtry kieszeniowy. Filtr wstępny metalowy na wyciągu budynku. 

Króćce elastyczne na nawiewie i wywiewie oraz po stronie czerpania i wyrzucania powietrza. 

Dopuszcza się montaż centrali na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu Sali gimnastycznej należy 

zastosować czujniki CO2 sterujące ilością nawiewanego i wyciąganego powietrza. 

 

7.4. Modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego 

 Wymagania ogólne 

 

Należy wykonać inwentaryzację potwierdzającą rozmieszczenie i ilość i moce istniejących opraw 

oświetleniowych w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej. 

Typy opraw zamiennych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej. Parametry fotometryczne i elektryczne poszczególnych opraw oraz źródeł światła 

typu LED należy dobrać po uprzednio przeprowadzonej symulacji parametrów oświetlenia w 

poszczególnych pomieszczeniach wykonanych za pomocą dedykowanego oprogramowania (dla 

opraw typu LED) oraz fizycznym badaniu dedykowanym urządzeniem do sprawdzenia 

odpowiedniej ilości LUX w danym pomieszczeniu. Wykonawca dostarczy wraz z projektem pliki z 

programu DIALUX jako materiał źródłowy. 

Po zakończeniu montażu Wykonawca w razie potrzeby dokona wyrównania podłoża oraz zamaluje 

farbą miejsca po zdemontowanych oprawach. 

 

 Wymagania szczegółowe 

Do wymiany należy przewidzieć następujące oprawy oświetleniowe: 

 

Sale lekcyjne 40 W - 38 szt. 

Sale lekcyjne 2x36 W - 21 szt. 

Szatnie 2x18 W - 6 szt. 

Pomieszczenia biurowe 40 W - 5 szt. 
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Świetlica 4x18 W - 6 szt. 

Korytarze 2x36 W - 18 szt. 

Korytarze 4x18 W - 6 szt. 

Korytarze 40 W - 20 szt. 

Kuchnia 40 W - 4 szt. 

Łazienki 40 W - 12 szt. 

Sala gimnastyczna 2x36 W - 36 szt. 

Pomieszczenia gospodarcze 40 W - 5 szt. 

Drogi ewakuacyjne 2x18 W - 5 szt. 

Oświetlenie zewnętrzne 40 W - 4 szt.                         

 

Po dokonaniu modernizacji instalacji oświetleniowej natężenie oświetlenia w zależności od funkcji 

użytkowej pomieszczenia powinno być zgodne z normą oświetleniową PN-EN 12464-1:2004: 

Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

 

Dodatkowo zmodernizowane oświetlenie powinno spełniać wymogi normatywne w zakresie: 

• rozkładu luminancji 

• równomierności 

• zabezpieczenia przed olśnieniem 

 

Aspekty barwne, zakres temperatury barwowej należy dostosować do charakteru pomieszczeń i 

wymagań stanowiskowych, niezbędnych do zapewnienia właściwych warunków pracy (pomiarów) 

w odniesieniu do obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

  

Oświetlenie pomieszczeń powinno być tak dobrane, aby uniknąć efektu migotania definiowanego 

jako odczucie niestabilności wrażenia wzrokowego powodowane przez bodziec świetlny, którego 

luminacja lub rozkład widmowy zmieniają się w czasie. 

 

Dodatkowo przy projektowaniu należy zastosować następujące elementy merytoryczne: 

• trwałość potwierdzona przez producenta 50 000 godz.  

• część opraw musi być przystosowana do zwieszenia na linkach 

• oprawy powinny posiadać minimum IP20, a w pomieszczeniach czystych IP minimum IP 65 
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Źródła światła LED powinny spełniać następujące wymagania: 

• tylko 50% zużycia energii w porównaniu ze świetlówkami fluorescencyjnymi 

• niezwykle długi okres eksploatacji sięgający 50 000 godzin 

• możliwość zastąpienia istniejących świetlówek T8 w instalacjach ze statecznikami 

elektromagnetycznymi 

 

7.5. Zakończenie prac budowlanych 

Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do 

stanu pierwotnego. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuje m.in.: 

usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie 

sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usunięcie innych 

odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia. 

 

7.6. Gwarancje 

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji: 

 roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez 

Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego 

 kotłownia gazowa wraz z osprzętem - minimum 2 lata 

 grzejniki minimum 5 lat gwarancji 

 

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o 

parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 
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7.7. Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych 

budowy. 

 Wymagania dotyczące stosowania się do praw i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 Wymagania dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie realizacji robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, drgań lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę 

na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko 

w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji i urządzeń zastanych w miejscach w których będą realizowane prace. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór 

inwestorski oraz Zamawiającego i wykona wszystkie niezbędne prace związane z likwidacją szkody 

i przywróceniem stanu pierwotnego. 

 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń 

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach 

prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości i wolne od wad 

fabrycznych oraz będą posiadały niezbędne atesty i deklaracje zgodności.  

 Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 

lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym 

i w gotowości do pracy. Używany sprzęt musi posiadać niezbędne badania techniczne. 

 Wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały 
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i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem. 

 Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

Programem funkcjonalno-użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami Nadzoru 

inwestorskiego.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez 

niego naprawione własnym staraniem i na własny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP, p.poż. i odpowiednio 

zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie 

z dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych.  

 Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia 

odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy 

stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed 

przystąpieniem do pomiarów i badan Wykonawca powiadomi Nadzór inwestorski o rodzaju, 

miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

 Wymagania dotyczące szkolenia obsługi i Użytkowników 

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z zamontowanych urządzeń, instalacji oraz zasad 

poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji. 
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7.8. Odbiory 

Zamawiający ustala następujące odbiory: 

 odbiór dokumentacji projektowej 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiory częściowe 

 odbiór końcowy  

 odbiór pogwarancyjny 

 Odbiory dokumentacji projektowej 

Odbiór dokumentacji projektowej polegać będzie na ocenie i przyjęciu projektu budowlanego na 

etapie przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

dokumentację projektową w ilości wymaganej przez Umowę. Zamawiający wraz z Nadzorem 

inwestorskim zweryfikuje zgodność opracowanej dokumentacji z niniejszym Programem oraz z 

warunkami SIWZ, jak również z aktualnymi przepisami. 

 Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Nadzór inwestorski. 

 Odbiory częściowe 

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonać wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje 

Komisja Odbiorowa. 

 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. Najpóźniej na 7 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

s t r o n a | 48 

Odbiór ostateczny polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Nadzór inwestorski zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego. 

Odbioru końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Nadzoru 

inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacją projektową, umową 

i SIWZ. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru końcowego i częściowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1) dokumentację powykonawczą – dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy w ilości 2 

egzemplarzy 

2) niezbędne instrukcje obsługi i konserwacji instalacji i urządzeń w języku polskim w 2 

egzemplarzach 

3) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności oraz atesty użytych materiałów 

4) wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru 

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót Zamawiającemu – jeśli dotyczy 

6) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych obiektów – jeżeli wymagane 

7) gwarancje producentów na materiały oraz własną na montaż instalacji 

 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji określonych 

w umowie.  

8. Usługa serwisowa 

W ramach zadania Wykonawca będzie świadczył (bez dodatkowego wynagrodzenia) usługę 

serwisową przez okres 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do: 

 usuwania usterek na wezwanie Zamawiającego 

 jeżeli naprawa nie będzie możliwa to Wykonawca zapewni dostawę i wymianę niezbędnych 

części zapasowych 
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CZĘŚĆ II – INFORMACYJNA 
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9. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada wszelkie niezbędne dokumenty do prowadzenia prac na terenie 

przedmiotowej nieruchomości. 

 

10. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Przedmiot zamówienia powinien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami prawnymi, w tym w szczególności: 

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym  

2) Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego lub rozporządzenia obowiązującego w 

momencie jej sporządzania. 

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

7) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 

o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw  

8) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  

10) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

12) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

13) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
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14) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym  

15) Normy, a w tym: 

a) EN 59173 Okablowanie strukturalne budynków 

b) EN 50167 Okablowanie poziome 

c) EN 50168 Okablowanie pionowe 

d) PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania 

e) PN-EN 61547:2009 Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące 

kompatybilności elektromagnetycznej 

f) PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego 

obciążenia cieplnego 

g) PN-EN 12464-1:2004: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy 

we wnętrzach.  

h) PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości 

względnej mniejszej niż 1 - Wymagania 

 

 

 

 


