PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA
l LAKBUD e INWEST

projektowanie, nadzory inwestorskie, kierowanie i zarzadzanie budo-
wami

Leszek Pussty
ul. W. Grabskiego 21/11; 66-400 Gorzéw WIkp. e-mail: lakbud.inwest@interia.pl
tel. : 608589760 NIP: 599-269-57-97 REGON : 080369148

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Rozbudowa 18 zjazdbw z drogi krajowej nr 24 i drég wojewddzkich
nr 159 199
Inwestor: Nadlesnictwo Skwierzyna

ul. 2 -go Lutego 2
66-440 Skwierzyna

Jednostka LAKBUD - INWEST
projektowa: UL. Grabskiego 21/11
66-400 Gorzow WIkp.

CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inzynierii lagdowej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy drég
45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania n wiggchni

Opracowanie: mgr inz. Arkadiusz Satata

GORZOW WLKP. 25 maj 2017




Rozbudowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewddzkiej nr 159 w km 10+918 strona lewa

Nr poz.

SST

Opis robot

Jednostka

Jm

llosc

1

2

3

4

5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01

Odtworzenie drog w terenie rowninnym,
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy
drog, wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych

km

0,018

01.02.04

Rozbiorka konstrukcji jezdni zjazdu gr
$rednia 10 cm

m2

90,00

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

01.02.02

Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej
na odktad sr 10cm

m2

3,00

ROBOTY ZIEMNE

02.01.01

Roboty ziemne, wykonanie wykopow z
transportem urobku w miejsce wybrane
przez Wykonawce

m

35,94

02.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypow
wraz z wykonaniem

0,60

PODBUDOWY

04.01.01

Profilowaniem i zageszczeniem podioza,
pod nawierzchnie

m2

152,30

04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 15cm

m2

37,90

04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 18cm

m2

114,40

POBOCZE UTWRADZONE

05.03.01

Wykonanie nawierzchni z kostki
kamiennej nieregularnej na podsypce
cementowo-piaskowej gr 5 cm wraz z
wypetnieniem spoin min. 1/3 wysokosci
zywicg epoksydowg , dwusktadnikowg,
bezrozpuszczalnikowa ,dolne 2/3
wysokosci miatem kamiennym, wysokosc
kostki 10 cm

37,90

NAWIERZCHNIE

10

05.03.05

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC16W, grubo$c¢ po zageszcz. 7 cm,
wraz z oczyszczeniem i skropieniem
podbudowy emulsjg asfaltowg

114,40

11

05.03.05

Warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego AC 118, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 4cm, wraz z oczyszczeniem
i skropieniem emulsjg asfaltowg wartwy
wigzgcej

m2

114,40

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW

12

08.01.01

Kraweznik betonowy 20X22 na fawie
betonowej C12/15 z oporem

54,00

13

08.01.01

Opornik betonowy wtopiony 12x25 na
tawie betonowej zwykiej C12/15

57,00

POBOCZA

14

06.01.01

Wykonanie poboczy gruntowych grub. 10
cm i szerokosci 1,0m

m2

54,00




Rozbudowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewddzkiej nr 159 w km 10+918 strona prawa

Nr poz.

SST

Opis robot

Jednostka

Jm

llosc

1

2

3

4

5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01

Odtworzenie drog w terenie rowninnym,
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy
drog, wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych

0,023

01.02.04

Rozbidrka konstrukcji jezdni zjazdu gr
$rednia 10 cm

m2

49,30

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

01.02.02

Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej
na odkiad sr 10cm

m2

16,60

ROBOTY ZIEMNE

02.01.01

Roboty ziemne, wykonanie wykopow z
transportem urobku w miejsce wybrane
przez Wykonawce

m

43,21

02.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypow
wraz z wykonaniem

3,32

PODBUDOWY

04.01.01

Profilowaniem i zageszczeniem podioza,
pod nawierzchnie

m2

168,30

04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie o gruboséci
po zageszczeniu 15cm

m2

30,50

04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 18cm

m2

123,80

POBOCZE UTWRADZONE

05.03.01

Wykonanie nawierzchni z kostki
kamiennej nieregularnej na podsypce
cementowo-piaskowej gr 5 cm wraz z
wypetnieniem spoin min. 1/3 wysokosci
zywicg epoksydowsg , dwusktadnikowa,
bezrozpuszczalnikowa ,dolne 2/3
wysokosci miatem kamiennym, wysoko$¢
kostki 10 cm

30,50

NAWIERZCHNIE

10

05.03.05

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC16W, grubosé po zageszcz. 7 cm,
wraz z oczyszczeniem i skropieniem
podbudowy emulsjg asfaltowg

m2

123,80

11

05.03.05

Warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego AC 11S, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 4cm, wraz z
oczyszczeniem i skropieniem emulsjg
asfaltowg wartwy wigzacej

m2

123,80

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW

12

08.01.01

Kraweznik betonowy 20X22 na tawie
betonowej C12/15 z oporem

55,00

13

08.01.01

Opornik betonowy wtopiony 12x25 na
tawie betonowej zwykiej C12/15

57,00

POBOCZA

14

06.01.01

Wykonanie poboczy gruntowych grub. 10
cm i szerokosci 1,0m

m2

55,00

INNE

15

Rury ostonowe dwudzielne typu AROT

mb

18,00

Profilowanie terenu warstwa kruszywa

16

04.04.02

Profilowanie terenu warstwg kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 18cm

m2

14,00




Rozbudowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewdédzkiej nr 159 w km 8+785

Nr poz.

SST

Opis robot

Jednostka

Jm

llosc

1

2

3

4

5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01

Odtworzenie drog w terenie rowninnym,
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy
drog, wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych

0,019

01.02.04

Rozbidrka konstrukcji jezdni zjazdu gr
$rednia 10 cm

m2

7,50

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

01.02.02

Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej
na odktad sr 10cm

m2

2,95

ROBOTY ZIEMNE

02.01.01

Roboty ziemne, wykonanie wykopdw z
transportem urobku w miejsce wybrane
przez Wykonawce

m

40,26

02.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypéw
wraz z wykonaniem

0,50

PODBUDOWY

04.01.01

Profilowaniem i zageszczeniem podioza,
pod nawierzchnie

m2

151,50

04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 15¢cm

m2

42,30

04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 18cm

m2

109,20

POBOCZE UTWRADZONE

05.03.01

Wykonanie nawierzchni z kostki
kamiennej nieregularnej na podsypce
cementowo-piaskowej gr 5 cm wraz z
wypetnieniem spoin min. 1/3 wysokosci
zywicg epoksydowg , dwusktadnikows,
bezrozpuszczalnikowa ,dolne 2/3
wysokosci miatem kamiennym, wysoko$¢
kostki 10 cm

m2

42,30

NAWIERZCHNIE

10

05.03.05

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
AC16W, grubosé po zageszcz. 7 cm,
wraz z oczyszczeniem i skropieniem
podbudowy emulsjg asfaltowag

109,20

11

05.03.05

Warstwa Scieralna z betonu
asfaltowego AC 11S, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 4cm, wraz z
oczyszczeniem i skropieniem emulsjg
asfaltowg wartwy wigzgcej

m2

109,20

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW

12

08.01.01

Kraweznik betonowy 20X22 na tawie
betonowej C12/15 z oporem

56,00

13

08.01.01

Opornik betonowy wtopiony 12x25 na
tawie betonowej zwyktej C12/15

53,00

POBOCZA

14

06.01.01

Wykonanie poboczy gruntowych grub. 10
cm i szerokosci 1,0m

m2

56,00

INNE

15

Rury ostonowe dwudzielne typu AROT

mb

10,00




Rozbudowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewodzkiej nr 199 w km 1+373

Nr poz.

SST

Opis robot

Jednostka

Jm

llosc

1

2

3

4

5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01

Odtworzenie drog w terenie rowninnym,
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy
drog, wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych

0,024

01.02.04

Rozbiérka konstrukcji jezdni zjazdu gr
$rednia 10 cm

m2

32,60

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

01.02.02

Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej
na odktad sr 10cm

m2

8,20

ROBOTY ZIEMNE

02.01.01

Roboty ziemne, wykonanie wykopow z
transportem urobku w miejsce wybrane
przez Wykonawce

m

36,12

02.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypéw
wraz z wykonaniem

0,82

PODBUDOWY

04.01.01

Profilowaniem i zageszczeniem podioza,
pod nawierzchnie

m2

166,80

04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 15cm

m2

47,50

04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 18cm

m2

102,90

POBOCZE UTWRADZONE

05.03.01

Wykonanie nawierzchni z kostki
kamiennej nieregularnej na podsypce
cementowo-piaskowej gr 5 cm wraz z
wypetnieniem spoin min. 1/3 wysoko$ci
zywicg epoksydowg , dwusktadnikows,
bezrozpuszczalnikowa ,dolne 2/3
wysokosci miatem kamiennym, wysoko$¢
kostki 10 cm

47,50

NAWIERZCHNIE

10

05.03.05

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
AC16W, grubos$¢ po zageszcz. 7 cm,
wraz z oczyszczeniem i skropieniem
podbudowy emulsjg asfaltowg

102,90

11

05.03.05

Warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego AC 11S, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 4cm, wraz z
oczyszczeniem i skropieniem emulsjg
asfaltowg wartwy wigzgcej

m2

102,90

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW

12

08.01.01

Kraweznik betonowy 20X22 na tawie
betonowej C12/15 z oporem

56,00

13

08.01.01

Opornik betonowy wtopiony 12x25 na
tawie betonowej zwykiej C12/15

65,00

POBOCZA

14

06.01.01

Wykonanie poboczy gruntowych grub. 10
cm i szerokosci 1,0m

m2

56,00

Profilowanie terenu warstwa kruszywa

15

04.04.02

Profilowanie terenu warstwg kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 18cm

m2

16,40




Rozbudowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewédzkiej nr 159 w km 4+312

Nr poz.

SST

Opis robot

Jednostka

Jm

llosc

1

2

3

4

5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01

Odtworzenie drog w terenie rowninnym,
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy
drog, wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych

km

0,018

01.02.04

Rozbiérka konstrukgji jezdni zjazdu gr
Srednia 10 cm

m2

21,60

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

01.02.02

Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej
na odkiad sr 10cm

m2

45,30

ROBOTY ZIEMNE

02.01.01

Roboty ziemne, wykonanie wykopdéw z
transportem urobku w miejsce wybrane
przez Wykonawce

m

39,15

02.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypow
wraz z wykonaniem

4,53

PODBUDOWY

04.01.01

Profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
pod nawierzchnie

m2

130,90

04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 15cm

m2

46,90

04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 18cm

m2

84,00

POBOCZE UTWRADZONE

05.03.01

Wykonanie nawierzchni z kostki
kamiennej nieregularnej na podsypce
cementowo-piaskowej gr 5 cm wraz z
wypetnieniem spoin min. 1/3 wysokosci
zywicg epoksydowsg , dwuskiadnikows,
bezrozpuszczalnikowa ,dolne 2/3
wysokosci miatem kamiennym, wysoko$¢
kostki 10 cm

m2

46,90

NAWIERZCHNIE

10

05.03.05

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
AC16W, grubo$¢ po zageszcz. 7 cm,
wraz z oczyszczeniem i skropieniem
podbudowy emulsjg asfaltowg

84,00

11

05.03.05

Warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego AC 11S, gruboé¢ warstwy po
zageszczeniu 4cm, wraz z oczyszczeniem
i skropieniem emulsjg asfaltowg wartwy
wigzgcej

m2

84,00

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW

12

08.01.01

Kraweznik betonowy 20X22 na fawie
betonowej C12/15 z oporem

53,00

13

08.01.01

Opornik betonowy wtopiony 12x25 na
tawie betonowej zwykiej C12/15

65,00

POBOCZA

14

06.01.01

Wykonanie poboczy gruntowych grub. 10
cm i szerokos$ci 1,0m

m2

53,00




