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WYKONAWCY,
którzy odebrali SIWZ
POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na zakup i dostawa jednostek centralnych szt. 8   dla WIEiT - KC-zp.272-564/19 
( przetarg nieograniczony ).
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na zakup i dostawę jednostek centralnych szt.8   dla WIEiT - KC-zp.272-564/19, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. 4 siwz . 
JEST:  
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 21 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzonego zamówienia z MNiSzW. 
Termin wykonania zamówienia jest kryterium oceny ofert. 
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Winno BYĆ: 
4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 21 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzonego zamówienia z MNiSzW. 
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
W związku z przedmiotową zmianą Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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