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WYKONAWCY,
którzy odebrali SIWZ
[bookmark: _GoBack]POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na dostawa i montaż mebli do dziekanatu dla WIEiT - KC-zp.272-598/19 (przetarg nieograniczony).
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę i montaż mebli do dziekanatu dla WIEiT - KC-zp.272-598/19, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
W pkt. 4 SIWZ jest:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 21 dni od daty podpisania umowy.
Powyższy punkt otrzymuje nowe brzmienie:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 42 dni od daty podpisania umowy.
W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej nowy obowiązujący formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1A do SIWZ.
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
W związku z przedmiotową zmianą Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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