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Dzial | - HODOWLA LASU
.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnoéci i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna byé
pomniejszona o istnigjace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu
nieobjete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokfadnodceig do dwdch migjsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr przestrzenny [M3P]

Odbiér prac hastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie ilosci metréw przestrzennych pozostatoéci
pozrgbowych. Ze wzglgdu na pracochtonnos¢ i brak standardéw dotyczacych ukiadania
stosdw z pozostatoéci pozrgbowych iloé¢ M3P zostanie okreslona posrednio, {j. bedzie
wynikata z nastepujacych zatozen:

ilos¢ pozostatosci pozrgbowych jest sciSle skorelowana z pozyskang grubizng na
danej powierzchni zrgbowej;

- pozostatosci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

- na potrzeby rozliczeh zamawiajacego z wykonawcg, udziat pozostatosci
pozrgbowych, oparty na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do
drewna wielkowymiarowego i $redniowymiarowego (W+3), ustala sie na 10%;

- dla celéw okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sig przelicznik zamienny M3 bez
kory na M3P w korze rowny 4.

- tak okreslong mase M3P pozostatosci pozrgbowych pomniejsza sie o ilos¢ M3P
pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjgtkiem
pochodzacej z wycigtych podszytéw i podrostow) i — jesli wartosé jest wigksza od
zera - przyjmuje jako podstawe do roziiczen dot. czynnoéci: [PORZ-STOS], [PORZ-
ROZD]

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch migjsc po przecinku)
B .2 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 metrow [KMTR]

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreSleniem diugosci pasdw na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS,
itp). Przyjmuje sig, ze na 1 HA, gdzie odleglos¢ pomiedzy pasami wynosi 1,40 m
(+/- 10%) jest 7 150 mb (melrédw biezacych) wykonanych pasdw. W celu ustalenia
odlegiosci pomigdzy pasami zgodnie z powyzszym zatoZzeniem nalezy dokonaé pomiaru w
minimum 3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar.
Pomiar polegaé bgdzie na okresleniu $redniej odlegtosci pomigdzy 11 sasiadujacymi ze
sobg pasami. Srednia odlegloéé miedzy pasami w danej probie to 1/10 mierzonej
prostopadle do przebiegu pasow odlegtosci miedzy osiami pasa 1 i 11 Odlegloscia
porownywang, z zaktadang jest $rednia z wszystkich préb (np. z 12 prob wykonanych na 4
ha powierzchni). (rozliczenie z dokfadno$cig do dwéch miejsc po przecinku)

2|Strona




Zalacznik nr 5 do SIWZ , postepowanie znak AG.270.4,1.2019
» Wykonanie ustug z zakresu gospodarki lednej na terenie Nadle$nictwa Rokita w latach 2020 —-2021*

2, Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz okreslenie ilosci wykonanych talerzy, kopczykdw, placéwek itp.
poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy
rozpoczgty HA i odniesienie tej ilosci do calej powierzchni, na kiérej wykonywano
przygotowanie gleby w talerze lub kopczyki. Oznaczenie powierzchni probnych — na
zgdanie stron. Dopuszcza sig tolerancje +/- 10% w ilodci wykonanych talerzy i kopczykow
w stosunku do ilosci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych rdéznica ilogci
wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakow,
lokalhe zabagnienia itp.} Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach prébnych
okreélana jest rowniez wiezba wykonanych talerzy i kopczykéw. Dopuszcza sig tolerancie
+/- 10% w wykonaniu w stosunku do wigzby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuaciji, w
ktérych nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obisktywnych
np. pniaki, zabagnienia itp.) (rozficzenie z dokladno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

W przypadku, gdy Zamawiajgcy wymagat spulchnienia gleby glebokoéé spulchniania
zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajacy jako$¢ wykonanych prac,
poprzez wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej dlugosci palika (preta) o $rednicy
niewptywajgcej na jakosé pomiaru.

1.3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 metréow [KMTR]

Odbi6r prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okresleniem dlugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taémy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje
sig, Zze na 1 HA, gdzie odlegito$¢ pomigedzy bruzdami wynosi ok. 1,40 m {(+/-10 %) jest 7
150 mb(metréw biezgcych) bruzdy. Pomiar odlegto$ci pomiedzy bruzdami zostanie
dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do
przygotowania hektar, poprzez okreslenie sredniej odleglosci pomiedzy 11. sasiadujgcymi
ze soba bruzdami. Srednia odlegtoéé miedzy bruzdami w danej prébie to 1/10 mierzonej
prostopadle do przebiegu bruzd odlegtosci migdzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegtoscig
poréwnywang z zaktadang jest srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4
HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i pasdéw zostanie wykonane miara prostopadle do osi
bruzdy lub pasa w ilosci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sig tolerancje +/-
10%.

Sprawdzenie glebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na
jednej z jej scianek bocznych, w ilosci min. 3 pomiardw na kazdy hektar. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie wysokosci watkdw zostanie wykonane miarg prostopadle do podioza w iloéci
min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sig tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z dokfadnoScig do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem | pomiar powierzchni wykonanego zabiegu {np. przy pomocy:
dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢é pomniejszona
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o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kegpy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwoch miegjsc po przecinku)

W przypadku, gdy Zamawiajacy wymagat spulchnienia gleby glebokos¢ spulchniania
zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajacy, jako$¢ wykonanych
prac, poprzez wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej diugosci palika (preta) o
Srednicy niewptywajgcsj na jakos¢ pomiaru.

.4 SZTUCZNE WPROWADZANIE MLODEGO POKOLENIA LASU
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia
Z opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na kitorej wprowadzono
poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tadmy mierniczej, GPS, itp).
llos¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej
wprowadzono poszczegolne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia
wprowadzonych poszczegoinych gatunkéw na uprawie powinna byé zredukowana o
istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nieobjete sadzeniem,
bagna itp. Pomiar wigzby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni
prébnych — na zgdanie stron. Dopuszcza sig tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku
do wigzby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$é wynika z
braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne
zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i
grupowo, ktdre zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.5 PIELEGNOWANIE UPRAW

1. Pla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 metréw [KMTR]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz okreslenie diugosci paséw, na ktérych usunigto chwasty wokot
sadzonek na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). W celu ustalenia faktycznej ich diugo$ci nalezy
wykonaé pomiar odleglo$ci pomigdzy pasami minimum w 3 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do pielegnowania hektar, poprzez okreélenie S$redniej
odlegtosci pomigdzy 11 sgsiadujgcymi ze sobg pasami. Srednia odlegio$é migdzy pasami
w danej probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu pasow odlegtosci miedzy
osiami pasa 1i 11. Wynikiem jest $rednia z wszystkich préb.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwoch miegjsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidiowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz:

1)  okreslenie ilosci talerzy, na ktérych usunigto chwasty wokdt sadzonek, poprzez ich
policzenie na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA | odniesienie tej ilosci do cafej powierzchni zabiegu.
Oznaczenie powierzchni prébnych — na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/-
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10% w ilosci pielggnowanych sadzonek na talerzach w stosunku do iloéci podanej w
Zlsceniu.

2)  okreslenie ilosci drzewek na plantacji, wokét ktorych usunieto chwasty, poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA
i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sig tolerancje +/-
10% w ilosci drzewek w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

3) okreslenie ilosci podkrzesywanych, formowanych lub przycigtych na bezpienke
drzewek na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sig tolerancjg +/- 10%
w ilosci drzewek w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

Przyjeta do wyliczen powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana
zgodno$¢ z powierzchnig wg planu urzadzania lasu), powinna byé zredukowana o
istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kgpy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

(rozliczenie z dokfadnodcig do dwbch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowoséci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna byé pomniejszona o istniejace
w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objgte zabiegiem, bagna
itp.

(rozficzenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.6 PIELEGNOWANIE MLODNIKOW:

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu {np. przy pomocy: dalmierza,
tasémy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomnigjszona o istniejace
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna
itp.

(rozliczenie z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku)

1.7 PRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU

Dla prac, gdzie jednostkg roziiczeniows jest roboczogodzina [H], odbidr prac utrwalony w
formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z dokfadnoscig do 1 godziny)
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Dziat || - OCHRONA LASU
.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]
Odbior prac nastgpi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dckonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu {np. przy pomocy: dalmierza,
tadémy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna byé pomniejszona o

istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

_ 1.2 ZABEZPIECZENIE MLODNIKOW PRZED SPAL.OWANIEM
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [TSZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnoéci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnos$ai i zleceniem,

2) ilo§¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na
gruncie posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych
wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie te] ilosci do calgj
powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z dokladnoscig do dwadch migjsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]
Odbidr prac nastapi poprzez: |
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem ¢zynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna byé pomniejszona o

istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokiadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.4 BADANIE ZAPEDRACZENIA GLEBY
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania poszukiwan, co do ilosci, jako$ci i
zgodnosci z zleceniem,

2} ilos¢ dotdw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosecig do 1 sztuki)
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1.5 PROBNE POSZUKIWANIA OWADOW W SCIOLE
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka powierzchni préobnej [SZT]

Qdbidr prac nastgpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakoscl i
zgodnoéci ze zleceniem,

2) ilos¢ parti kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosdcig do 1 sztuki)

1.6 SMARCWANIE PNI BIOPREPARATEM

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]
Odbidr prac nastapi poprzez: '
1}  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2}  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp),

3) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nieobjgte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokiadnoscig do dwoch miejsc po przecinku

1.7 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA

. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 100 m (hektometr) [HM]
Odbidr prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlegac bedzie w szczegdlnosci: ilosé i rozmieszczenie stupkdw,
nacigg i mocowanie siatki oraz jakos¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta
technologia wykonania grodzenia

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch migjsc po przecinku)

. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowsg jest ilos¢ stupkéw [SZT]
QCdbidr prac nastgpi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania stupkéw co do iloéci, jakosci | zgodnosci
ze zleceniem,

2) ilos¢ parti stupkéw zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)
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- 11.8 DEMONTAZ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEN
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 100 m (hektometr) [HM]

Qdbidr prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtlowoéci ich wykonania z opisem czynnoéci i zleceniem,

2)  zweryfikowanie pomiaru diugosci rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji,

3) sprawdzenie wyrownania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utozenia i
ilo$ci materiatow odzyskanych z rozbiorki.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.9 MECHANICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKOW WTORNYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr szescienny [M3]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac ¢o do ilosci, jakosci i zgodnosci z
Zleceniem,

2) ilos¢ M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na
gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwoéch migjsc po przecinku)

.10 WYWIESZANIE NOWYCH | KONSERWACJA STARYCH BUDEK LEGOWYCH |
SCHRONOW DLA NIETOPERZY
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakoéci | zgodnosci z
Zleceniem,

2)  llod¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).
(roziiczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)

II.11 PRACE W OCHRONIE LASU

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbidr prac
ufrwalony w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z dokfadno$cig do 1 godziny)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbiodr prac nastgpi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,
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2) ilos¢ wylozonych drzew zgryzowych i pulapek zostanie ustalona poprzez ich
policzenie na gruncie {posztucznie).

(rozliczenie z dokladnoscig do 1 sztuki)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowy jest hektar [HA]
Odbiér prac nastgpi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidiowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp),

3) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objgte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokfadnos$ciag do dwdch migjsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr przestrzenny [MP]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilos¢ MP zasiedlonej kory (gatezi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie tasémg
miernicza przygotowanych stoséw przed ich spaleniem lub zakopaniem.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

Dziat lll - POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA

I1l.1 POZYSKANIE DREWNA

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3]

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie  prawidlowosci wyrobki poszczegolnych
sortymentéw surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z uncrmowaniami
wskazanymi w SIWZ (pkt 3. Unormowania, ktdérych zobowiazany jest przestrzegac
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamoéwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo
zostanie wykonany przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ zrywke wspomnianego drewna w sposdb umozliwiajgcy dokonanie jego
pomiaru.

2. Pomiar srednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze/bez kory.

3.  Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo
bgdzie prowadzony po zakonczeniu zrywki i ulozeniu drewna w stosy.

4. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi
tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego ktodowanego.

5. Po zakonhczeniu prac na danej pozycji cieé przedstawiciel Zamawiajacego
przeprowadzi jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnoséci przeprowadzonych prac z
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zlecenia.
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(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 ZRYWKA DREWNA -

Dla prac, gdzie jednostky rozliczeniowa jest metr szescienny [M3]

W ftrakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sig osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okreéla sig zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega
zrywce. Nie dotyczy to szczeg6lnych sytuacji, gdy zupeinie nie wykonywano zrywki
drewna na danej pozycji cieé (np. recznie ustawiony stos w cigciach przygodnych
bezposrednio przy drodze wywozowej).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)
(rozficzenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 POZOSTALE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU | ZRYWCE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest godzina [H]

Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwiazanych z
pozyskaniem i zrywkg drewna z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnoscig do pefnych godzin)
Dzial [V - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

IV.1 PORZADKOWANIE TERENOW NA PASACH PRZECIWPOZAROWYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem. Pomiar dlugosci pasa w pofowie jego szerokosci zostanie
wykonany (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia
zabiegu jest to iloczyn dlugosci | 30 metrowej szerokos$ci pasa. Sprawdzenie szerokosci
uporzgdkowanego pasa zostanie przeprowadzone, za pomoca urzadzen wymienionych
powyzej, prostopadle do osi pasa w ilosci min. 10 pomiaréw na kazdy kilometr.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdéch migjsc po przecinku)

IV.2 ODCHWASZCZANIE | MINERALIZOWANIE BRUZD NA PASACH
PRZECIWPOZAROWYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest [KMTR]

Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania odchwaszczania i
mineralizowania bruzd na pasach przeciwpozarowych z opisem czynno$ci i zleceniem
oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)
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IV.3 POZOSTALE PRACE W OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ LASU
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania pozostatych prac z
ochrony przeciwpozarowej lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochionno$ci.

(rozliczenie z dokfadnoscig do 1 godziny)

Dziat V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.1 UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest [H]

Odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidiowosci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektow turystycznych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonno$ci.

(rozliczenie z dokfadnoscig do 1 godziny)

Dziat VI - GOSPODARKA SZKOLKARSKA

V1.1 Gospodarka szkolkarska na powierzchniach otwartych

1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest hektar [HA] odbiér prac nastapi
poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz
pomiarem powierzchni objgtej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp)

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch migfsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest 1 ar [AR] odbidr prac nastapi
poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoéci i zleceniem oraz
pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp)

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostky przeliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT] odbiér prac
nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem c¢zynnosci i
Zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych powierzchniach prébnych i
odniesienie te] ilodci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

4, Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest sztuka [SZT] odbior prac nastgpi
poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania poszukiwar, co do zakresu oraz
jakosci. llos¢ dotow kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie.

(roziiczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)
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5. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest metr przestrzenny [M3P] odbior
prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i
zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiatlu kompostowego przed jego rozrzuceniem
przy pomocy tasmy mierniczej.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

6. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest godzina reczna [H] odbiér prac
nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowo$ci ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny)

7. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest 1000 kg [T] odbiér prac nastgpi
poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem. Wydany do
rozwiezienia (rozrzucenia) obornik nie bedzie ponownie wazony, obowigzuje zasada ze
przyjmuje si¢ wage z dokumentdw przychodowych z jego zakupu.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Rokita, 14.10.2019 r.

Sporzadzit: Zatwierdzit:
Specijalista p.o. NAQLESNICZY
ds. Adminigacyinys Nadleén a Rokita
Malgorzata Nprolska Mariusz, czewicz
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