Zatacznik nr 4
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYBRANYCH PRAC Z ZAKRESU GOSPODARKI LESNE]
OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH

Dzial I - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

1.1 Pozyskanie drewna

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
CWDN-D Catkowity wyrdb drewna niziny w technologii mieszanej NH

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarka lub maszynami
wielooperacyjnymi. Zamawiajacy nie bedzie ograniczatl ani wskazywat technologii pozyskania
lub zrywki drewna pod warunkiem, ze zastosowana technologia nie spowoduje powstawania
szkdéd w drzewostanie.

Technologia pozyskania drewna jest wskazana w zatgczniku do SIWZ nr 3.4

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie moga
powodowa¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w warunkach technicznych,
obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ. Wybrana technologia pozyskania drewna,
zarowno pilarkg jak i maszynowa nie moze powodowa¢ ponadnormatywnych uszkodzen
drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz
zapisow w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynami
wielooperacyjnymi nie moze powodowac uszkodzen pozostajacego drzewostanu, ponad
wynikajgce z zapiséw umowy, zatacznik do SIWZ nr 8

Surowiec WA1, WB1, S11, WC1, a takze inne sortymenty w przypadkach uzasadnionych
interesem zamawiajacego, wskazane w zleceniu, nalezZy pozyska¢ zasadniczo w
technologii recznej. Natomiast surowiec WA0, WB0 pozyska¢ w/w technologii wskazanej
przez zamawiajacego.

W przypadku cie¢ w ramach rebni II i IIIB przy cieciach uprzatajacych, kiedy wystepuje
juz na powierzchni odnowienie nalezy stosowa¢ nastepujaca Kkolejno$¢ prac przy
pozyskaniu:

e S$cinka drzewa i okrzesanie w miejscu Sciecia
wyrobienie sortymentéw ,przy pniu”
zrywka drewna po szlakach operacyjnych do miejsca skladowania
uporzadkowanie gatezi, w tym odstoniecie przygniecionych sadzonek
prace powinny by¢ prowadzone z maksymalng ochrona mtodego pokolenia.

W przypadku usuwania drzew niebezpiecznych w sasiedztwie drég publicznych,
zabudowan, linii wysokiego napiecia wykonawca zapewni realizacje pozyskania w
technologii gwarantujacej zachowanie bezpieczenstwa mienia i os6b znajdujacych sie w
poblizu, w tym asekuracje ciagnikow zrywkowych. Po stronie Zamawiajacego pozostaje
zabezpieczenie organizacji ruchu w sgsiedztwie prac na drogach publicznych. W
przypadku pozycji nieujetych w planie pozyskania, dodatkowe prace -ciaggnika
zrywkowego przy nacigganiu drzew niebezpiecznych, asekuracji w trakcie ciecia
rozliczane beda godzinowo wg stawki czynnosci GODZ CP.




Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujgce stopnie trudnosci :

Tereny nizinne :

Stopnie ] o
trudnosci Warunki pracy/rodzaj ciec
01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3

grubizny na ha

- Zreby zupelne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
02 - Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnos$ci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztoZone bez ochrony nalotéw i podrostéw

- Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostow,
- Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,

03 - Trzebieze Il i starszych klas wieku,
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku
- Trzebieze II klas wieku,

04 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mlodszych klasach wieku,

- Czyszczenia pdZne

Informacje o ww. stopniach trudno$ci na poszczegélnych pozycjach cie¢ zawarto w zatgczniku
nr 9 do SIWZ

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i masie w grupach sortymentowych zostaty wskazane
w zatagcznikach do SIWZ nr 3.3

Pozyskanie drewna nalezy wykonaé¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a i 1b).
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majgc na uwadze w szczeg6lnosci:

1) zapewnienie wlasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,

2) wymagania zamawiajgcego dotyczace ilo$ci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

3) termin realizacji zlecenia,

4) wymog minimalizacji uszkodzen w Srodowisku le§nym przy realizacji zlecenia,

5) ograniczenia sprzetowe,

6) ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

7) inne szczeg6towe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w zleceniu.

1. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drdég le$nych
potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji cie¢, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa,
ktére zostaty $ciete na drogi leSne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie,
bagna, itp. muszg by¢ niezwlocznie uprzatniete.

2. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych
tj. pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z wylaczeniem
cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.
3. Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia

nalezy ztozyC gatezie zalegajgce na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po
manipulacji sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty. W warunkach
gorskich odrzuceniu podlegaja gatezie zalegajace na wskazanych przez Zamawiajacego w
zleceniu szlakach operacyjnych.

4.  Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.




5. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lnoSci: granice wydzielenia
objetego zabiegiem, ogdlny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca
sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy Srodowiska wymagajace ochrony, inne
informacje majace wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi
publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic zrebowy do Kkazdej pozycji cie¢ w
przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajacy ww. informacje za$§ w przypadkach
uzasadnionych w szczegdlno$ci zwigzanych z potrzebami ochrony przyrody takze dla innych niz
rebne pozycji cie¢. SzKic zrebowy stanowi zatacznik do zlecenia.

1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)
Wykonaweca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.
Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
p6Znych (CP-P) obejmuja:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cieé zupelnych za wyznaczone
uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

3) Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez Zamawiajgcego,
z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

5) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegOlno$ci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym,
utozenie drewna w sposob umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach pdznych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrébki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),

2) Wyrdébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazdéwkami przekazanymi w zleceniu.
W przypadku koniecznosci zatoZzenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)
Wykonaweca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych
do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).
Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.
Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakow operacyjnych wynosi
4 do 5 m. Odlegtos$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20
m. W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycigé wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.
Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po $cince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajgcej pity tancuchowej).
Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za wyznaczone
uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach uniemozlwiajacych
$cinke i wyrdébke surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng (duze krzywizny, gatunki



liciaste, drewno (pozostatosci) odczubowe itp.) prace z pozyskania nalezy wykonac przy uzyciu

pilarki. Ktody i watki nalezy posortowa¢ wg. gatunkéw, jakosci i $rednic,

2) Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP normach
lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

3) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3 SIWZ,

4) Przygotowanie drewna do odbiorki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegblnosci usuniecie gatezi, utoZzenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad).

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D,
CWDG-D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu obydwoch powyzszych
technologii (1ai 1b).

I.2 Zrywka drewna
2.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
ZRYW-NASM Zrywka drewna NH

Zamawiajagcy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz
drewna S3, M1 w technologii p6tpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna
stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem. W szczeg6lnych przypadkach (np. w warunkach goérskich i podgérskich)
dopuszcza sie zatadunek reczny i zrywke potpodwieszong lub wleczong konna.
Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy
szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkéw
gorskich, podgdérskich oraz rebni zupetnej i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢
tym samym szlakiem do sktadnic przyzrebowych kierujgc sie minimalizacjg jej odlegtosci.
Zrywka drewna obejmuje:

. Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca
sktadowania,

. Ulozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.
Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
1. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.
2. Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).
3. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczeg6lnosci biezace utrzymanie droznosSci spustéw odprowadzajacych wode gruntowg i
opadowg, a takze utrzymanie drozno$ci rowéw odwadniajgcych w przypadku zrywki drewna
przez drogi le$ne lub na pobocze drég lesnych. Po zakoriczeniu zrywki drewna na danej pozycji
Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj.
zabezpieczajacego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umozliwiajacego ich
wykorzystanie w przysztosci.
4. Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiel zerwanego drewna o stojace drzewa.




5. Stosy i mygty, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach lub
legarach umozliwiajgcych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a
podiozem. Stosy nalezy uktadaé oraz zabezpieczal przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z
instrukcjag BHP np. kotyska. Drewno wyrabiane w sztukach pojedynczo (W0, S10) powinno by¢
uktadane oznacznikami w jedna strone.

6. Zrywke nalezy organizowac i realizowac bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna, nie pdZniej niz 4 dni
kalendarzowe od momentu pozyskania.

Szczegbtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych srednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zataczniku nr 3.2 do SIWZ. Jako odlegto$¢ zrywki nalezy
rozumie¢ $rednig dlugos¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni i
technologii zrywki srodka zrywkowego.

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

trlslgrif)};ci Warunki pracy
Tereny réwninne i pagérkowate o tagodnej rzeZbie, nachyleniu do
[ 7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu
Tereny podmokte, blotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
I (stok pochyty i spadzisty)
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki
I i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)
v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okre$laniu stref trudno$ci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrona przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytow, podrostow, gleby oraz pni drzew.




