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[bookmark: _Toc416159776]1.	OGÓLNY OPIS STATKU
[bookmark: _Toc416159777]1.1.	Charakterystyka  ogólna.

Nazwa:  S/B/S „HORYZONT II” – Sygnał wywoławczy SPGN
Armator: UNIWERSYTET MORSKI w GDYNI.
Rodzaj statku: BADAWCZO - SZKOLENIOWY
Budowa: GDAŃSKA STOCZNIA „REMONTOWA” 
Nadzór klasyfikacyjny: PRS
Rodzaj klasy: *KM SPECJAL PURPOSE SHIP  (1)  L2 AUT.
Data nadania klasy: 28.08.2000r.
Rodzaj nadzoru PRS: OKRESOWY
Termin potwierdzenia klasy: 22.06.2015r.
Ostatnie dokowanie: 07maj 2015. 
BRT 1321,  NRT 396,  DWT 288.
Długość całkowita: L= 56,34m
Szerokość: B 11,36 m
Zanurzenie: (wraz z kilem) – T max = 5,33 m

[bookmark: _Toc416159778]1.2.	Podstawowe dane o urządzeniach statku.
Silnik główny: wysokoprężny czterosuwowy nienawrotny typu 8S20 U
H. Cegielski – Sulzer. Moc: 1280 KW. Obroty: 1000 obr/min.
Doładowanie: pulsacyjne turbosprężarka PBS Turbo typ PTR180  50000 RPM
Przekładnia redukcyjna: Wartsila NSP, typ SCV 50 1000/321 RPM
Śruba nastawna: CP 65 WARTSILA, D=2,1m. Obroty: 321 obr/min.
Agregaty prądotwórcze: ilość 3. Typ: D 2840 LE Demp/MAN. Moc: 301KW
                                                             Obroty: 1500 obr/min.  3x380, 50Hz
Agregat portowo – awaryjny: Typ: D 2866 TE Demp/MAN. Moc: 158KW
                                                              Obroty: 1500 obr/min.  3x380, 50Hz
Ster strumieniowy: Typ: STT 60 LK SCHOTTEL. Moc: 125KW. 1470 obr/min
Spalarka śmieci: Typ: OG 120 TEAM TEC GOLAR.
Odolejacz ścieków zaolejonych: Typ: RWO, typ SKIT S 0.5
Wydajność: 0,5m3/godz.
Oczyszczalnia ścieków: HL – CONT HAMANN. System ISO 9001
Wyparownik podciśnieniowy: JWP – 16 – C40/50. Wydajność: 5m3/dobę
Osmotyczna wytwornica wody: Corall 15 SEA RECOVERY. Wyd. 15m3/dobę
Podciśnieniowy system sanitarny: EVAC
System pożarowy: HI – FOG

[bookmark: _Toc416159779]1.3.	Urządzenia obrony przeciwpożarowej.

System wodny: bronione wszystkie pomieszczenia statku. Dwie główne pompy
pożarowe: typu 25 WL 50T 506 ze stopniem samozasysającym typu 1PA 15T 501. Awaryjna pompa pożarowa: typu 25 WL 50T 506 ze stopniem samozasysającym typu 1PA 15T 501 zasilana z rozdzielnicy awaryjnej.
System MARIOFF HI – FOG typ SPU 341 bronione siłownia główna, siłownia pomocnicza, szyb maszynowy oraz CMK. Awaryjny system HI – FOG posiada 6 butli azotu o ciśnieniu 196 BAR oraz 6 butli z wodą o pojemności 50 ltr. każda. 
Dozór przeciwpożarowy: centralka przeciwpożarowa typu AUTRONIKA BX 40, zainstalowana w kabinie nawigacyjnej. Czujki dymowe fotooptyczne 
i temperaturowe. Urządzenia w pełni sprawne. 
Statek wyposażony jest w drzwi grodziowe  9 sztuk, poziome zamykane centralnie i indywidualnie, w tym jedne pomiędzy korytarzem a siłownią, zamykane są pneumatycznie.

[bookmark: _Toc416159780]1.4.	Uwagi porządkowe

Ustala się, że użyty w specyfikacji termin „nadzór PRS” obejmuje wszystkie
czynności nadzoru PRS związane z potwierdzeniem klasy urządzenia.
„Odbiór DKJ”, „załoga” oznacza, że przy weryfikacji i instalacji dodatkowych prac powinien być obecny przedstawiciel wymieniony w instrukcji. Wszystkie pozycje, w których użyty jest termin „zdać w ruchu” i „zdać w działaniu”  warunkują bez dodatkowych uwag i zastrzeżeń, że urządzenie przed demontażem powinno być sprawdzone w ruchu w obecności przedstawiciela wykonawcy (DKJ-mistrza), aby uniknąć kwestii spornych co do stanu urządzeń przed przeglądem (remontem).
Wszystkie prace, na które powinien być wystawiony atest lub karta odbioru DKJ
uważane będą za zakończone po dostarczeniu Armatorowi tych dokumentów.

[bookmark: _Toc416159781]
1.5.	Rozliczenie
Części nowe, oryginalne dostarczy Wykonawca. Rozliczenie zakupu z Zamawiającym nastąpi na podstawie przedstawionych faktur, po cenach w których zakupu dokonał Wykonawca. Wykonawca nie będzie stosował narzutu na części zamienne.
Wszelkie prace wymagające weryfikacji oraz części podlegające wymianie mogą zostać wymienione po akceptacji st. Mechanika i Inspektora technicznego.
Rozliczenie wykonania prac odbędzie się na podstawie podpisanego bezusterkowego protokołu zdawczo odbiorczego podpisanego przez st. Mechanika, Kapitana statku oraz Inspektora technicznego. 
Oryginał protokołu jest podstawą do wystawienia faktury i jest jej nieodłącznym załącznikiem.
















	LP
	OPIS
	ZAKRES PRAC
	ODBIÓR
	UWAGI

	1.0
	SILNIK GŁÓWNY

Silnik typu:  8S20U         
H. Cegielski-Sulzer                               Rok produkcji: 1999
Nr fabr.: 5250.
Obroty: 1000obr/min.
Moc: 1280 kW. 
Kierunek obrotów prawy.


	1.Wykonać sprężynowanie wału przed i po remoncie.

2. Wykonać pomiary posadowienia silnika. 
- sprawdzić luzy, 
- podregulować w razie potrzeby. Instrukcja: 1091/1.1 ~1091/1.3. 
Jeżeli zajdzie potrzeba, po akceptacji przez st. Mechanika oraz Inspektora Technicznego wymienić elementy gumowe na nowe oryginalne (dostarcza wykonawca).
	PRS
DKJ
St. mech
Inspektor Techn. UM
	Dostarczyć karty
pomiarów i odbiorów  DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. Mechanika oraz Inspektora Techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac  niezbędnych do zakończenia remontu.


	1.1
	Głowice cylindrowe – 8 szt. 
z osprzętem i wyposażeniem 

Demontaż i montaż głowic 
Wg instrukcji nr.2701/1.1 ~ 2701/1.4.














	1. Zdemontować głowice cylindrowe na warsztat. Zweryfikować ze St. mechanikiem i Inspektorem Technicznym 

2. Gniazda ssące  przeszlifować. Uszkodzone wymienić. 

3. Gniazda wydechowe zdemontować, weryfikacja, wymiana uszczelnień (o-ringi, dostarcza wykonawca), wkleić gniazda zgodnie z instrukcją (Loctite 648). 

4. Dokonać przeglądu rotocapów.

5. Wykonać test ciśnieniowy głowic – 5 bar. 

6. Pomierzyć luzy dżwigni zaworowych, dokonać weryfikacji. 

7. Wymontować zawory startowe, dotrzeć gniazda. Zamontować na nowych uszczelkach. 
8. Osłony popychaczy,
-wymienić wszystkie uszczelnienia na nowe (dostarcza wykonawca).
Montaż wszystkich zdemontowanych części
	załoga PRS
DKJ
Inspektor Techniczny UM
	Dostarczyć karty
pomiarów i odbiorów  DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. Mechanika oraz Inspektora Techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac  niezbędnych do zakończenia remontu.











	1.2
	Zestaw tłokowo-korbowy, łożyska główne, łożyska korbowe, tuleje cylindrowe.
	1.Wymontować tłoki -szt.8 : oczyścić, wykonać pomiary tłoków, rowków pierścienio- wych, sworzni tłokowych.  

2.Wymienić  pierścienie tłokowe na nowe (dostarcza wykonawca); pomierzyć luzy.

3. Pomierzyć tuleje cylindrowe.
 
4. Sprawdzić stan czopów korbowych, ewentualne zarysowania zapolerować. 

5. Dokonać pomiarów luzów łożysk korbowych.

6. Śruby korbowe  sprawdzić na wydłużenie. 

7. Pomierzyć średnicę czopów korbowych wału.

8. Zdemontować łożyska główne, półpanewki górne i dolne do oględzin, zweryfikować. 
- Sprawdzić stan czopów.  
-Pomierzyć luzy łożysk głównych. 

9. Oględziny łożyska oporowego i pomiary luzu poosiowego. 

10. Sprawdzić napięcie śrub przeciwwag. 

11.Sprawdzić napięcie ściągów śrubowych (tie bolts)

12. Montaż wszystkich zdemontowanych części

	załoga PRS
DKJ
Inspektor techniczny UM
	Uwaga: 
od remontu wykonanego 2010 dwukrotnie wzrosło zużycie oleju smarnego!

Dostarczyć karty
pomiarów i odbiorów  DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. Mechanika oraz Inspektora Techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac  niezbędnych do zakończenia remontu.

	1.3
	Wał rozrządu











	1.Zdemontować pokrywę wału rozrządu.  

2. Oczyścić skrzynię wału.

 3. Sprawdzić luzy łożysk wału krzywkowego, 

4. Sprawdzić wał i krzywki. 

5. Pomierzyć luzy międzyzębne osiowy  przekładni wału rozrządu.
- Wyczyścić skrzynię korbową silnika. 

6. Montaż wszystkich zdemontowanych części

- Napełnienie świeżym olejem – wykona załoga

	załoga PRS
DKJ
Inspektor Techniczny UM
	Dostarczyć karty
pomiarów i odbiorów  DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. Mechanika oraz Inspektora Techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac  niezbędnych do zakończenia remontu.

	1.4
	Pompy podwieszone na SG – - pompa wody słodkiej HT 
odśrodkowa, 
- pompa oleju smarnego.



	1.Demontaż z silnika, rozmontowanie, mycie, czyszczenie, 
- weryfikacja części, wymiana zużytych elementów po weryfikacji ze st. mechanikiem oraz Inspektorem technicznym.
 
2. Montaż na silniku na nowych uszczelkach (dostarcza wykonawca).

	załoga PRS
DKJ
Inspektor Techniczny UM
	Dostarczyć karty
pomiarów i odbiorów  DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. Mechanika oraz Inspektora Techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac  niezbędnych do zakończenia remontu.

	1.5
	Wtryskiwacze - szt. 8 
	1.Zdemontować z SG, transport do warsztatu specjalistycznego, przegląd, ustawienie ciśnienia otwarcia na 380 barów. 
- Zużyte części wymienić na nowe po weryfikacji w obecności starszego Mechanika i Inspektora technicznego. 

2. Po remoncie montaż na SG na nowych uszczelkach (dostarcza wykonawca).

	załoga PRS
DKJ
Inspektor Techniczny UM
	Dostarczyć karty
pomiarów i odbiorów  DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. Mechanika oraz Inspektora Techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac  niezbędnych do zakończenia remontu.

	1.6
	Chłodnica powietrza 
doładowania SG – szt. 1



	1.Demontaż z silnika.

2.Czyszczenie, próba szczelności na 4,5 bar

3.Montaż na silniku na nowych uszczelkach (dostarcza wykonawca).

	załoga PRS
DKJ
Inspektor techniczny UM


	Dostarczyć karty
pomiarów i odbiorów  DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. Mechanika oraz Inspektora Techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac  niezbędnych do zakończenia remontu.

	1.7
	Chłodnica oleju SG


	1.Demontaż z silnika, 
2. rozebranie,  czyszczenie, trawienie chemiczne części wodnej chłodnicy, wykonanie próby szczelności, 
3. Montaż na silniku.

	załoga PRS
DKJ
Inspektor Techniczny UM
	Dostarczyć karty
pomiarów i odbiorów  DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. Mechanika oraz Inspektora Techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac  niezbędnych do zakończenia remontu.

	1.8
	Tłumik drgań skrętnych
	- Dokonać oględzin pakietów
sprężyn, w razie konieczności wymienić na nowe po weryfikacji ze st. mechanikiem oraz Inspektorem technicznym
	PRS
DKJ
Inspektor Techn. UM
St.Mech.
	Dostarczyć karty
pomiarów i odbiorów  DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. Mechanika oraz Inspektora Techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac  niezbędnych do zakończenia remontu.

	1.9
	Regulator obrotów na SG szt.1,
 Woodward typ : PGA-12

	1.Demontaż z silnika , rozmontowanie, weryfikacja części, 
2. wymiana zużytych elementów po weryfikacji ze St. mechanikiem oraz Inspektorem technicznym, 
3. regulacja, ustawienie na stanowisku badawczym (certyfikat). 
4. Montaż na silniku na nowych uszczelkach (dostarcza wykonawca), zdanie w ruchu silnika.

	 PRS
DKJ
Inspektor Techn. UM
St.Mech.
	Dostarczyć karty
pomiarów i odbiorów  DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. Mechanika oraz Inspektora Techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac  niezbędnych do zakończenia remontu.

	1.10
	Urządzenie manewrowo-rozruchowe
	Przegląd serwisowy i zdanie w działaniu: 
- rozdzielacz powietrza - 1 szt, 
	PRS
DKJ
Inspektor Techn. UM
St.mech.
	Dostarczyć karty
pomiarów i odbiorów  DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. Mechanika oraz Inspektora Techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac  niezbędnych do zakończenia remontu.

	1.12
	Próby SG



	- Wykonać próby silnika w ruchu zgodnie z programem ustalonym z PRS, Armator. 

- W czasie prób wykonać indykowanie dla poszczególnych obciążeń SG.
	PRS
DKJ
Inspektor Techn. UM
St. mech.
	Dostarczyć karty
pomiarów i odbiorów  DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. Mechanika oraz Inspektora Techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac  niezbędnych do zakończenia remontu.

	1.13
	TURBOSPRĘŻARKA
                   SG
TURBOSPRĘŻARKA TYPU PTR 184 – 3114 – 3155
 MAX. PRĘDKOŚĆ 53500 RPM
NR SERYJNY 106192
ROK BUDOWY 1999
PRODUCENT: PBS TURBO VELKA BITES; CZECH REPUBLIC
	1.Zdemontować turbosprężarkę, dokonać przeglądu, weryfikacji, zużyte elementy wymienić, 

2. wirnik wyważyć (certyfikat),

3. Montaż wszystkich 
zdemontowanych części na nowych uszczelkach (dostarcza wykonawca).

4. Ponowny montaż turbosprężarki na silniku przy użyciu nowych uszczelek (dostarcza wykonawca)
	
PRS
DKJ
St. mech.
Inspektor Techn. UM
	Dostarczyć karty
pomiarów i odbiorów  DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. Mechanika oraz Inspektora Techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac  niezbędnych do zakończenia remontu.

	
1.14
	Kalibracja czujek temperatury gazów wylotowych z SG i TC.
(łącznie 10 szt.
– 8 szt. na głowicach oraz przed i za turbiną)
	- Dokonać kalibracji czujników pomiaru temperatury gazów spalinowych z SG i TC. 

- Montaż wszystkich zdemontowanych części na nowych uszczelkach (dostarcza wykonawca).

- Po zmontowaniu zdać w ruchu.
	PRS
DKJ
Inspektor Techn. UM
St. Mech.
	Dostarczyć karty
pomiarów i odbiorów  DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. Mechanika oraz Inspektora Techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac  niezbędnych do zakończenia remontu.

	1.15
	Sprzęgło elastyczne na linii napędu głównego
	Przegląd sprzęgła elastycznego: 1.Demontaż osłony sprzęgła, 
2. Czyszczenie i weryfikacja sprzęgła,
3. Montaż wszystkich zdemontowanych części.

	PRS
Inspektor
Techn.
St. mech.
	Dostarczyć karty
pomiarów i odbiorów  DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. Mechanika oraz Inspektora Techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac  niezbędnych do zakończenia remontu.

	1.16
	Linia wałów (wał pośredni)
Łożyska ślizgowe – 2szt.
Średnica wału 180 mm
Typ łożyska: LRL 19/180 FLENDER
Product no. 2+3
Order no. 423.901.701
	Przegląd łożysk nośnych (wybrane przez PRS w roku 2014 i sprawdzane, było łożysko pierwsze od SG). 

1.Spuścić olej z łożysk, kontrola stanu panewek, ewentualne rysy zapolerować, 

2. Wykonać pomiary luzów, zalać świeżym olejem, 
- olej dostarczy statek, 

3. montaż wszystkich zdemontowanych części na nowych uszczelkach (dostarcza wykonawca), zdanie dla PRS i armatora

	PRS
Inspektor
Techn.
St. mech.
	Dostarczyć karty
pomiarów i odbiorów  DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. Mechanika oraz Inspektora Techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac  niezbędnych do zakończenia remontu.

	1.17
	Naprawa pękniętego kolektora wody chłodzącej SG. Długość kolektora 250 cm, średnica kolektora 75 mm.
	Uszkodzony odcinek rury zweryfikować ze st. mechanikiem oraz Inspektorem technicznym i naprawić. 
	
	Dostarczyć karty
pomiarów i odbiorów  DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez St. Mechanika oraz Inspektora Techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac  niezbędnych do zakończenia remontu.



